ESTADO DO MARANHAO
MUNICIPIO DE SAO MATEUS DO MARANHAOQ
GABINETE DO PREFEITO

ANEXO 1i
DECLARACAO DE CONFORMIDADE EM ACESSIBILIDADE

Eu, Paula Kianne da Silva Lobo, CREA/MA N° 1121764789, DECLARO, na qualidade de
representante da Prefeitura Municipal de Sdo Mateus do Maranhdo/MA, CNPJ: 06.019.491/0001-07,
Responsavel Técnico pelo Projeto de RECUPERAGAO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICIPIO
DE SAD MATEUS DO MARANHAO/MA, vinculado ao Contrato de Repasse n° 945596/2023, para
fins do disposto no Anexo | da Instrugdo Normativa n° 02, de 09 de outubro de 2017, do MINISTERIO
DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTAQ, que foram atendidos os itens

de acessibilidade constantes da Lista de Verificacdo de Acessibilidade anexa.

DECLARQO, outrossim, sob as penas da lei, estar plenamente ciente do teor e da extens@o desta
declaragao e deter plenos poderes, conhecimento técnico e informagdes para firma-la.

Sao Mateus do Maranhéo - MA, 01 de abril de 2024.
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ESTADO DO MARANHAO
MUNICIPIO DE SAO MATEUS DO MARANHAO
GABINETE DO PREFEITO

DECLARAGAQ DE DOMINIO PUBLICO
Contrato de Repasse n°® 945596/2023

No concemente a execugao do Contrato de Repasse em epigrafe, informamos que as obras
serdo executadas em areas de uso comum, de dominio publico e jurisdigao do Municipio de Séo
Mateus do Maranhdo/MA, os quais independem de registro em cartério, conforme disposto na Lei n®
6.015, de 31/12/1973, consoante os artigos do Codigo Civil:

"Art. 98. Sao plblicos os bens do dominio nacional pertencentes as
pessoas juridicas de direito publico interno; todos os outros séo
particulares, seja qual for a pessoa a que pertencerem.

Art. 99. Sao bens publicos:

| - os de uso comum do povo, tais coma rios, mares, estradas, ruas e

pragas;

Il - os de uso especial, tais como edificios ou terrenos destinados a
senvigo ou estabelecimento da administrag@o federal, estadual,
territorial ou municipal, inclusive os de suas autarquias;

it - os dominicais, que constituem o patrimonio das pessoas juridicas
de direito piblico, como objeto de direito pessoal, ou real, de cada uma
dessas entidades.

Paragrafo Unico. Nao dispondo a lei em contrério, consideram-se
dominicais 0s bens pertencentes as pessoas juridicas de direito
publico a que se tenha dado estrutura de direito privado.”

Ademais, havendo necessidade de eventual reqularizagdo por parte deste municipio a algum
objeto do presente contrato, este declara que saneara até o final da execugao do contrato.

Noutro giro, informo que as informagdes acima obedecem a legislagéo vigente e tem ciéncia
do teor do artigo 299 do Cédigo Penal, no tocante em “Omitir, em documento publico ou particular,
declaragéo que dele devia constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaragéo falsa ou diversa da que
devia ser escrita com o fim de prejudicar direito, criar obrigagéo ou alterar a verdade sobre fato
juridicamente relevante”.

Desde ja agradecemos a atengdo e nos colocamos a disposicdo para qualquer
esclarecimento, ao tempo em que renovamos nossos votos da mais alta estima e consideragao.

S&o Mateus do Maranhao - MA, 01 de abril de 2024.
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ESTADO DO MARANHAO
MUNICIPIO DE SAO MATEUS DO MARANHAO
GABINETE DO PREFEITO

DECLARAGAO DE ESTUDO DE CONCEPGAOQ DE PROJETO

Eu, Paula Kianne da Silva Lobo, CREA/MA N° 1121764789, na qualidade de representante da
Prefeitura Municipal de Sao Mateus do Maranhao/MA, CNPJ: 06.019.491/0001-07, Responsavel
Técnico pelo Projeto de RECUPERAGAO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICIPIO DE SAO
MATEUS DO MARANHAO/MA, vinculado ao Contrato de Repasse n® 945596/2023, declaro que o
estudo de concepgao do projeto proposto € a solugdo mais vantajosa, que outras solugbes seriam
muito onerosa para a administragdo pablica.

Sao Mateus do Maranhao - MA, 01 de abril de 2024,
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ESTADO DO MARANHAO
MUNICIPIO DE SAO MATEUS DO MARANHAO
GABINETE DO PREFEITO

DECLARAGAO DE MANUTENGAO, GUARDA E OPERAGAO DE SERVICOS/EQUIPAMENTOS
VINCULADOS AO EMPREENDIMENTO

A Prefeitura Municipal de Sao Mateus do Maranhao - MA vem através desta, declarar que vai
conservar e manter periodicamente durante e apés o periodo de execugédo de obras, dos elementos
vinculados a0 empreendimento de RECUPERAGAQ DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICIPIO DE
SAQ MATEUS DO MARANHAOQIMA, Contrato de Repasse n® 945596/2023, do MINISTERIO DA
INTEGRAGAO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL, PROGRAMA: RP8- AGAO 00SX - APOIO
A PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL LOCAL INTEGRADO.

Sem mais para 0 momento, subscrevemo-nos.

Sao Mateus do Maranhao - MA, 01 de abril de 2024.
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ESTADO DO MARANHAO
MUNICIPIO DE SAO MATEUS DO MARANHAO
GABINETE DO PREFEITO

DECLARAGAO DO REGIME CONSTRUTIVO

A Prefeitura Municipal de Sdo Mateus do Maranhdo - MA, CNPJ: 06.019.491/0001-07, vem
atraves desta, declarar para os devidos fins, que na elaboragéo do orgamento referente ao projeto
cujo objeto ¢ RECUPERAGAQ DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICIPIO DE SAO MATEUS DO
MARANHAO/MA, Contrato de Repasse n® 945596/2023, foi adotado percentual de BDI de 26,14%
(conforme planilha na composicdo analitica) e encargos em conformidade com o estabelecido
SINAPI,

O regime de execugao da obra sera EMPREITADA POR PRECO GLOBAL.

Oportunamente, declaramos que a opgdo de orgamento considerando os encargos
desonerados € a op¢ao mais adequada para a Administragao Pablica Municipal.

Sem mais para 0 momento, subscrevemo-nos.

Séo Mateus do Maranh&o - MA, 01 de abril de 2024.
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ESTADO DO MARANHAO )
MUNICIPIO DE SAO MATEUS DO MARANHAO
GABINETE DO PREFEITO

DECLARAGAO INFORMATIVA DE ISS

Declaro, em atendimento as condiges gerais do Contrato de Repasse
945596/2023/MIDR/CAIXA, conforme Legistagdo Tributaria Municipal de S&o Mateus do Maranh&o -
MA, o percentual da base de calculo para o ISS é de 50% do valor da Nota Fiscal, sendo a
aliquota de 5%.

Sem mais para 0 momento, subscrevemo-nos.

Séo Mateus do Maranhao - MA, 01 de abril de 2024.
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ESTADC DO MARANHAO
MUNICIPIO DE SAO MATEUS DO MARANHAO
GABINETE DO PREFEITO

Oficio n® 079/2024 GAB

Séo Mateus do Maranhao - MA, 02 de abril de 2024,

Ao llustrissimo Senhor,
GILVAN MORENO DA LUZ
Presidente da Camara Municipal de Sao Mateus do Maranhdo - MA

Assunto: Encaminhamento de Plano de Sustentabilidade.
Ref.: Contrato de Repasse n°® 945596/2023.

Senhor Presidente da Camara,

Por intermedio do presente expediente, encaminho a Vossa Exceléncia o Plano de
Sustentabilidade do Contrato de Repasse n® 945596/2023, cujo objeto ¢ RECUPERAGAQO DE
ESTRADAS VICINAIS NO MUNICIPIO DE SAQ MATEUS DO MARANHAO/MA, com valor global de
R$ 963.019,00 (novecentos e sessenta e trés mil e dezenove reais). Faz parte do presente Plano, os
objetivos do referido convénio, os impactos socioecondmicos, a durabilidade e manutengéo do objeto,
0s custos e fontes de recursos e os riscos € medidas preventivas.

Na oportunidade apresentamos nossos elevados votos de estima e respeito.

Atenciosamente,
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MUNICIPIO DE SAO MATEUS DO MARANHAQ

ESTADO DO MARANHAO

GABINETE DO PREFEITO

PLANO DE SUSTENTABILIDADE

1. APRESENTACAO

Contrato de Repasse: 945596/2023

Objeto: Recuperagdo de Estradas Vicinais no Municipio de S30 Mateus do Maranh3o/MA.
Valor Global: RS 963.019,00

Valor de repasse: R$ 960.019,00

Valor de contrapartida: RS 3.000,00

Vigéncia: 36 meses

Inicio da vigéncia: 27/12/2023

2. OBJETIVOS DO CONVENIO

Com a execucdo da Recuperacdo de Estradas Vicinais no municipio de Sdo Mateus do Maranhdo/MA, a prefeitura

objetiva:

1. Proporcionar aos trabalhadores rurais melhores condi¢des para escoamento de sua producdo agricola e

abastecimento de insumos;

Y

o op W

3. IMPACTOS SOCIOECONOMICOS

Promover melhor integragdo entre as regides conectadas pelos trechos;
Implantacdo/ampliacdo de politica de apoio aos agricultores locais;

Desenvolver a atividade produtiva de grios;
Melhorar a infraestrutura dos trechos para impulsionar as atividades produtivas locais.

1. Criacdo de novos empreendimentos comerciais;

2. Incentivo ao consumo e investimentos;

3. Aumento do numero produtores rurais;

4. Aumento da renda familiar das familias de produtores;
5

. Melhoria da qualidade de vida da populagdo local, devido a infraestrutura adequada, que proporciona
melhor acessibilidade, promovendo conforto, segurancga no trafego de veiculos, bem como o escoamento

da producdo agricola;

6. Melhoria da qualidade de vida da populagdo local, tendo em vista a atual inexisténcia de drenagem nas

vias, a qual implica em alagamentos nos periodos chuvosos;

7. Promover de forma significativa o desenvolvimento da produgdo regional.

4. DURABILIDADE E MANUTENCAO DO OBIETO

O objeto tera durabilidade de 5 anos, realizadas as manutencdes semestrais.

5. ARMAZENAMENTO E GARANTIA (BENS)

O convénio ndo tera bens a serem adquiridos, pois se trata de Obra.

6. RISCOS E MEDIDAS PREVENTIVAS

Identificacdo das ameacas a longevidade do objeto entregue e as a¢cdes que podem ser tomadas para evitar ou

Praga da Matriz n® 42 - Centro
Sao Mateus do Maranhao - MA - CEP. 65.470-000
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ESTADO DO MARANHAO
MUNICIPIO DE SAO MATEUS DO MARANHAO
GABINETE DO PREFEITO

minimizar a ocorréncia dos riscos e impactos negativos apds a conclusdo do projeto (para todo risco identificado,
preencher com pelo menos uma medida preventiva).

CATEGORIA DO i~ | NAO SE
RISCO RISCO SIM | NAD APLICA MEDIDAS PREVENTIVAS
Insuficiéncia de recur
FINANCEIRO m‘ai“uﬁ;géo reparo e X Dotagéo prevista (PPA, LDO e LOA)
objeto
insuficiéncia de equip
técnica especializada par Prefeitura conta com corpo técnico
acompanhar/ X capacitado para acompanhar o
u loperacionalizar objeto
‘ execucdo do projeto
:'.lé“c"r“%g Insuficiéncia  de
equipe técni Prefeitura conta com corpo técnico
bspecializada par. X capacitado para operacionalizar
lacompanhar/operacionali manutengdo do objeto depois d
r a manutengdo do objetol concluido
concluido
(Ocorréncias de Sera feita a manutencao preventiv.
danos no objeto X periodica a fim de minimizar
causados por fendmenocs locorréncia de danos ao be
| lou desastres naturais iconcluido
AMBIENTAL Dcor{eqcuas de Sera feita a manutenc&o preventiv
pasaivelo danog periédica a fim de minimizar
Hmbianies causados ipeld locorréncia  de  danos aoc  bem
execugdo ou entrega do :
3 iconcluido
objeto
. ; — ‘Sera estabelecidc em contrato
gg;érzg’: dgt;;gs:ﬂf;aénaa X firmado com a empresa que irg
lexecutar a obra um prazo de garantig
U TEMPO para o0s servicos executados
Cancelamento de
condigdes e garantias “ .
contrg'fljjais por gerda de X NGo Sa.aphea
prazos.
Inexisténcia  de
assisténcia técnica X N&o se aplica
especializada na regiao
MATERIAL Exigéncia de determinada
Entregar objeto defeituoso X lespecificagcdo técnica e grau de
oU inacabado qualidade do material/feguipamento
no contrato
Perda de
utilidade/funcionalidade X A obra tera manutengdo preventival
FUNCIONALIDADE@ntes do término da periddica pra que sua vida il seja a
expetativa de vida util do imaior possivel
obieto
OUTROS
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ESTADO DO MARANHAQ ' |
MUNICIPIO DE SAO MATEUS DO MARANHAQ
GABINETE DO PREFEITO

7. ORGAOS E ENTIDADES RESPONSAVEIS

Secretaria Municipal de Obras e Servigos Publicos.

Sao Mateus do Maranhao/MA, 01 de abril de 2024
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ESTADO DO MARANHAO
MUNICIPIO DE SAO MATEUS DO MARANHAO
GABINETE DO PREFEITO

7. GRGAOS E ENTIDADES RESPONSAVEIS

Secretaria Municipal de Obras e Servigos Publicos.

Séo Mateus do Maranhao/MA, 01 de abril de 2024
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SIGLA - Modulo Empreendedor

SIGLA

Médulo do Empreendedor

Cédige:
Nome do )

empr

wo:

empreendedaor:
Tipo de licenca:
Empreendimanto/
Atividade - AE!

Patendial poluicor:

Atividade ecandmica do

https://sigla.sema.ma.gov.br/sigla/pages/areaCliente/licenciamento/fi...

\\H.:»- ™

S

Reguerimento de Licenca Ambiental

240400112401
RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS CR 945596/2023

ADMINISTRAGAC PUBLICA MUNICIPAL

Dispensa de Licenciamento Ambiental - DLA
Recuperacdo € melhoria de estrada vicinal (sem a realizacdo de pavimentacio asfaltica) com
construcdo

Peqguena
CONTRATO DE REPASSE N© 945506/2023 TRECHO [: POVOADO MORROS/BR 135 ATE O POV,
TRECHO LL:ENCRLIZILHADA A ATE © POVOADO

. QUEMADAS, QUEIMADA/CENTRAG RARDA GRANDE
Informacdes adiclonals: Tpecyq (11 ENCRUZILHADA QUEIMADA/CENTRAO ATE O POVOADO MUTUM, EXTENSAO TOTAL:

Demenimagio do imavel:

Tipo de localizacda:
Badia hidrografica:

Aren total do imbvel (ha.):

22,062,00 M

Recuperagio De Estradas Vicinals Cr 945596
Rural

Bacia hidrografica do rio Mearim

11.031

Tipa de documento de propriedade: DECLARACAQ DE DOMINIO PUBLICO

Cartério de reglstro:

Livro:

Folha:

Data de registro:
Proprietario:
Endereco:
Bairro/Distrite:
CEP/Municiplo:

Numere de matricula/Registro:

DECLARACAO DE DOMINIO PUBLICO
DECLARAGAO DE DOMINIO PUBLICO

0o

0o

01/04/2024

Municipo De S8a Mateus Do Maranhdo
EstradaDiversos TrechosZona Rural

Zona Rural

65470-000580 Mateus do Maranhde - MA

Coordenadas {entrada do imdvel, sede, ponto de partida da carga)

Latitude:

4° 3' 52,96"

Longinuds: 440 28' 28 28"

Empreendedar:
Norme fantasia:
CNP1:

Municipio De S8o0 Mateus Do MaranhBo
MUNICIFIO DE SA0 MATEUS DO MARANHAO
06.019.491/0001-07

Insericio estadual: 122184831

Enderecs: Ruz Sede De Prefeitura Municiget De S3o Msteus Do Maranhdu, Prace D Matriz
Bairro/Distrite: Centro
CEP/Municipio: 65470000 - Sdc Mateus do Maranh@o - MA
Teigtone: 96991995500
Fax: 98991595500
E-mall; kiaws-uz@hotmall.com
Slte:
Requerente: lva Resende Aragdo
CPF: 955.834.163-00
Sexa: Masculing
Data de nasciments: 05/03/1988
Enderego: 12 Run Rua Frederico Leds, N°33.
U Balrra/Distrito: Centro
CEPfMunicipio: E£3470000 - Sic Matews do Maranhido - HA
Telefone: 08091995500
Celular: 98991995500
E-mail: klaws-uz@hotmall com
Checklist
» DLA-D1 - Copm simples da daentidade do Rep Legal ou
« DLA-02 - Cépia simplos da CPF do Rep Legal ou
« DLA-03 - Cépia do Contrato Social e do < dai 30 @ de stuacha cad: 1 junto ac CNPJ, para pessoa juridica,

quanda for a cago

» DLA-04 - Cépia da Procuragho, caso hoiuver

» DLA-05 - Documeniacho do imdvel

+ DLA-06 - Dulros documentos relalivos a atividade (memorial d h
drgacs, eta.]

relalbrio fologr s ¢hes emilidas por oulros

tacdn do imove

s documentos feialives a alividade

Datajhura do envio:

05/04/2024 21:59

sl

Copyright® 2017 SEMA/MA - Todos os direitos reservados. Conteddo protegido pels Lei 9.610 de 19.02.1998.

1ofl

09/04/2024, 09:03



GOVERNO DO ESTADO DO MARANHAO
SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS - SEMA

VALIDADE ATE
i . . . "
Dispensa de Licenciamento Ambiental N° 1056412/2024 10/04/2026
PROCESSO SEMA N°  24040025757/2024 E-PROCESSOS N°  112401/2024

A SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS - SEMA, com base na Portaria/SEMA n°® 123 de 06
de novembro de 2015, dispensa do Licenciamento Ambiental a:

AOME OU RAZAO SOCIAL: Municipio De S&o Mateus Do Maranh&o

ATIVIDADE ECONOMICA PRINCIPAL: ADMINISTRAGAO PUBLICA MUNICIPAL

CPF OU CNPJ: INSCRIGAQ ESTADUAL:
06.019.491/0001-07 122184831
ENDERECO:

Rua Sede Da Prefeitura Municipal De Sao Mateus Do Maranhao, Praca Da Matriz, Centro

MUNICIPIO: CEP:
- S&o Mateus do Maranhéo - MA 65470-000

ATIVIDADE A SER DISPENSADA DO LICENCIAMENTO: RECUPERAGCAOQ DE ESTRADA VICINAL, COM
EXTENSAO TOTAL DE 22.062,00 M, USO DE MATERIAL DE EMPRESTIMO RESTRITO A 1HAE
RECUPERAGAQ DE AREA DEGRADADA (SEM INTERVENCAO EM AREA VEGETAL).

LOCALIZAGAO DA ATIVIDADE (com coordenadas): POV. MORROS/BR 135 ATE O POV. QUEIMADAS;
ENCRUZILHADA QUEIMADA/CENTRAO ATE O POV. BARRA GRANDE; ENCRUZILHADA
QUEIMADA/CENTRAOQ ATE O POV. MUTUM, MUNICIPIO: SAO MATEUS DO MARANHAO, SOB AS

Obs.: Vide no verso desta dispensa as EXIGENCIAS / RECOMENDAGOES
Documento assinado DIGITALMENTE. A sua autenticidade podera ser verificada no Site da Secretaria (SIGLA), por meio do cédigo

24040025757/2024.
Pedro Carvaltho Chagas

Sao Luis - MA 10/04/2024 Secretério
Matricuta: 850005-4

““I II “I I “I!!B!J!!JD!!“I“"“I l III Arthur Barros Fonseca Ribeiro

Secretario Adjunto
CPF: 030.443.973-83
OBS.:- AS CONDICOES SERAO ESTABELECIDAS NOS ANEXOS;
- Concedido pela SEMA no uso de suas atribuigdes legais conferidas no art. 69 da Constituigdo do Maranhéo, e, considerando o
disposto no § 2°, art. do 2°, o paragrafo lnico do art. 8%, e 12° da Resolugdo do CONAMA n® 237, de 19 de dezembro de 1997, e
considerando ainda a Portaria n® 123/2015, que disciplina o procedimento de dispensa de licenciamento ambiental no Estado do
Maranhé&o.

- A dispensa do Licenciamento Ambiental ndo exime o empreendedor de cumprir a legislagdo ambiental € normal em vigor;
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DEPARTAMENTO DE

CONTRATOS E SAG MATEUS

£ pra frente que se anda

DECLARACAO DE CONFORMIDADE EM ACESSIBILIDADE

Proponente:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MATEUS DO MARANHAO

Programa:

RP8- ACAO 00SX - APOIO A PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL
LOCAL INTEGRADO / MINISTERIO DA INTEGRACAO E DO DESENVOLVIMENTO
REGIONAL

N° do Contrato:

945596/2023

Descri¢dao Detalhada do Objeto do Contrato:

RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICIPIO DE SAO MATEUS DO
MARANHAO - MA.

Eu, Paula Kianne da Silva Lobo, CREA N° 1121764789, DECLARO, na gqualidade de
representante da Prefeitura Municipal de Sao Mateus do Maranhdo/MA CNPJ:
06.019.491/0001-07, Responsavel Técnico pelo Projeto de “RECUPERAGAO DE
ESTRADAS VICINAIS NO MUNICIPIO DE SAO MATEUS DO MARANHAO - MA”,
vinculado ao Contrato de Repasse n° 945596/2023, informo que o projeto atende os
requisitps de acessibilidade estabelecidos pela LEI n® 10.098/2000.

Sao Mateus do Maranhao - MA, 13 de abril de 2024.

IVO REZENDE

3416360 [ —
IVO REZENDE ARAGAO
Prefeito Municipal

Documento assinado digitalmente

; ub PAULA KIANNE DA SILVA LOBO
g"" Datac 13/04/2024 12:19:28-0300

Verifique em https://validar.iti.gov.br

PAULA KIANNE DA SILVA LOBO
Engenheira Civil
CREA/MA N° 1121764789
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1.1. Contratagdo de empresa especializada em Recuperacao de Estradas Vicinais,
atraves do Contrato de Repasse 945596/2023 que entre si celebram a Unido Federal,
por intermédio do Ministério da Integracdo e do Desenvolvimento Regional,
representado pela Caixa Econémica Federal e o Municipio de Sdo Mateus do
Maranhao — MA.

A NECESSIDADE DA CON

21. Os servigos licitados visam atender as necessidades do municipio, no
melhoramento das estradas e das obras de arte indicadas em Sao Mateus do
Maranhao/MA;

2.2. A relevancia da obra se justifica devido as condicdes precarias que se
encontram as estradas, adequando e configurando como um fator que decisivamente
inclui melhor qualidade de vida;

2.3. O uso das estradas vicinais é intenso e essencial a populagéo rural deste
municipio, pois além da necessidade de escoamento da produgéo agropecuaria que
ocorre sazonalmente na producdo de grdos e outros, ha necessidade de
deslocamento das pessoas, visando o acesso aos servu;os de educagao, saude, laser,
comercio e afins;

2.4. Devido ao periodo de chuvas intensas as estradas apresentam estragos e
necessidades de constantes reparos, devido as deteriorar-se com os agentes da
natureza (sol, chuva, ventos) e também sua utilizacdo normal de veiculos os mais
diversos;

2.5. Desta forma, faz-se necessaria a execugédo de Servicos de Recuperagéo de
Estradas Vicinais no Municipio de Sao Mateus do Maranhao - MA.

3.1. A descri¢ao da solugdo como um todo, encontra-se pormenorizada em topico
especifico dos Estudos Técnicos Preliminares, que antecede este Termo de
Referéncia.

4.1. Empresa especializada em Adequacgao de Estradas Vicinais com experiéncia
comprovada em projetos similares;

4.2. Equipe técnica qualificada e experiente para execugéo dos servicos:

4.3. Cumprimento de prazos estabelecidos para execugéo da obra;

4.4. Utilizacao de materiais de alta qualidade e compativeis com as normas técnicas
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vigentes;
4.5. Garantia dos servicos prestados, incluindo a manutencdo do pavimento
asfaltico por um determinado periodo apés a conclusao da obra;
4.6. Apresentacdao de cronograma detalhado de execugdo dos servigos,
contemplando todas as etapas necessarias;
4.7. Comprovacao de regularidade juridica, fiscal e trabalhista da empresa;
4.8. Apresentacdo de documentagao técnica que comprove a capacidade da
empresa em executar os servicos conforme especificacoes técnicas exigidas.
4.9. Adequacao as normas técnicas vigentes para pavimentacgao de vias publicas;
Estudo prévio de viabilidade técnica e ambiental da obra;
4.10. Além das especificagbes acima, deverao ser observadas as prescricbes a
seguir, as quais sao condicionantes para aceitacao -da Proposta de Pregos e do
recebimento dos servigos licitados:
4.10.1. Nao serao aceitos produtos/servicos em desacordo com as especificacées
técnicas constantes do presente Projeto Basico;
4.10.2. Havendo divergéncia nas especificacbes, o prestador de servicos devera
atender as constantes no Edital,
4.10.3. Os servigos deverao ser executados, obrigatoriamente, de acordo com as
especificagbes constantes da proposta e o prazo de entrega obedecido
rigorosamente; '

410.4. O prazo de validade da proposta nao podera ser inferior a 60 (sessenta)
dias a contar da data de Abertura das Propostas de Precos.
4.10.5. O pagamento sera efetuado em até 30 (trinta) dias, contados do

recebimento definitivo do objeto.
11. Quanto a Sustentabilidade:

4.11.1. Os critérios de Sustentabilidade sdo: Maior vida util, menor custo de
manutengao, uso de inovagdes que reduzam a pressao sobre os recursos naturais,
origem ambientalmente regular dos recursos naturais utilizados, menor geragao de
residuos, como também materiais, tecnologias e matérias-primas de origem local.

4.12. Quanto a Subcontratacao:

4121. A CONTRATANTE podera, nos termos da Lei, autorizar a
subcontratacao parcial do objeto, até o limite maximo de 30% (trinta por cento) por
item, do valor total do contrato, objetivando o bom andamento do servico, mediante

justificativa a ser apresentada pela CONTRATADA.

412.2. A justificativa deve ser detalhada e conter no minimo:

a) Descrigao dos servigcos a serem executados pela Subcontratada;

b) Copia do Contrato Social da empresa;
& ? (@
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¢) Declaragdo de responsabilidade quanto a analise da conformidade documental
habilitagdo da Subcontratada inclusive quanto a compatibilidade da empresa frente ao
Atestado de Capacidade Técnica apresentado, devendo a CONTRATADA zelar
rigorosamente pela execugao dos servigos subcontratados.

4.12.3. Em caso de subcontratagdo, ndo sera estabelecido qualquer vinculo
entre a CONTRATANTE e a Subcontratada, permanecendo a CONTRATADA
responsavel pelo integral cumprimento das obrigagdes legais e contratuais;

412.4. A CONTRATADA devera informar previamente ao gestor deste
contrato, quanto a subcontratagdo a ser realizada no curso da vigéncia deste
instrumento, bem como qualquer substituicdo de subcontratada, e, se autorizadas,
comprovadas com o respectivo contrato e distrato entre as partes ou outro instrumento
equivalente;

412.5. A CONTRATADA tomara as providéncias cabivel e responsabilizar-se-
a4 pelo pleno atendimento, por parte da(s) empresa(s) Subcontratada(s), as
determinacdes do Termo de Referéncia, do Contrato e documentos relacionados;
4.12.6. A CONTRATADA devera comprovar que a Subcontratada atende as
condigées exigidas no presente Termo de Referéncia, bem como capacidade técnica
compativel com o objeto da subcentratagao, devendo substituir de comum acordo com
o gestor, a Subcontratada que, de qualquer forma, impeca, dificulte ou prejudique a
prestacao dos servigos;

412.7. Em atencdo ao disposto no '§3° do art. 122 da Lei n.° 14.133, de 2021, é
vedada a subcontratacdo de pessoa fisica ou juridica, se aquela ou os dirigentes desta
mantiverem vinculo de natureza técnica, comercial, econémica, financeira, trabalhista
ou civil com dirigente do 6rgao ou entidade CONTRATANTE ou com agente publico
que desempenhe funcdo na contratacdo ou atue na fiscalizagdo ou na gestao do
contrato, ou se deles forem conjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral,
ou por afinidade, até o terceiro grau.

4.13. Quanto a Garantia da Execucao Contratual:

413.1. Sera exigida a prestacgéo de garantia pela Contratada, no percentual de
2% (cinco por cento) do valor total do contrato, podendo optar por caugdo em dinheiro
ou titulos da divida publica, seguro-garantia ou fianga bancéria, a ser comprovada no
prazo de 10 (dez) dias Uteis a partir da data da celebragéo do contrato, prorrogados
por igual periodo a critério desta Prefeitura;
4.13.2. Sem prejuizo da aplicagéo das sangdes cabiveis, caso a Contratada nao
apresente a comprovagédo da prestacao da garantia no prazo fixado, a Prefeitura fica
autorizada a promover a retengdo dos pagamentos, até o limite de 30% (trinta por
cento) do valor mensal devido, paradins de atingir o valor total da garantia;
4.13.3. A inobservancia do prazo fixado para apresentagdo da garantia
acarretara a aplicagdo de multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do
contrato por dia de atraso, observado o maximo de 1% (um por cento);
4.13.4. O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administracao a
—/

" B
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promover a rescisdo do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de
suas clausulas, conforme dispdem o Art.137 da Lei Federal n® 14.133/2021;

4.13.5. Somente sera aceita a prestacao de garantia que cubra, no minimo, os
seguintes riscos ou prejuizos decorrentes da execugao do contrato:

4.13.6. Prejuizo advindo do ndo cumprimento do objeto do contrato e do néo
adimplemento das demais obrigagdes nele previstas;

4.13.7. Prejuizos causados a Contratante ou a terceiro, decorrentes de culpa ou dolo
durante a execugao do contrato;

4.13.8. As multas moratérias e compensatorias aplicadas a Contratada.

4.13.9. No caso de caugdo em dinheiro, o depésito devera ser efetuado em
conta especifica com corregdo monetaria, em favor da Prefeitura;
4.13.10. Caso a opgao seja por utilizar titulos da divida publica, estes devem ter

sido emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de
liquidacdo e de custodia autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados pelos
seus valores econémicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda;

4.13.11. A garantia, se prestada na forma de fianga bancaria ou seguro-garantia,
devera ter validade durante toda a vigéncia do contrato, e ainda por mais 3 (trés)
meses apds o término da vigéncia contratual,

4.13.12. No caso de garantia na modalidade de fianga bancaria, devera constar
expressa renuncia do fiador aos beneficios do artigo 827 do Cédigo Civil;

4.13.13. No caso de alteragdo do valor do contrato, ou prorrogagao de sua
vigéncia, a garantia devera ser readequada ou renovada nas mesmas condicoes;
4.13.14. Se o valor da garantia for utilizado, total ou parcialmente, pela
Contratante, para compensagdo de prejuizo causado no decorrer da execugao
contratual por conduta da Contratada, esta devera proceder a respectiva reposi¢ao no
prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contados da data em que tiver sido notificada.
4.13.15. Apo6s execucao do contrato, constatado o regular cumprimento de todas
as obrigagdes a cargo da contratada, a garantia por ela prestada sera liberada ou
restituida e, quando em dinheiro, atualizada monetariamente, deduzidos eventuais
valores devidos a Contratante;

4.13.16. A garantia somente sera liberada ante a comprovagéo de que a empresa
pagou todas verbas rescisorias trabalhistas decorrentes da contratagao, e que, caso
esse pagamento ndo ocorra até o fim s6 segundo més apés o encerramento da
vigéncia contratual, a garantia sera utilizada para pagamentos dessas verbas
trabalhistas diretamente pela administragéo;

4.13.17. Em caso de encerramento da vigéncia do contrato, ou rescisao
contratual, a Secretaria retera a garantia prestada, até que o fiscal verifique o
pagamento pela Contratada das verbas rescisérias decorrentes da contratagao, ou a
comprovacdo de que os empregados serdo realocados em outra atividade de
prestacdo de servicos, sem que ocorra a interrupgéo do contrato de trabalho;
4.13.18. O garantidor ndo é parte interessada para figurar em processo
administrativo instaurado pelo contratante com o objetivo de apurar prejuizos e/ou
aplicar sangdes a Contratada;

4.13.19. A Prefeitura ndo executara a garantia nas seguintes hipc‘:tese‘s:&)
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a) Caso fortuito ou forga maior;
b) Alteracdo, sem prévia anuéncia da seguradora ou do fiador, das obriga¢oes
contratuais;
c) Descumprimento das obrigacdes pela contratada decorrente de atos ou fatos

da administracao.
4.14. Quanto a Vistoria:

4.14.1. A licitante devera conhecer/visitar o local da obra, o que devera ocorrer
em data e horarios agendados com a Secretaria Municipal de Infraestrutura, situada
na RUA SANTA RITA, N° S/N - CENTRO, entre os horarios 08:00 as 12:00 e 14:00
as 18:00, para maiores informacgoes;

4.14.2. O prazo para vistoria iniciar-se-a no dia util seguinte ao da publicagéo do
Edital, estendendo-se até o dia util anterior a data prevista para a abertura da sessao
publica;

4.14.3. A visita e inspecao prévia do local de realizagao dos servigos tém por

finalidade obter toda informagdo necessaria a elaboragédo da proposta, para a
utilizacdo e exclusiva responsabilidade do licitante, tais como: as condi¢des locais,
quantidade e natureza do trabalho, materiais e equipamentos necessarios a execugao
do mesmo, formas e condigdes de suprimentos, meios de acesso ao local,

414.4. A empresa que decidir ndo realizar a vistoria técnica ndo podera alegar
o desconhecimento das condicées locais e demais detalhes da prestacéo dos servigos
para eximir-se de qualquer obrigagdo assumida ou para rever os temos de contrato
que vier a firmar;

4.14.5. As empresas, cadastradas ou ndo no SICAF, deverdao apresentar
Atestado de vistoria assinado pelo servidor responsavel, conforme exigido no projeto
basico ou sua substituicdo pela declaragao formal emitida pelo licitante em que conste,
alternativamente, ou que conhece as condigdes locais para execugédo do objeto; ou
que tem pleno conhecimento das condi¢des e peculiaridades inerentes a natureza do
trabalho, assumindo total responsabilidade por este fato e que n&o utilizara deste para
quaisquer questionamentos futuros que ensejem desavencas técnicas ou financeiras
com a contratante, em conformidade com os Acoérdaos 212/2017 — TCU/Plenario e
802/2016-TCU/Plenario.

5.1. Considerando o que dispde a Lei n® 14.133, de 202, Lei de Diretrizes
Orcamentarias Federal vigente, Decreto n°® 93.872, de 23 de dezembro de 1986, e
suas alteragdes, Decreto n® 10.024, de 20 de setembro de 2019, Decreto n° 11.531,
de 16 de marco de 2023, e suas alteragdes, Portaria Conjunta MGI/MF/CGU n° 33, de
30 de agosto de 2023 e suas alteragoes, Instrugdo Normativa MPDG N° 02, de 24 de
janeiro de 2018 e suas alteragdes, conforme Contrato de Repasse n°® 945596/2023,

em anexo,
: / G
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5.2. Dessa forma a Prefeitura Municipal de Sdo Mateus do Maranhao/MA apllcara
a contrapartida no valor de R$ 3.000,00 (trés mil reais) enquanto a Uniao/MAP
ingressara com o apoio técnico e financeiro, aplicando o valor de R$ 960.019,00
(novecentos e sessenta mil e dezenove reais) através do Contrato de Repasse
945596/2023 que entre si celebram a Unido Federal, por intermédio do Ministério da
Integracdo e do Desenvolvimento.dRegional, representado pela Caixa Econémica
Federal €o Mun|C|p|o de Sao Mateu& do Maranhao MA.

6.1. A prestacao de servigos a serém prestado deverao satisfazer as especificagoes
técnicas e serem prestados conforme relacionadas neste Projeto Basico e seus
anexos. ;o '

7.1. A modalidade de licitagéo val*ser feita por CONCORRENCIA, conforme inciso
XXXVIII do artigo 6° da Lei n® 14. 133/2021

8.1. ADMINISTRAGAO DA OBRAIAdministragéo local da obra (eng. de obra,
etc):

8.1.1. SERVICOS:

8.1.1.1. O CONSTRUTOR devéra manter na obra, durante o tempo indicado em
planilha, efetivo de mao-de- obra composta no minimo por:

a. 1 Engenheiro / Pleno, responsavel, com ART vinculada & obra; 1 Encarregado
geral de obras;
b. Os servicos serdo medidos mensalmente, desde que fornecidos e detalhados

na composicao unitaria de prego pertencente a proposta financeira do edital e durante
o periodo de execugao da obra. A Fiscalizagdo podera suprimir recursos de itens nao
fornecidos, bem como aqueles que nao forem detalhados na composi¢éo de custo
dos pregos unitarios;

o Caso o detalhamento seja feito de forma global, ficara a cargo da fiscalizagao
o critério de medicao;
d. O pagamento sera realizado de acordo com a planilha de orcamentagéao de

obras. Caso as obras sofram atrasos por ritmo reduzido dos servigos, ou qualquer
impedimento legal podera ser reduzido o valor mensal pago a este item e que
posteriormente sera pago na prestagdo dos servigos a serem realizados fora do prazo
previsto de forma proporcional até o valor total estabelecido pela empresa na sua
proposta do edital.

8.2. SERVICOS INICIAIS o/
R
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8.2.1. Fornecimento e instalacao de placa de obra com chapa galvanizada e
estrutura de madeira: '

a. A Contratada devera providenciar uma placa de obra nas dimensdes 3,00 x
1,50 m com os dizeres pertinentes a obra. A placa de identificacao da obra devera
identificar tanto a Contratante, quanto o Orgao Financiador da Obra, devendo ser
executadas de acordo com o modelo definido pela Contratante e instaladas no local
estipulado pela Fiscalizacdo. A placa devera ter a face em chapa de acgo
galvanizado, n° 16 ou 18, com tratamento oxidante, sem moldura, fixadas em
estruturas de madeira serrada. As pegas deverao ter dimensodes suficientes para
suporte das placas e para suportar a acao dos ventos. Todas as cores a serem
utilizadas seréo as padronizadas, devendo ser de cor fixa e comprovada resisténcia
ao tempo. Cabera ao Construtor o fornecimento, montagem, manutencéo e
assentamento das placas, es_,tando a mesma obrigada, ao final da Obra, mediante
autorizagéo da Fiscalizagao, realizar a sua desmontagem e remogéao.

8.2.2. Critérios de medigao e pagamento:

8.2.2.1. Estes servicos serdo medidos e pagos de acordo com a planilha de
orgamentagao de obras.

8.2.3. Mobilizacao e Desmobilizacao

8.23.1. Quanto a mobilizagao, a Contratada devera iniciar imediatamente apos
a liberagdo da Ordem de Servigo, e em obediéncia ao cronograma. A mobilizagéo
compreendera o transporte de maquinas e equipamentos, pessoal e instalagbes
provisorias necessarias para a perfeita execu¢ao das obras;

8.2.3.2. A desmobilizagdo compreendera a completa limpeza dos locais da obra,
retirada dos materiais e dos equipamentos da obra e o deslocamento dos empregados
da Contratada.

8.2.4. Critérios de medicao e pagamento:

8.24.1. A remuneragao correspondente a mobilizagdo da Contratada antes do
inicio da obra, a desmobilizagdo apds o término do contrato, sera efetuada de forma
global, sendo o pagamento efetuado conforme o cronograma fisico-financeiro
proposto pela Licitante.

8.3. SERVICOS DE TERRAPLENAGEM

8.3.1. Limpeza mecanizada de camada vegetal, vegetacdo e pequenas arvores

(diametro de tronco menor que 0,20 m), com trator de esteiras.
@
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8.3.2. Servigos iniciais: . &K )

8.3.2.1. A remocgéo ou estocagem dependera de eventual utilizagdo, a ser
definida pela fiscalizagéo, ndo sendo permitida a sua deposigao em locais de aterros
nem sua permanéncia em locais que possam provocar a obstrucao dos sistemas de
drenagem natural.

8.3.3. Execucgao:

8.3.3.1. As operagbes de desmatamento, destocamento e limpeza se dardo
dentro das faixas de servigco das obras. As operagdes serdo executadas na area
minima compreendida entre as estacas de amarragao, “off sets”, com o acréscimo de
um metro para cada lado. No caso de empréstimo ou jazida, a area sera a
indispensavel a sua exploracao;

8.3.3.2. Serao removidos todos,0s tocos e raizes bem como toda a camada de
solo organico e outros materiais indesejaveis que ocorram até o nivel do terreno
considerado apto para terraplanagem. A profundidade sera definida pela fiscalizagao.
8.3.3.3. O material proveniente do servico sera removido, podendo ser
transportado para local de “bota-fora”, local de estocagem ou ainda enleirado e
queimado com fogo controlado, a critério da fiscalizacao.

8.3.4. Equipamentos:

As operagbes serao executadas utilizando-se equipamentos adequados
complementados com o emprego de servico manual. A escolha do equipamento se
fara em funcao da densidade e do tipo de vegetacgao local e dos prazos exigidos para
a execugao da obra.

8.3.5. Inspegao:
8.3.5.1. Verificacado Final da Qualidade;
8.3.5.2. A verificagao das operagdes de desmatamento, destocamento e limpeza

sera por apreciagéo visual da qualidade dos servicos.

8.3.6. Aceitacao ou Rejeicao:

8.3.6.1. Os servicos serdao aceitos desde que atendam as exigéncias
preconizadas nesta Especificagéo e rejeitados caso contrario;

8.3.6.2. Os servigos rejeitados deverao ser corrigidos, complementados ou
refeitos.

8.3.7. Critérios de medigéo:

8.3.7.1. Os servigos aceitos serao medidos de acordo com os critérios seguintes:

: .
| .
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a. Os servicos de desmatamento e de destocamento de arvores de diametro
inferior a 0,15m e limpeza serdo medidos em funcdo da area efetivamente
trabalhada;

b. As arvores de didmetro igual ou superior a 0,15m serdo medidas isoladamente,
em funcao das unidades destocadas;

c. O diametro das arvores sera apreciado a um metro de altura do nivel do terreno;

d. A remocdo e o transporte de material proveniente do desmatamento,
destocamento e limpeza néo serado considerados para fins de medigao.

8.3.8. Condigdes Gerais:

8.3.8.1. Os servicos de desmatamento, destocamento e limpeza devem
preservar os elementos de composigao paisagistica, assinalados no projeto;

8.3.8.2. Nenhum movimento de terra podera ter inicio enquanto as operagdes de
desmatamento, destocamento e limpeza nao tenham sido totalmente concluidas.

8.3.9. Escavacao e carga de material de jazida - aterro/Cargas de materiais
8.3.9.1. Materiais:

a. Os materiais a serem objeto deste tipo de operagéo sao todos aqueles oriundos
da movimentagao de volumes de terraplenagem, revestimentos, etc., quando nao
previstos na composi¢éo dos servigos.

8.3.9.2. Equipamentos:
Serdo utilizadas carregadeiras frontais para as operagdes de carga e caminhdes
basculantes para as operagdes de transporte.

8.3.9.3. Decapagem de jazidas
8.3.9.3.1. Execugao:

a. Estes servicos compreendem a escavagao e transporte em distancias de até
50m de materiais inserviveis de jazidas, a finalidade indicada. Enquadra-se neste
tipo de servico a estocagem de solos de decapagem cujas propriedades indicam
seu aproveitamento nos servios de protecdo vegetal como camada de
preparacdo ao plantio/semeadura de espécies de gramineas, leguminosas e
arbustivas. Estes materiais serdo classificados de acordo com a ES-MPO1
CORTES. Os precos unitarios dos servicos foram obtidos com base na
movimentagdo de volumes de escavagdo classificados como material comum,
prevendo-se a utilizagdo econdémica dos seguintes equipamentos: Trator de
esteiras com lamina, 110 a 160 HP, para escavacéo e transporte.

P &
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8.3.9.4.1. Descricao:

a. Este tipo de servigco compreende o uso de motoniveladora para a execugao de
uma série de servigos tais como:

a.1. Manutencao das condigdes de trafego da pista de rolamento em situagées
emergenciais em caso de chuvas;

b.1. Remocao de barreiras sobre a pista;

c.1. Manutengéo de vias alternativas em caso de desvio de trafego.

8.3.10. Extracao, carga e descarga de material para aterro/Descricao:
8.3.10.1. Este servico compreende a Escavacgao, carga e descarga de aterro
necessario a execugao do aterro, quando nao incluido no custo de execugao dos
_ Servigos.
W
8.3.11. Equipamentos:
8.3.11.1. Tais servicos serdo executados com base na utilizagdo econémica dos
seguintes equipamentos:
8.3.11.1.1. Extracdo com trator de esteiras:
a. Trator de esteiras com lamina, 110 a 160 HP, para extragdo; Pa carregadeira
de pneus, 170 HP para carga.
8.3.12. Condicoes Gerais:
8.3.12.1. A descarga do material para aterro sera precedida da execugdo dos
L servicos de desmatamento, destocamento e limpeza da area do empréstimo;
8.3.12.2. As operagdes serdo executadas utilizando-se equipamentos adequados

complementados com o emprego de servico manual. A escolha do equipamento se
fara em fungéo da necessidade exigida na execucao da obra.

8.3.13. Transporte local c/ basc. em rodov. ndo pav./Momento
Extraordinario de Transporte

8.3.13.1. Os transportes de materiais cuja faixa de transporte (DMT) excedam a
distancia de 300 metros, os mesmos serdo medidos considerando-se momento
extraordinario de transporte. A unidade de medigdo sera expressa em t.Km.

8.3.14. Condicoes Gerais:

8.3.14.1. Nao sera permitido o transporte do material para o local do aterro,
quando o subleito ou a camada subjacente estiver molhada, ndo sendo capaz de

P @
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suportar, sem se deformar, a movimentacao do equipamento;

8.3.14.2. Os caminhdes basculantes descarregarao as respectivas cargas em
pilhas, com adequado espagcamento. O espalhamento sera efetuado mediante
atuacao da motoniveladora;

8.3.14.3. Nesta fase, especial atengcdo devera ser conferida a definicdo da
espessura da camada solta, objetivandb- se evitar a adicdo de material na fase de
acabamento;

8.3.15. Execugao e compactagao de aterro com solo predominantemente
arenoso - exclusive solo, escavagao, carga e transporte/Servigos iniciais:

8.3.15.1. A operacao sera precedida da execugao dos servigos de desmatamento,
destocamento e limpeza;
8.3.15.2. Preliminarmente as execugdes dos aterros deverao estar concluidas as

obras de arte correntes necessarias a drenagem da bacia hidrografica interceptada
pelos mesmos.

8.3.16. Material:

8.3.16.1. Os solos deverao ser preferencialmente utilizados atendendo a
qualidade e a destinagao prévia, indicadas no projeto.

8.3.17. Equipamentos:

8.3.17.1. A execucdo dos aterros devera prever a utilizagdo racional de
equipamento apropriado, atendidas as condigdes locais e a produtividade exigida.
8.3.17.2. Para a execugdo dos servicos de base poderdo ser utilizados os

seguintes equipamentos:

a. Motoniveladora pesada com escarificador;

b. Caminh&o-Pipa com barra distribuidora;

c. Rolos compactadores tipos pé-de-carneiro, liso, liso-vibratério e de pneus,
rebocados ou autopropelidos;

d. Grade de discos;

e. Trator agricola de pneus.

8.3.17.3. Além destes, poderdo ser usados outros equipamentos desde que
aceitos pela Fiscalizacéo.

8.3.18. Execugao:

8.3.18.1. As operacdes de execucdo do aterro subordinam-se aos elementos
técnicos, constantes do projeto, e compreenderao:
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a. Descarga, espalhamento, homogeneizagédo, conveniente umedecimento ou
aeragdo, compactagdo dos materiais selecionados procedentes de cortes ou
empréstimos, para a construgao do corpo do aterro até a cota correspondente ao
greide de terraplenagem;
b. Descarga, espalhamento, conveniente umedecimento ou aeragao, e
compactagao dos materiais procedentes de cortes ou empréstimos, destinados a
substituir eventualmente os materiais de qualidade inferior, previamente retirados,
a fim de melhorar as fundagdes dos aterros;
c. No caso de aterros assentes sobre encostas, com inclinagéo transversal
acentuada e de acordo com o projeto, as encostas naturais deverao ser
escarificadas com um trator de lamina, produzindo ranhuras, acompanhando as
curvas de nivel. Se a natureza do solo condicionar a adogao de medidas especiais
para a solidarizagao do aterro ao terreno natural, exige-se a execugao de degraus
ao longo da area a ser aterrada;
d. O langcamento do material para a construgdo dos aterros deve ser feito em
camadas sucessivas, em toda a largura da sec¢éao transversal, e em extensoes
tais, que permitam seu umedecimento e compactacao de acordo com o previsto
nesta Norma. Para o corpo dos aterros a espessura da camada compactada nao
devera ultrapassar 0,20m;
e. Todas as camadas do solo deverdo ser convenientemente compactadas. Para
o corpo dos aterros, na umidade 6tima, mais ou menos 3%, até se obter a massa
especifica aparente seca correspondente a 100% da massa especifica aparente
maxima seca, do ensaio DNER-ME 092 ou DNER-ME 037. Para as camadas
finais aquela massa especifica aparente seca deve corresponder a 100% da
massa especifica aparente maxima seca, do referido ensaio. Os trechos que néo
atingirem as condigdes minimas de compactacdo deverdo ser escarificados,
homogeneizados, levados a umidade adequada e novamente compactados, de
acordo com a massa especifica aparente seca exigida;
f. No caso de alargamento de aterros a execugdo sera obrigatoriamente
procedida de baixo para cima, acompanhada de degraus nos seus taludes. Desde
que, justificado em projeto, a execugdo podera ser realizada por meio de
arrasamento parcial do aterro existente, até que o material escavado preencha a
nova secdo transversal, complementando-se com material importado toda a
largura da referida segéo transversal.

8.3.19. Inspecgao:

8.3.19.1. Deverao ser adotados os seguintes procedimentos:

a. 01 ensaio de compactacdo, segundo o método DNER-ME 129 para cada
1.000m?* de material do corpo do aterro;

b. 01 ensaio de compactacgéo, segundo o método DNER-ME 129 para cada 200m*®
de material de camada final do aterro;

c. 01 ensaio de granulometria (DNER-ME 080) do limite de liquidez (DNER-ME
122) e do limite de plasticidade (DNER-ME 082) para o corpo do aterro, para todo
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o grupo de dez amostras submetidas ao ensaio de compacta¢ao, segundo a
alinea a;

d. 01 ensaio para granulometria (DNER-ME 080) do limite de liquidez (DNER-ME
122) e do limite de plasticidade (DNER-ME 082) para camadas finais do aterro,
para todo o grupo de quatro amostras submetidas ao ensaio de compactagao,
segundo a alinea b;

e. 01 ensaio do indice de Suporte Califérnia, com energia do Método DNER-ME
49 para camada final, para cada grupo de quatro amostras submetidas a ensaios
de compactagao, segundo a alinea b.

8.3.20. Controle da Execucao:

8.3.20.1. Ensaio de massa especifica aparente seca "in situ" em locais escolhidos
aleatoriamente, por camada, distribuidos regularmente ao longo do segmento, pelo
método DNER-ME 092 e DNER-ME 037. Para pistas de extensdes limitadas, com
volume de no maximo 1.200m? no corpo do aterro, ou 800m?® para as camadas finais
deverao ser feitas pelo menos 5 determinagbes para o calculo do grau de
compactagao - GC.

8.3.21. Controle Geométrico:

8.3.21.1. O acabamento da plataforma de aterro sera procedido mecanicamente
de forma a alcangar a conformagéao da secéo transversal do projeto, admitidas as
tolerancias seguintes:

a. variagao da altura maxima de + 0,04m para o eixo e bordos;
b. variagdo maxima da largura de + 0,30m para a plataforma, ndo sendo admitida
variagdo para menos. O controle devera ser efetuado por nivelamento de eixo e

bordo.
8.3.22. Aceitagao ou Rejeicao:
8.3.22.1. A expansao, determinada no ensaio de ISC, devera sempre apresentar

o seguinte resultado:

a. corpo do aterro: ISC = 2% e expansao = 4%);

b. camadas finais : ISC = 2% e expanséao = 2%,

c. Sera controlado o valor minimo para o ISC e grau de compactagdo - GC, com
valores de k obtidos na Tabela de Amostragem Variavel, adotando-se o
procedimento seguinte:

8.3.22.2. Para ISC e GC tém-se:

a. ks < valor minimo admitido - rejeita-se o servigo;
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b. ks > valor minimo admitido - aceita-se o servico; ; J?’g '
c. Para a expansao, tém-se: q( -

a.1. + ks > valor maximo admitido - rejeita-se o servico;
b.1. + ks = valor maximo admitido - aceita-se o servico.

Sendo:
Onde:
e i-valores individuais;
e media da amostra;
e s - desvio padrao da amostra;
e k - coeficiente tabelado em fungao do numero de determinagdes. n -
numero de determinacdes.
8.3.22.3. Os servicos rejeitados deverdo ser corrigidos, complementados ou
refeitos.
8.3.22.4. Os resultados do controle estatistico da execucéao serao registrados em

relatérios peridédicos de acompanhamento.

8.3.23. Controle ambiental:

8.3.23.1. Os cuidados para a preservagdao ambiental se referem a disciplina do
trafego e do estacionamento dos equipamentos.

8.3.23.2 Devera ser proibido o trafego desordenado dos equipamentos fora da

area da obra, para evitar danos desnecessarios a vegetagao e interferéncias na
drenagem natural.

8.3.23.3. As areas destinadas ao estacionamento e aos servigos de manutengao
dos equipamentos dever&o ser localizadas de forma que residuos de lubrificantes e/ou
combustiveis, nao sejam levados até cursos d'agua.

8.3.23.4. Nao sera permitida a execugao dos servigos em dias de chuva.

8.3.24. Critérios de medigao/Os servicos aceitos serdo medidos de acordo
com os critérios seguintes:

8.3.24.1. O volume transportado para os aterros deve ser objeto de medigéo, por
ocasido da execucgao dos cortes e dos emprestimos;

8.3.24.2. A compactacdo sera medida em m?, sendo considerado o volume de
aterro executado de acordo com a segao transversal do projeto;

8.3.24.3. Nos servigcos onde houver coincidéncia da camada final de 0,20m, nas
obras de terraplenagem, com a regularizagéo das obras de pavimentacao, este ultimo
servigo ndo devera ser medido, por ser idéntico ao primeiro;

8.3.24.4. O equipamento, a mao de obra, o material e o transporte, bem como as
despesas indiretas ndo seréo objeto de medicao, apenas considerados por ocasiao

da composigao dos pre¢os dos servicos.
M
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8.4. SERVICOS DE REVESTIMENTO PRIMARIO L4

8.4.1. Escavacao e carga de material de jazida/Cargas de materiais
8.41.1. Materiais:

a. Os materiais a serem objeto deste tipo de operacao sao todos aqueles oriundos
da movimentacéo de volumes de terraplenagem, revestimentos, etc., quando nao
previstos na composigdo dos servigos.

8.4.1.2. Equipamentos:

a. Serao utlizadas carregadeiras frontais para as operagbes de carga e
caminhdes basculantes para as operacdes de transporte.

8.4.1.3. Decapagem de jazidas/Execugao:

8.4.1.3.1. Estes servicos compreendem a escavacgéo e transporte em distancias
de até 50m de materiais inserviveis de jazidas, a finalidade indicada. Enquadra-se
neste tipo de servigo a estocagem de solos de decapagem cujas propriedades indicam
seu aproveitamento nos servigos de protegao vegetal como camada de preparagao
ao plantio/semeadura de espécies de gramineas, leguminosas e arbustivas. Estes
materiais serdo classificados de acordo com a ES-MP01 CORTES. Os precgos
unitarios dos servicos foram obtidos com base na movimentag&o de volumes de
escavacao classificados como material comum, prevendo-se a utilizagdo econémica
dos seguintes equipamentos: Trator de esteiras com lamina, 110 a 170 HP, para
escavacgao e transporte.

8.4.1.4. Hora-Maquina
8.4.1.41. Descricao:

a. Este tipo de servigo compreende o uso de motoniveladora para a execugao de
uma série de servigos tais como:
a.1. Manutencao das condigdes de trafego da pista de rolamento em situagoes
emergenciais em caso de chuvas;
a.2. Remocao de barreiras sobre a pista;
a.3. Manutengao de vias alternativas em caso de desvio de trafego.

8.41.4.2. Escavacio e carga de material de jazida/Extracdo das matérias na
jazida

a. A(s) jazida(s) indicada(s) devera(&ao) ser objetivo de criterioso zoneamento,

=Y
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8.4.1.4.3. Controle ambiental: 9‘(

a. Nao deverdao ser explorados empréstimos em areas de reservas florestais,
ecoldgicas, de preservagao cultural, ou mesmo, nas suas proximidades;

b. As providéncias a serem tomadas visando a preservagao do meio ambiente
referem-se a execucédo dos dispositivos de drenagem e protecdo vegetal dos
taludes, previstos no projeto, para evitar erosoes;

c. Nas areas de cortes deve-se evitar o quanto possivel o transito dos
equipamentos e veiculos de servigo fora das areas de trabalho, evitar também o
excesso de carregamentos dos veiculos e controlar a velocidade usada;

d. A exploracao deve-se dar de acordo com o projeto aprovado pela fiscalizagéo
e licenciado ambientalmente; quaisquer alteragbes deve ser objeto de
complementagao do licenciamento ambiental.

8.4.1.4.4. Servicos iniciais:

a. O servico consiste em escavar, transportar e descarregar na obra, o material
de jazida (que sera de responsabilidade da empresa a ser contratada), cujas
caracteristicas granulométricas e de compactacdo, comprovadas mediante teste,
serdo adequadas para servir de base para o revestimento primario;

Obs.: A carga de terra para utilizacdo de aterro da caixa sera medida com
empolamento de no maximo 20%;

b. A escavacdo sera precedida da execugdo dos servicos de desmatamento,
destocamento e limpeza da area do empréstimo.

8.4.1.45. Equipamentos:

a. As operacdes serdo executadas utilizando-se equipamentos adequados
complementados com o emprego de servigo manual. A escolha do equipamento
se fara em fungéo da necessidade exigida na execugéo da obra;

b. Consiste no carregamento de material de qualquer categoria, em caminhdes
basculantes, com utilizagado de pas carregadeiras ou escavadeiras;

c. Para o servico manual, a equipe devera estar devidamente protegida com EPI's
(bota de couro, luvas e mascaras contra poeira.) e provida das ferramentas
adequadas.

8.4.1.46. Aceitacdao ou Rejeigao:
a. Os servicos serdo aceitos desde que atendam as exigéncias preconizadas

nesta Especificacéo e rejeitados caso contrario;
b. Os servicos rejeitados deverao ser corrigidos, complementados ou refeitos.

W
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a. A superficie a receber a camada de aterro devera estar perfeitamente limpa e
desempenada, devendo ter recebido a prévia aprovagao por parte da fiscalizacao;
b. Eventuais defeitos existentes deverédo ser necessariamente reparados, antes
da distribuigdo do material.

8.4.1.48. Critérios de medigio e pagamento:

a. Medicao por Volume da escavagao e carga do material de jazida (m3);

b. Nao serdo pagas escavagbes em excesso, que ultrapassem as dimensdes
previstas em projeto ou nesta especificagdo, sem que sejam absolutamente
necessarias;

c. O pagamento sera efetuado por preco unitario contratual e conforme medigao
aprovada pela Fiscalizagéo, estando incluidos neles todo o equipamento e
pessoal necessarios, bem como os encargos e outras despesas necessarias a
sua execucao.

8.4.1.49. Transp. Local c/ basc. de material de jazida/Servigos iniciais:

a. O transporte de material de jazida consiste nas operacdes de transporte de
material de 12 categoria proveniente de areas de jazidas selecionadas.

8.4.1.4.10. Material de 12 categoria

a. O material procedente da escavagdo do terreno natural, geralmente, é
constituido por solo, alteragéo de rocha, rocha ou associagéo destes tipos;

b. Compreendem os solos em geral, residuais ou sedimentares, seixos rolados ou
nao, com didmetro maximo inferior a 0,15 m, qualquer que seja o teor da umidade
apresentado.

8.4.1.411. Equipamentos:

a. Consiste no carregamento de material de qualquer categoria, em caminhdes
basculantes 10m?,

b. Os transportes seréo efetuados por profissionais habilitados e com experiéncia
comprovada, mesmo quando feitos em locais onde nZo seja necessaria
habilitagdo. Nao serdo permitidos motoristas ndo habilitados no DETRAN:

c. A Contratada torna-se responsavel pelo transporte dos materiais desde sua
carga até a sua entrega nos pontos determinados pela Fiscalizagéo. Fica sob sua
responsabilidade os cuidados de carregamento e descarregamento, acomodacao
de forma adequada no veiculo e no local de descarga, assim como todas as
precaug¢des necessarias, durante o transporte;

d. Qualquer acidente que ocorra com a carga, o veiculo ou contra terceiros,
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durante o transporte, sera de sua inteira responsabilidade;

e. E obrigacao da Contratada o controle das viagens transportadas, a fim de evitar
que o material seja descarregado fora do local de destino ou em locais nao
apropriados;

f. Qualquer que seja o local de transporte, nao sera permitido pessoas viajando
sobre a carga;

g. Deverao ser observadas todas as regras da legislagcéo de transito no que se
refere a transporte de cargas, mesmo dentro dos canteiros de obras.

h. Todos os veiculos utilizados deverao estar em condigdes técnicas e legais de
trafegar em qualquer via publica,

i. Entende-se por condi¢des técnicas o bom estado do veiculo, principalmente no
que diz respeito a parte elétrica (farois, setas, luz de adverténcia, luz de ré, etc.),
motor (emissdes de gases, vazamentos, etc.), freios, pneus, diregdo e sistema
hidraulico;

j. Entende-se por condi¢des legais a existéncia comprovada da documentagao
do veiculo — Seguro Obrigatério e IPVA em dia e documento de porte obrigatorio
original.

8.4.1.4.12. Execugao:

a. O material é transportado em caminhao basculante no trecho em rodovia ndo

pavimentada com o DMT definido no projeto;

b. O material devera ser langado na cagamba, de maneira que fique

uniformemente distribuido, no limite geométrico da mesma, para que nao ocorra

derramamento pelas bordas durante o transporte;

c. No transporte em canteiros de obra, o caminho a ser percorrido pelos

caminhdes devera ser mantido em condigées de permitir velocidade adequada,

boa visibilidade e possibilidade de cruzamento. Os caminhos de percurso deverao
W/ ser umedecidos para evitar o excesso de poeira, e devidamente drenados, para

que nao surjam atoleiros ou trechos escorregadios;

d. Tratando-se de transporte em area urbana, estradas ou em locais onde haja

trafego de veiculos ou pedestres, a cagamba do caminhdo devera ser

completamente coberta com lona apropriada, ainda no local da carga, evitando-

se, assim, poeira e derramamento de material nas vias;

e. Deverdao ser utilizados caminhdes basculantes em numero e capacidade

compativeis com a necessidade do servigo e com a produtividade requerida;

f. A carga devera ser feita dentro do limite legal de capacidade do veiculo (volume

e/ou peso), mesmo dentro de canteiros de obras.

8.4.1.4.13. Aceitacao ou Rejeicao:

a. Os servigos sdo aceitos e passiveis de medigdo desde que sejam executados
de acordo com esta especificacéo e o controle geométrico esteja dentro da faixa

de tolerancia permitida, caso contrario serao rejeitados;
o=



COORDENACAO

DE ENGENHARIA S ﬁﬂowwihATEUS 7‘(

E pra frente que se anda

b. Os servigos rejeitados deverao ser corrigidos, complementados ou refeitos.
8.4.1.4.14. Critérios de medigao e pagamento:

a. Os transportes de materiais cuja faixa de transporte (DMT) indicados em planta,
0s mesmos serdo medidos considerando-se momento extraordindario de
transporte. A unidade de medigdo por peso transportado sera expressa em t.Km.

8.4.1.4.15. Espalhamento de material de jazida ou de empréstimo/Servigos
executados na pista (com ou sem mistura de materias)

a. Revestimento primario € a camada constituida da mistura de solos de particulas
granulares naturais ou artificias resistentes, formadora da capa da pista de
rolamento;

b. As jazidas de material de revestimento primario somente serao utilizadas apds
ser realizado o estudo de economicidade das mesmas e aprovadas pela
Fiscalizacao;

c. A execugao da camada de revestimento primario, somente devera ser iniciada
apos a concluséo dos servigos de regularizacéo da plataforma;

d. O langamento do material do revestimento devera ser processado em montes
sucessivos, no interior da faixa definida topograficamente, para ser a pista de
rolamento. E o seu espalhamento devera ser desenvolvido com a utilizagéo de
motoniveladora, para obtengdo da necessaria uniformidade da espessura da
camada, atentando-se para manutengdo do abaulamento da plataforma, o qual
nao podera ser inferior a 03% (trés por cento).

8.4.1.4.16. Critérios de medigido e pagamento:

Medicao por Volume espalhado do material de jazida (m?)
8.4.1.417. SERVICOS DE DRENAGEM

8.4.1.4.18. Bueiros

a. Os bueiros sdo os elementos principais deste tipo de drenagem e podemos
defini-los como dispositivos destinados a conduzir as dguas de um talvegue, de
um lado para o outro da estrada (bueiros de grota). Podem ainda, proporcionar a
passagem de aguas coletadas pelas sarjetas ou outros dispositivos de drenagem
da plataforma da estrada e/ou taludes de corte aos locais convenientes (bueiros
de greide);

b. Os bueiros compdem-se de corpo e boca e sua segdo de vazao pode induzir a
construcao de bueiros SIMPLES, DUPLOS ou TRIPLOS conforme a necessidade.
No caso de o nivel da entrada dagua na boca de montante estiver situada acima
da superficie do bueiro, a referida boca devera ser substituida por uma cai

a7
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8.4.1.4.19. Dimensionamento das obras de arte: ?K

a. Particularmente com respeito a drenagem corrente, que sera implementada
através da utilizagdo de bueiros tubulares para ambos os tipos de projetos de
engenharia, o dimensionamento destes sistemas de drenagem podera ser
realizado de forma expedita, ou seja, através da obtengdo de informagées junto
aos residentes do municipio. Excetuam-se os casos em que os projetos de
adequagao indiguem relocagées importantes de tracado em determinados
trechos, as quais apresentem bacias de contribuicdo que necessitem de um
levantamento mais preciso objetivando um dimensionamento da secdo de vazao
dos bueiros em bases mais seguras.

8.4.1.4.20. Materiais:

a. As condicdes de aceitacdo dos materiais serdo regidas pelos termos contidos
nestas especificagdes e as normas da ABNT;

b. Os tubos de concreto deverao ter armadura dupla e obedecer as especificagbes
NBR 9794, NBR 9795 e NBR 9796 e no que couber, as Especificagdes ES — SD11
Concretos e Argamassas.

8.4.1.4.21. Equipamento:

a. Os equipamentos necessarios a execucgéo dos servigos serdo adequados aos
locais de instalacdo dos bueiros e compativeis com os materiais utilizados nas
obras de arte correntes, atendendo ao que dispdes as prescrigbes especificas
para os servigos similares;

b. Recomendam-se, como minimo, os seguintes equipamentos: caminhao
basculante; caminhdo de carroceria; betoneira ou caminhdo betoneira;
motoniveladora; pa carregadeira; rolo compactador metalico; retroescavadeira
valetadeira; guincho ou caminh@o com grua ou Munck; Serra elétrica para formas
e vibradores de placa ou de imersao.

8.4.1.4.22. Execugao:

a. As valas deverao ser executadas no sentido de jusante para montante e as
escavagdes deverao obedecer as dimensdes e cotas necessarias para o
assentamento dos tubos, garantindo aos mesmos um recobrimento minimo de 1,5
vezes o diametro do bueiro, principalmente se ocorrerem casos onde os bueiros
sejam constituidos de tubos de concreto desprovidos de armadura de reforgo;

b. A esconsidade do bueiro, quando nao indicada nos desenhos de projeto,
devera ser considerada, a priori, como sendo de 0°. Nestes casos a locagao
definitiva e o comprimento total do bueiro deverao ser definidos no local da obra
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em conjunto com a fiscalizacéo, devendo orientar-se da seguinte forma: A

b.1. nivelar e apiloar o fundo da vala, cuidando para que na existéncia de agua,
drenar a mesma antecipadamente. Executar base em enrocamento de pedra
arrumada e bergo de concreto simples.
b.2. assentar os tubos, executar o bergo complementar e promover o rejunte
dos tubos com argamassa de cimento e areia cujo trago devera ser 1:4,
b.3. Reaterrar e compactar a cava do bueiro utilizando-se sapo mecanico,
preferencialmente com o préprio material escavado, desde que 0 mesmo seja
de boa qualidade, espalhando-o em camadas de 0,20 m, até que seja atingida
a espessura de no minimo 0,60m acima da geratriz superior externa do corpo
do bueiro. Deste ponto em diante e até a cota de projeto, os aterros
remanescentes poderao ser compactados por meio dos rolos compactadores
tradicionais; '
b.4. posteriormente deverdo ser executadas as bocas/caixas coletoras, nas
cotas determinadas pelo projeto de engenharia,
b.5. em casos especiais de elevado volume d’agua em tais dispositivos, aliado
a condicées particulares de possibilidade de erosao a montante e jusante dos
bueiros, recomenda-se a execugao de enrocamento de pedra arrumada.
8.4.1.4.23. Controle Geométrico:

a. Locacdo e nivelamento da vala, admitindo-se uma variagdo maxima do

alinhamento da mesma, de 2° (dois graus) e a declividade longitudinal do fundo da

vala devera ser continua;

b. Apreciacdo, em bases visuais, das condicbes de acabamento dos tubos e

células, observando-se a nao ocorréncia de imperfeigdes na mistura ou moldagem,

de trincas ou danos ocorridos no manuseio ou transporte;

c. os tubos nao poderdo apresentar variagbes maiores que 2 cm por metro de
L4 comprimento e 0,2cm na espessura do tubo;

d. Conferéncia por métodos topograficos correntes das dimensdes e demais

caracteristicas geométricas previstas. Nao serdo admitidas variagoes em qualquer

dimenséo, de 5%, para pontos isolados;

e. Apreciacdo, em bases visuais, das condicoes de acabamento do corpo e das
bocas dos bueiros, observando-se a nao ocorréncia de trincas ou outras
imperfeigcées.

9.1. Os recursos financeiros para a execugdo deste objeto, repassados pela
CONCEDENTE, correrao por conta da seguinte dotagéo orgamentaria:

ORGAO: 02 Poder Executivo
UNIDADE ORCAMENTARIA: 0801 Secretaria Municipal de Infraestrutura
PROJETO/ATIVIDADE: 08 01.26 782 0029 1.034 — Construcao, Recuperacao

de Estradas Vicinais
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CLASSIFICACAO ECONOMICA: 4.4.90.51.00 — Obras e Instalacdes d50
FONTE DE RECURSO: 1700000000 Outros Convénios da Uniao. 4!{ B

10.  CRITERIOS DE JULGAMEN1

10.1. Para julgamento e classificagao das propostas devera ser adotado o critério do
menor prego global, cujo regime de execugao contratual sera empreitado por prego
unitario, observadas as especificagdes definidas neste projeto basico.

11.1. Forma de Selegédo e Critério de Julgamento das Propostas:

11.2. O prestador dos servigos sera selecionado por meio da realizagdo de
procedimento de LICITACAO, na modalidade CONCORRENCIA, com adogao do
critério de julgamento pelo MENOR PRECO GLOBAL.

11.3. Exigéncias de Habilitagao:
11.3.1. Para fins de habilitagcéo, devera o licitante comprovar os seguintes requisitos:
11.3.1.1. Habilitagao juridica:

a. Pessoa Fisica: cédula de identidade (RG) ou documento equivalente que, por
forca de lei, tenha validade para fins de identificagédo em todo o territério nacional;

b. Empresario Individual: inscrigdo no Registro Publico de Empresas Mercantis, a
cargo da Junta Comercial da respectiva sede;

c. Microempreendedor Individual - MEIl: Certificado da Condicdo de
Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitagdo ficara condicionada a
verificagdo da autenticidade no sitio https://www.gov.br/lempresas-e-negocios/pt-
br/empreendedor;

d. Sociedade empresaria, sociedade limitada unipessoal — SLU ou sociedade
identificada como empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: inscri¢cao
do ato constitutivo, estatuto ou contrato social no Registro Publico de Empresas
Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede, acompanhada de
documento comprobatorio de seus administradores;

e. Sociedade empresaria estrangeira: portaria de autorizagdo de funcionamento
no Brasil, publicada no Diario Oficial da Unido e arquivada na Junta Comercial da
unidade federativa onde se localizar a filial, agéncia, sucursal ou estabelecimento, a
qual sera considerada como sua sede, conforme Instrugdo Normativa DREI/ME n° 77,
de 18 de marc¢o de 2020;

f. Sociedade Simples: inscrigdo do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas
Juridicas do local de sua sede, acompanhada de documento comprobatério de seus

administradores;
4y
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g. Filial, sucursal ou agéncia de sociedade simples ou empresaria: inscrigdo do
ato constitutivo da filial, sucursal ou agéncia da sociedade simples ou empresaria,
respectivamente, no Registro Civil das Pessoas Juridicas ou no Registro Publico de
Empresas Mercantis onde opera, com averbagao no Registro onde tem sede a matriz;
h. Sociedade Cooperativa: ata de fundagdo e estatuto social, com a ata da
assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no
Registro Civil das Pessoas Juridicas da respectiva sede, além do registro de que trata
o art. 107 da Lei n® 5.764, de 16 de dezembro 1971;

i. Agricultor Familiar: Declaragdo de Aptidao ao Pronaf — DAP ou DAP-P valida,
ou, ainda, outros documentos definidos pela Secretaria Especial de Agricultura
Familiar e do Desenvolvimento Agrario, nos termos do art. 4°, §2° do Decreto n°
10.880, de 2 de dezembro de 2021;

i- Produtor Rural: matricula no Cadastro Especifico do INSS - CEl, que
comprove a qualificagdo como produtor rural pessoa fisica, nos termos da Instrugao
Normativa RFB n. 971, de 13 de novembro de 2009 (Artigos 17 a 19 e 165);

k. Os documentos apresentados deverdo estar acompanhados de todas as
alteragdes ou da consolidacao respectiva.

11.3.1.2. Habilitagao fiscal, social e trabalhista:

a. CNPJ - Prova de inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas ou no
Cadastro de Pessoas Fisicas, conforme o caso;
b. Prova de inscricdo no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal, se

houver, relativo a sede ou domicilio do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade
e compativel com o objeto contratual;

c. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante
apresentacao de certidao expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal
do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a
todos os creditos tributarios federais e a Divida Ativa da Unido (DAU) por elas
administrados, inclusive aqueles relativos a Seguridade Social, nos termos da Portaria
Conjunta n® 1.751, de 02/10/2014, do Secretario da Receita Federal do Brasil e da
Procuradora-Geral da Fazenda Nacional;

d. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servigo (FGTS);
e. Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a justica do trabalho,
mediante a apresentacéo de certidao negativa ou positiva com efeito de negativa, nos
termos do Titulo VII-A da Consolidagao das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-
Lein® 5.452, de 1° de maio de 1943;

f. Prova de regularidade junto a Fazenda Estadual, através da Certidao Negativa
de Débitos e Certidao Negativa da Divida Ativa ou Certidao Conjunta, emitida pela
Secretaria da Fazenda Estadual onde a empresa for sediada;

g- Quando a prova de regularidade de que trata o subitem anterior for comprovada
mediante a apresentagao de uma unica certidao, e dela nao constar expressamente
essa informacgao, devera a licitante demonstrar com documentagcao habil essa

condicao; g
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h. Prova de regularidade junto a Fazenda Municipal, através da Certidao Negatlva

de Débitos e Certidao Negativa da Divida Ativa ou Certiddao Conjunta, emitida pela
Secretaria da Fazenda Municipal onde a empresa for sediada;
i Quando a prova de regularidade de que trata o subitem anterior for comprovada
mediante a apresentagdo de uma unica certidao, e dela nao constar expressamente
essa informacao, devera a licitante demonstrar com documentagdo habil essa
condigao;
j- Caso o licitante seja considerado isento dos tributos estaduais relacionados ao
objeto licitatorio, devera comprovar tal condicao mediante declaragao da Fazenda
Estadual do seu domicilio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei;
k. Caso o licitante detentor do maior desconto seja qualificado como
microempresa ou empresa de pequeno porte, devera apresentar toda a
documentacgao exigida para efeito de comprovacao de regularidade fiscal, mesmo que
esta apresente alguma restricao, sob pena de inabilitagdo, conforme o artigo 43 da Lei
e Complementar 123/20086.

11.3.1.3. Qualificagao Econémico-Financeira:

a) Certidao negativa de faléncia expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor ou,
se for o caso, Certidao de Recuperagao Judicial, expedida pelo Cartorio Distribuidor
da sede da pessoa juridica, com data de emissao de no maximo 60 (sessenta) dias
anteriores a data da abertura da sessao, ou que esteja dentro do prazo de validade
expresso na propria certidao - Lei n® 14.133, de 2021, art. 69, caput, inciso Il),

b) No caso de empresa em recuperacgao judicial ou extrajudicial, o (a) licitante devera
apresentar a comprovagao de que o respectivo plano de recuperagao foi acolhido
judicialmente, na forma do art. 58, da Lei n® 11.101, de 09 de fevereiro de 2005, sob
pena de inabilitagdo, devendo, ainda, comprovar todos os demais requisitos de
habilitagao;

W, c) Balango Patrimonial e Demonstragdes Contabeis (Demonstragcao do Resultado do
Exercicio — DRE) dos ultimos 02 exercicios sociais, com o devido registro na Junta
Comercial, ja exigiveis e apresentados na forma da lei, com notas explicativas,
acompanhados dos Termos de Abertura e Encerramento do Livro Diario ou do proprio
Livro Diario, que comprovem a boa situagao financeira da empresa, vedada a sua
substituicdo por balancetes ou balangos provisoérios, podendo ser atualizados por
indices oficiais quando encerrado ha mais de 3 (trés) meses da data de apresentagao
da proposta.

d) No caso de empresa constituida no exercicio social vigente, admite-se a
apresentacdo de balango patrimonial e demonstragdes contabeis referentes ao
periodo de existéncia da sociedade.

e) E admissivel o balango intermediario, se decorrer de lei ou contrato/estatuto
social.

f) A participante devera enviar os indices de capacidade financeira. A comprovagéao
da situagao financeira da empresa sera constatada mediante obtengéo de indices de
Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), superiores a 1

= =Y
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(um) resultantes da aplicagao das formulas:

Ativo Circulante + Realizavel a Longo Prazo Passivo Circulante
LG =
Passivo Circulante + Passivo Nao Circulante

Ativo Total
SG=
Passivo Circulante + Passivo Nao Circulante

Ativo Circulante
LC =
Passivo Circulante

g) Serao considerados aceitos como na forma da lei o balango patrimonial e
demonstragcbées contabeis assim apresentados: Publicados em Diario Oficial ou
Publicados em jornal de grande circulag@o ou por copia do Livro Diario, devidamente
autenticado na Junta Comercial da sede ou domicilio da empresa, na forma da
Instrucdo Normativa N° 11, de 05 de dezembro de 2013, do Departamento de Registro
Empresarial e Integragdo - DREI, acompanhado obrigatoriamente dos Termos de
Abertura e de Encerramento do Livro Diario, devidamente registrados na Junta
Comercial da sede ou domicilio da licitante, conforme disposto nos Art. 1.180,
Paragrafo Unico, 1.181, Paragrafo Unico e 1.184, §2° da Lei N° 10.406/2002;11.9.8.4.
Na forma do Sistema de Escrituragdo Publica Digital — SPED, instituido pelo Decreto
Federal n° 6.022, de 22 de janeiro de 2007, acompanhado da copia do recibo de
entrega da escrituragao contabil digital - SPED CONTABIL, nos termos de Instrugéo
Normativa editada pela Secretaria da Receita Federal do Brasil.

h) As empresas criadas no exercicio financeiro da licitagao deverao atender a todas
as exigéncias da habilitagdo e poderao substituir os demonstrativos contabeis pelo
balango de abertura.

i) Os documentos referidos acima limitar-se-ao ao ultimo exercicio no caso de a
pessoa juridica ter sido constituida ha menos de 2 (dois) anos;

j)  Os documentos referidos acima deverao ser exigidos com base no limite definido
pela Receita Federal do Brasil para transmissao da Escrituragao Contabil Digital - ECD
ao SPED.

k) Caso a empresa licitante apresente resultado inferior ou igual a 1 (um) em
qualquer dos indices de Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez
Corrente (LC), sera exigido para fins de habilitagdo capital minimo até 10% do valor
total estimado da contratagao.

I) As empresas criadas no exercicio financeiro da licitacao deveréo atender a todas
as exigéncias da habilitagdo e poderdo substituir os demonstrativos contéabeis pelo
balango de abertura. (Lei n® 14.133, de 2021, art. 65, §1°).

m) O atendimento dos indices econdmicos previstos neste item deverd ser
atestado mediante declaragdo assinada por profissional habilitado da area contabil,

> 8
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apresentada pelo fornecedor

S8 |
11.3.1.4. Qualificagao Técnica: CK
a) Prova de inscrigao, registro e quitagao das anuidades da pessoa juridica e dos

responsaveis técnicos, junto a entidade profissional competente — Conselho Regional
de Engenharia e Agronomia CREA, Conselho de Arquitetura e Urbanismo CAU, do
estado da sede da licitante, valida na data da apresentagao da proposta;

b) Certiddo de Pessoa Juridica, expedida pelo CREA e/ou CAU, devera
obrigatoriamente contemplar como responsaveis técnicos 01 Engenheiro Civil,
conforme disposto na Resolugdo do CONFEA N. 218, DE 29.06.1973,;

c) A capacitagao técnica do profissional sera atestada mediante a apresentacao
de Certidao (6es) de Acervo Técnico - (CAT) expedida (s) pela entidade profissional
competente da regido onde os servigcos foram executados, que comprove a execugao
de obra ou servigo de caracteristicas semelhantes as parcelas de maior relevancia e
valor significativo do objeto deste Edital, em nome do Responsavel Técnico;

d) Comprovacao de Capacitagao Técnico-operacional do Licitante:

d.1. A capacitagdo técnica operacional da licitante serda comprovada mediante a
apresentacao de atestado (s) fornecido (s) por pessoa (s) juridica (s) de direito publico
ou privado identificada em nome da licitante, em papel timbrado, constando o
endereco do contratante, ou ser informado pelo licitante de forma a permitir possivel
diligéncia, que comprove(m) a aptidao da licitante para o desempenho de atividade
pertinente e compativel em caracteristicas, quantidades e prazos com o objeto deste
Edital.

d.2. A licitante devera comprovar a execugao dos servigos, de no minimo 50% dos
servicos que compdem as parcelas de maior relevancia técnica e valor significativo da
contratagdo, no qual comprove que a licitante tenha executado servigo contemplando
as parcelas de maior relevancia do objeto da licitagao (§ 2°, Art. 67, Lei Federal
14.133/21), conforme descrito abaixo:

d.3. ltens de maior relevancia:

ITEM DESCRICAO QUANT
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE 130897,77
01 |DE 10 M?*- RODOVIA EM REVESTIMENTO txkm
PRIMARIO

2 8
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EXECUCAO E COMPACTACAO DE ATERRO 6629,52 m*

COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO -
EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAGCAO, CARGAE
TRANSPORTE. AF_11/2019 !

ESCAVACAO E CARGA DE MATERIAL DE 14902,77 m?
03 |JAZIDA COM TRATOR DE 127 KW E |
CARREGADEIRA DE 3,4 M3
CORPO DE BTTC D = 1,00 M PA1 - AREIA, BRITA 21,00 m
E PEDRA DE MAO COMERCIAIS
BOCA DE BSTC D = 1,00 M - ESCONSIDADE 6,00 und
05 |0°-AREIA E BRITA COMERCIAIS - ALAS
ESCONSAS

02

04

e) Comprovagao de Capacitagac Técnico-Profissional dos responsaveis
técnicos (Engenheiro Civil) equivalente ao objeto licitado com registro no
CREA/CAU

e.1. A empresa licitante devera comprovar de possuir em seu quadro permanente, na
data prevista para entrega da proposta, ao menos um engenheiro civil detentor(es) de
atestado(s) de desempenho anterior fornecido por pessoa juridica de direito publico
ou privado, devida registrado e com atesto do CREA/CAU, juntamente com a ART —
Anotacao de Responsabilidade Técnica ou o Registro de Responsabilidade Técnica -
RRT, expedida pela entidade competente — Sistema CONFEA/CREA, relativo a
execucgao, de no minimo 50% dos servigos que compdem as parcelas de maior
relevancia técnica e valor significativo da contratacao, conforme descrito abaixo:

e.2. ltens de maior relevancia:

ITEM DESCRIGCAO QUANT
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE 130897,77
01 |DE 10 M? - RODOVIA EM REVESTIMENTO txkm
PRIMARIO
EXECUCAO E COMPACTACAO DE ATERRO 6629,52 m?
COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO -
EXCLUSIVE SOLO, ESCAVACAO, CARGA E
TRANSPORTE. AF_11/2019

ESCAVACAO E CARGA DE MATERIAL DE 14902,77 m?
03 |JAZIDA COM TRATOR DE 127 KW E
CARREGADEIRA DE 3,4 M3
CORPO DE BTTC D = 1,00 M PA1 - AREIA, BRITA 21,00 m
E PEDRA DE MAO COMERCIAIS
BOCA DE BSTC D = 1,00 M - ESCONSIDADE 6,00 und
0° - AREIA E BRITA COMERCIAIS - ALAS

02

04

05
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f) O grau de complexidade tecnolégica, exigida no item acima, sera considerado
atendido mediante a apresentacao de atestados, com os quantitativos minimos e/ou
seu somatoério corresponda a 50% (cinquenta pontos percentuais) dos itens assina
previsto orcamento base, considerados PARCELAS DE MAIOR RELEVANCIA.
Conforme o disposto nos eminentes Acordaos 244/2015, promulgado pelo egregio
tribunal de contas da unido — TCU visto trazerem em seus bojos, o limite quantitativo
minimo de 50% pertinente a exigéncia alusiva a contratagcao de bens e servigos
exagerados no escopo dos atestados de capacidade técnica operacional do
profissional.

‘ ‘ESCONSAS

“A exigéncia de comprovagéo da execugéo de quantitativos
minimos em obras ou servigos com caracteristicas
semelhantes, para fins de atestar a capacidade
profissional, deve guardar proporgdo com a dimenséo e a
complexidade do objeto e recair, simultaneamente, sobre
as parcelas de maior relevancia e valor significativo. Como
regra, 0S quantitativos minimos exigidos n&o devem
ultrapassar 50% do previsto no orgamento base, salvo em
condigbes especiais devidamente justificadas no processo
de licitagdo. (TCU, Acorddo n°244/2015, Plenario, Rei.
Ministro Benjamin Zymler, j em 10.09.2014). Acordaos
244/2015).”

g) Os profissionais indicados pelo licitante para fins de comprovacdo da
capacitacao técnico-profissional deverdo participar do servico objeto da licitagao,
admitindo e a substituicdo por profissionais de experiéncia equivalente ou superior,
desde que aprovada pela administracao, conforme § 6, art. 67, lei 14.133/21.

h) O responsavel técnico acima elencado devera pertencer ao quadro
permanente de pessoal da licitante, na data prevista para entrega da proposta,
entendendo-se como tal, para fins deste Edital, o sécio, o administrador ou o diretor,
o empregado e o prestador de servigos;

i) A comprovacéo de vinculo profissional far-se-a pela apresentacao de um dos
seguintes registros: copia da carteira de trabalho (CTPS) em que conste o licitante
como contratante; copia do contrato social do licitante em que conste o profissional
como sécio; copia do contrato de prestagdo de servicos devidamente registrada no
CREA e/ou CAU ou declaragéo de contratagao futura do profissional detentor do
atestado apresentado, acompanhada de declaragéo de anuéncia do mesmo; copia da
Certidao de Registro em vigor da empresa no Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia (CREA) conforme Resolugédo 266/79, da regido a que esta vinculado o
licitante em que conste o profissional na lista de responsaveis técnicos.

b &y
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) E vedada a indicagdo de um mesmo responsavel técnico por mais de uma

empresa proponente, fato este que inabilitara todas as envolvidas.

k) Declaragcao formal de que dispora, por ocasido da futura contratagao, das
instalagdes, aparelhamento e pessoal técnico considerados essenciais para a
execugao contratual, conforme projeto basico.

) E indispensavel que o atestado de capacidade técnica apresente informagodes
tangiveis, ficando vedada a apresentada com informagées genéricas, tais como: ter
prestado o servigo a contendo. Essa exigéncia € necessaria para que, na ocasiao da
analise do documento, o julgador da proposta possa aferir efetivamente as condigdes
de prestacao de servigo eficiente da empresa para a execugao do objeto de maneira
satisfatoria.

m) Caso a empresa Prestadora dos Servigos consagre-se vencedora do referido
certame, devera no ato da contratacao, comprovar que possui estabelecimento no
municipio tomador dos servigos, com inscrigdo municipal, alvara de funcionamento e
credenciamento no sistema tributario municipal.

12. DA FORMALIZAGCAO DO CONTRATO:

12.1. Apds a homologagao da licitagado, a (s) licitante (s) vencedora (s) sera (ao)
convocada (s) para assinar o Termo de Contrato, no prazo maximo de 05 (cinco) dias
Uteis, a contar do recebimento da convocacgao e nas condigdes estabelecidas neste
Edital e seus Anexos;

12.2. A convocacgao da (s) vencedora (s), assim como qualquer comunicagéo entre
as partes a respeito do Contrato produzira efeitos legais se processada por publicagao
na imprensa oficial ou por escrito mediante protocolo, e-mail eletrénico ou outro meio
de registro, ndo sendo consideradas comunicag¢des verbais;

12.3. E facultada a Prefeitura Municipal de Sao Mateus do Maranhao/MA, quando a
(s) convocada (s) ndo comparecer no prazo estipulado, ndo apresentar situagao
regular no ato da assinatura do contrato ou, ainda, recusar-se a assina-lo,
injustificadamente, convocar as licitantes remanescentes, na ordem de classificagéo,
sem prejuizo da aplicagao das sangdes cabiveis;

12.4. O prazo de convocagao podera ser prorrogado, uma vez, por igual periodo,
quando solicitado pela parte, durante o seu transcurso e desde que ocorra motivo
justificado e aceito pela Prefeitura Municipal de Sdo Mateus do Maranhao/MA,;

12.5. A empresa tera o prazo de 05 (cinco) dias Uteis contados a partir da data de
sua convocacéao para assinar o Termo de Contrato ou aceitar instrumento equivalente,

Y
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conforme o caso (Nota de Empenho/Carta Contrato/Autorizagio), sob pena de deca.ir '
do direito a contratagao;

12.6. A recusa injustificada por parte do fornecedor em assinar o contrato para
formalizagdo da contratacéo junto a administragéo publica sera caracterizada como
inadimplemento total das obrigagées assumidas, por conseguinte, passivel de
abertura de processo administrativo punitivo e aplicagdo de penalidades legalmente
estabelecidas pelas legislagdes vigentes;

12.7. O prazo para assinatura do contrato podera ser prorrogado uma unica vez, por
igual periodo quando solicitado pelo fornecedor beneficiario durante seu transcurso,
desde que ocorra motivo justificado e aceito pela contratante.

13.1. O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as
clausulas avencadas, como também conforme as normas da Lei n® 14.133/2021, e
cada parte respondera pelas consequéncias de sua inexecugao total ou parcial;

13.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisagcao ou suspensao do contrato, o
cronogfama de execucdo sera prorrogado automaticamente pelo tempo
correspondente, anotadas tais circunstancias mediante simples apostilamento;

13.3. As comunicagdes entre o 6rgdo ou entidade e a CONTRATADA devem ser
realizadas por escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de
mensagem eletronica para esse fim;

13.4. O dérgao ou entidade podera convocar representante da empresa para adogéo
de providéncias que devam ser cumpridas de imediato;

13.5. Apds a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o érgdo ou entidade
podera convocar o representante da empresa CONTRATADA para reunido inicial para
apresentacao do plano de fiscalizagdo, que contera informagdes acerca das
obrigagbes contratuais, dos mecanismos de fiscalizagdo, das estratégias para
execugao do objeto, do plano complementar de execugdo da CONTRATADA, quando
houver, do método de afericdo dos resultados e das sangdes aplicaveis, dentre outros;
13.6. A execugéao do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada pelo (s) fiscal
(is) do contrato, ou pelos respectivos substitutos, de acordo com os termos do Decreto
Municipal n°® 030/2023;

13.7. O Gestor do Contrato acompanhara a coordenagéo das atividades relacionadas
a fiscalizagéo técnica, administrativa e setorial e dos atos preparatérios a instrugao
processual e ao encaminhamento da documentacao pertinente ao setor de contratos
para a formalizagdo dos procedimentos relativos a prorrogagdo, a alteragao, ao
reequilibrio, ao pagamento, a eventual aplicagdo de sangbes e a extingdo dos
contratos, entre outros, conforme dispdes os Art. 19, inc. | e Art. 21 e seus incisos do
Decreto Municipal n° 030/2023;

13.8. O Fiscal Técnico acompanhara o contrato com o objetivo de avaliar a execugéo
do objeto nos moldes contratados e, se for o caso, aferir se a quantidade, a qualidade, g

P
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o tempo e o modo da prestagdo ou da execugao do objeto estdo compativeis com os
indicadores estabelecidos no edital, para fins de pagamento, conforme o resultado
pretendido pela administragdao, com o eventual auxilio da fiscalizagdo administrativa,
conforme os Art. 19, inc. Il e Art. 22 e seus incisos do Decreto Municipal n°® 030/2023;
13.9. O Fiscal Administrativo do contrato acompanhara os aspectos administrativos
contratuais quanto as obrigacdes previdenciarias, fiscais e trabalhistas e quanto ao
controle do contrato administrativo no que se refere a revisbes, a reajustes, a
repactuacoes e a providéncias tempestivas nas hipoteses de inadimplemento,
conforme dispde os Art. 19, inc. lll e Art. 23 e seus incisos do Decreto Municipal n°
030/2023;

13.10. O Fiscal Setorial acompanhara a execugdo do contrato nos aspectos técnicos
ou administrativos quando a prestacao do objeto ocorrer concomitantemente em
setores distintos ou em unidades desconcentradas de um 6rgdo ou uma entidade,
conforme os Art. 19, inc. IV e Art. 24 do Decreto Municipal n® 030/2023;

13.11.A CONTRATADA designara formalmente o preposto da empresa, antes do
inicio da prestacao dos servigos, indicando no instrumento os poderes e deveres em
relagao a execugao do objeto contratado;

13.12. A CONTRATADA devera manter preposto aceito pela Administracdo no local
do servigo para representa-lo na execugao do contrato;

13.13. A indicagao ou a manutencdo do preposto da empresa podera ser recusada
pelo 6rgao ou entidade, desde que devidamente justificada, devendo a empresa
designar outro para o exercicio da atividade;

13.14. Além do disposto acima, a fiscalizagdo contratual obedecera as seguintes
rotinas:

13.15. Acompanhamento dos abastecimentos realizados através das autorizacdes
emitidas pelo 6rgdo, bem como dos relatérios a serem disponibilizados pelo
contratado por meio informatizado;

13.16.Conferéncia das notas fiscais e dos documentos de comprovagao de
habilitagao, ateste do documento fiscal e encaminhamento ao financeiro;

13.17. Sera designado representante para acompanhar e fiscalizar a entrega dos
bens, anotando em registro proprio todas as ocorréncias relacionadas com a
execucao e determinando o que for necessario a regularizacéao de falhas ou defeitos
observados;

13.18. A fiscalizacao de que trata este item n&o exclui nem reduz a responsabilidade
da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que
resultante de imperfeigées técnicas ou vicios redibitérios, e, na ocorréncia desta, néo
implica em corresponsabilidade da Administragao ou de seus agentes e prepostos, de
conformidade com o art. 120 da Lei n°® 14.133/2021.

13.19.A acgdo de fiscalizagao, por parte do Gestor do Contrato, ndo exonera a
CONTRATADA de suas responsabilidades contratuais;

13.20. As informacgdes e os esclarecimentos solicitados pela CONTRATADA deverao
ser prestados pelo Gestor do Contrato.
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14.1. Prestagao de servigos sera realizada no perimetro urbano e rural do municipio,
nos seguintes horarios: 08h as 11h30minhs e 13h as 17h30minhs, de segunda a
sexta-feira. Nos sabados, domingos e feriados os servigos serao efetuados em regime
de plantao de 24 horas.

14.2. O objeto compreendera:

14.2.1. Prestacao de servicos Recuperacao de Estradas Vicinais, Construcéo e
Reforma de Obras de Arte no municipio de Sao Mateus — MA,;

14.2.2. Fornecimento de materiais de consumo para recuperagao de estradas
vicinais, construcdo e reforma de obras de arte, sera executado sob o regime de
empreitada por prego unitario, faturados por medicdo mensal (por meio de Relatério
de Execucdo de Servigos), e o pagamento efetuado de acordo com o quantitativo
efetivamente fornecido e executado, conforme precos ofertados no
momento da apresentagdo da proposta. Nao restando para a Administragdao a
obrigacado de executar ou pagar pela quantidade estimada em planilha de referéncia
da contratacao;

14.2.3. Todos os servigos executados e materiais utilizados desde sua fabricagao.
Fornecimento e montagem, deverdo obedecer as espemﬂcagoes dos projetos,
memorial e Normas Técnicas.

14.3. A execucao dos servicos devera obedecer rigorosamente, em todos os
pormenores, aos seguintes itens:

14.3.1. Requisitos de Normas e/ou Especificacbes, Meétodos de Ensaio e
Terminologia estabelecidos pela Associagao Brasileira de Normas Técnicas (ABNT)
ou formulados por laboratérios ou institutos de Pesquisas Tecnolégicas Brasileiras;
14.3.2. Requisitos de Normas e/ou Especificacoes e/ou Métodos de Ensaio e/ou
Padrdes estabelecidos por entidades estrangeiras congéneres (ASTN, DIN e outras),
guando da inexisténcia de Normas e/ou Especificagdes brasileiras correspondentes,
para determinados tipos de materiais ou servigos;

14.3.3. Recomendacgdes, instrucdes e especificacdes de Fabricantes de materiais
e/ou de especificagdes em sua aplicagao;

14.3.4. Dispositivos aplicaveis da Legislacdo vigente (Federal, Estadual ou
Municipal), relativos a materiais, segurancga, prote¢ao, instalacdo de canteiro de obras
e de demais aspectos das construgoes.

15.

15.1. A contratante realizara inspeg¢éo minuciosa de todos os servigcos executados,
acompanhados dos profissionais encarregados pelo servico, com a finalidade de
verificar a adequacgao dos servigos e constatar e relacionar os arremates, retoques e

revisdes finais que se fizerem necessarios;
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15.2. Para efeito de recebimento provisério, ao final de cada periodo de faturamento,
o fiscal do contrato ira apurar o resultado das avaliagées da execugao do objeto e, se
for o caso, a analise do desempenho e qualidade da prestagao dos servigos realizados
em consonancia com os indicadores previstos, que podera resultar no
redimensionamento de valores a serem pagos a contratada, registrando em relatério
a ser encaminhado ao gestor do contrato;

15.3. Realizar a analise dos relatérios e de toda a documentacéo apresentada pela
fiscalizagao e, caso haja irregularidades que impegam a liquidacao e o pagamento da
despesa, indicar as clausulas contratuais pertinentes, solicitando a CONTRATADA,
por escrito, as respectivas corregdes;

15.4. Emitir Termo Circunstanciado para efeito de recebimento definitivo dos servigos
prestados, com base nos relatorios e documentagdes apresentadas;
15.5. Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor
exato dimensionado pela fiscalizagdo, com base no resultado do termo
circunstanciado;
15.6. O recebimento provisorio ou definitivo do objeto ndo exclui a responsabilidade
da Contratada pelos prejuizos resultantes da incorreta execugao do contrato, ou, em
qualquer época, das garantias concedidas e das responsabilidades assumidas em
contrato e por forca das disposi¢des legais em vigor;
15.7. Para o recebimento provisério dos servigos contratados, a Contratada devera
solicitar ao Fiscal do Contrato vistoria e posterior liberagao, ficando o recebimento
definitivo a cargo do Fiscal designado juntamente com o Secretario Municipal da
Cidade avalizado pelo Prefeito Municipal em exercicio da Prefeitura Municipal de
Sorriso;
15.8. O recebimento provisorio da obra devera ser feito pelo responsavel por seu
acompanhamento e fiscalizagdo, mediante Termo de Recebimento Provisorio,
assinado pelas 5 partes em até 15 (quinze) dias da comunicagéo escrita do contratado
- conforme elencado Art. 140, inciso |, alinea a) da Lei Federal n°® 14.133/2021;
15.9. O recebimento definitivo devera ser feito mediante Termo de Recebimento
Definitivo assinado pelas partes, apés o decurso do prazo de observagéao, ou vistoria
que comprove a adequacado do objeto aos termos contratuais, em até 90 (noventa)
dias, observado o disposto no Art. 140, inciso, alinea b) da Lei Federal n® 14.133/2021.
15.10. O Recebimento definitivo ocorrera depois de sanadas eventuais pendéncias
relacionadas no recebimento provisorio;
15.11. O recebimento da obra, apés sua execugcdo e conclusao, obedecera ao
disposto no Art.140 da Lei Federal n°® 14.133/2021 e suas alteragoes;
15.12. A limpeza referente aos entulhos oriundos da execug¢ao da obra, incluindo
todos os interiores do prédio e limpeza geral nas areas externas é de obrigagao da
CONTRATADA;
15.13. Sao obrigatérias a retirada de entulhos, periodicamente, dos locais de
execucado da obra, bem como, de toda area externa. Ndo sera emitido o termo
recebimento provisério da obra, se estas limpezas nao estiverem de acordo com as

exigéncias; :
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15.14.Nao sera aceita entrega parcial do servico, nem servico em desconformidade
com o memorial descritivo/projetos e planilha orgamentaria, sob pena de rejeicao do
Servico;

15.15.0 Fiscal acompanhara a execugac e emitira relatério onde constatara a
conclusao ou nao do servico para emissao da nota fiscal no valor corresponde ao
cronograma aprovado;

15.16. Os servigos poderao ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo
com as especificagcdes constantes neste Projeto Basico e na proposta, devendo ser
corrigidos/refeitos/substituidos no prazo fixado pelo fiscal do contrato, as custas da
Contratada, sem prejuizo da aplicagdo de penalidades.

RAZO DE VIGEN

IA DO CON

16.1. A contratacdo sera formalizada por instrumento de contrato a ser elaborado
pelo setor competente e deverao ser observadas, para todos os efeitos, as
disposi¢coes constantes neste Termo de Referéncia, especialmente quanto aos
prazos, condi¢des de entrega e recebimento, condi¢ées de pagamentos, obrigagbes
das partes e sancoes;

16.2. Aplicar-se-a ao contrato os mandamentos da Lei n® 14.133/2021, a legislagao
de protecao e defesa do consumidor, os preceitos de direito publico e, supletivamente,
os principios da teoria geral dos contratos e as disposi¢ées de direito privado;

16.3. A duracdo dos contratos regidos pela Lei Federal 14.133/2021 sera a
prevista em edital, e deverao ser observadas, no momento da contratacdo e a cada
exercicio financeiro, a disponibilidade de créditos orgcamentarios, bem como a
previsao no plano plurianual, quando ultrapassar 01 (um) exercicio financeiro, como
disposto em seu Art. 105 da referida Lei;

16.4. Diante do exposto, quanto a vigéncia do contrato é importante
consideramos que os contratos administrativos refletem a vontade das partes e
consagra as normas destinadas a regulamentar o seu relacionamento futuro, dessa
forma é oportuno destacarmos o conceito de fornecimentos continuos, nos termos do
inciso XV do Art. 6° da Lei n°® 14.133/2021:

‘servicos e fornecimentos continuos: servigos
contratados e compras realizadas pela
Administragdo Publica para a manutengdo da
atividade administrativa, decorrentes de
necessidades permanentes ou prolongadas”.

16.5. Dessa maneira, a Administragcao podera celebrar contratos com prazo
de até 05 (cinco) anos nas hipoteses de servigos e fornecimentos continuos, conforme
também preceitua o Art. 106 da Lei n° 14.133/2021, observadas as seguintes

diretrizes: /C@
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16.5.1. A autoridade competente do 6rgéo ou entidade CONTRATANTE devera

atestar a maior vantagem econdmica vislumbrada em razao da contratacao plurianual;

16.5.2. A Administracao devera atestar, no inicio da contratagdo e de cada
exercicio, a existéncia de créditos orgamentarios vinculados a contratacdo e a
vantagem em sua manutencgao;

16.5.3. A Administracao tera a opgao de extinguir o contrato, sem énus, quando
nao dispuser de créditos orgcamentarios para sua continuidade ou quando entender
que o contrato ndo mais lhe oferece vantagem.

16.6. Nesse diapasédo, os contratos de servigos e fornecimentos continuos poderao
ser prorrogados sucessivamente, respeitada a vigéncia maxima decenal, desde que
haja previsao em edital e que a autoridade competente ateste que as condigdes e os
precos permanecem vantajosos para a Administragao, permitida a negociagao com o
contratado ou a extingao contratual sem énus para qualquer das partes, conforme o
que dispde o Art. 107 da Lei n°® 14.133/2021;

16.7. O instrumento do contrato contera o detalhamento das regras que serdo
aplicadas em relagao a vigéncia da contratacgao;,

16.8. O prazo de vigéncia contratual sera de 12 (doze) meses, contados da
assinatura do contrato, podendo ser prorrogado desde que haja autorizagao formal
da autoridade competente e que esteja enquadrado em uma das hipéteses previstas
no Art. 105 da Lei Federal n® 14133/2021;

16.9. A duragao dos contratos regidos pela Lei Federal 14.133/2021 sera a prevista
em edital, e deverao ser observadas, no momento da contratagao e a cada exercicio
financeiro, a disponibilidade de créditos orgamentarios, bem como a previsao no plano
plurianual, quando ultrapassar 01 (um) exercicio financeiro, como disposto em seu
Art. 105 da referida Lei;

16.10. A contratagao sera formalizada por instrumento de contrato a ser elaborado
pelo setor competente e deverao ser observadas, para todos os efeitos, as
disposi¢coes constantes neste Termo de Referéncia, especialmente quanto aos
prazos, condicdes de entrega e recebimento, condi¢ées de pagamentos, obrigacgdes -
das partes e sangées;

16.11. Diante do exposto, quanto a vigéncia do contrato & importante
consideramos que os contratos administrativos refletem a vontade das partes e
consagra as normas destinadas a regulamentar o seu relacionamento futuro, nos
termos da Lei Federal n® 14.133/2021;

16.12. O instrumento do contrato contera o detalhamento das regras que serao
aplicadas em relacao a vigéncia da contratacao.

DOS CRITERIOS DE MEDIGAO E PAGAMENTO:

17.1. Os servigos de Recuperacao de Estradas Vicinais, salvo os de escavagéo e
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estabilizacao de base, devem ser medidos em metros quadrados considerando a area
efetivamente executada. Nao devem ser motivos de medicao em separado: mao-de-
obra, materiais;

17.2. Os servigcos de escavacao e estabilizacao devem ser medidos em metros
cubicos;

17.3. Nao devem ser considerados quantitativos de servigo superiores aos indicados
no projeto;

17.4. O transporte de materiais efetivamente aplicado deve ser medido com base na
distancia entre o fornecedor e o canteiro de servigo;

17.5. Nenhuma medicdo deve ser processada se a ela ndo estiver anexado um
relatério de controle da qualidade, contendo os resultados dos ensaios e
determinacdes devidamente interpretados, caracterizando a qualidade do servigo
executado;

17.6. O pagamento sera efetuado apos aceitacdo e a medicao dos servigos
executados, com base nos precos unitarios contratuais, os quais representam a
compensacao integral para todas as operag¢des necessarias a completa execucao dos
Servigos;

17.7. O pagamento efetuado no prazo de até 30 (dias) dias consecutivos,
acompanhado da Certidao de Débitos Relativos a Créditos Tributarios Federais e a
Divida Ativa da Unido, Certiddo Negativa de Débitos das Fazendas Estadual e
Municipal do domicilio ou sede da CONTRATADA, CNDT e FGTS, com validades
compativeis a data do pagamento, desde que nao haja fator impeditivo provocado
pela Contratada;

17.8. O (s) pagamento (s) sera efetuado pela CONTRATANTE em PARCELAS
MENSAIS, mediante a apresentacao da Nota Fiscal/Fatura correspondente,
acompanhada do relatério circunstanciado da fiscalizagao e boletim de medigao. A
Nota Fiscal/Fatura sera protocolizada na Secretaria Municipal de Sao Mateus do
Maranhao, até o quinto dia util subsequente ao més da entrega e aceite definitivo,
através de oficio, encaminhado a Secretaria, devendo ainda conter todas as
informacgdes necessarias para dela se dar quitacao e estar de acordo com as normas
fiscais vigentes;

17.9. Constatando-se, junto ao Cadastro Municipal de Fornecedores, a situagéo de
irregularidade da contratada, sera providenciada sua a NOTIFICAGAO, por escrito,
para que, no prazo de 5 (cinco) dias, regularize sua situagédo ou, no mesmo prazo,
apresente sua defesa. O prazo podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a
critério da contratante;

17.10.Nao havendo regularizagcac ou sendo a defesa considerada improcedente, a
contratante devera comunicar aos oOrgaos responsaveis pela Fiscalizagdo da
regularidade Fiscal quanto a inadimpléncia da contratada, bem como quanto a
existéncia de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios
pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de seus creditos;

@ &
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17.11.Persistindo a irregularidade, a contratante devera adotar as medidas
necessarias a rescisdo contratual e penalidades, assegurada a contratada a ampla
defesa. Havendo a efetiva execucdo do objeto, os pagamentos serdo realizados
normalmente, e caso a contratada nao regularize sua situacdo junto ao cadastro
municipal de fornecedores, serdo adotadas as medidas cabiveis;

17.12.Quando do pagamento, sera efetuada a retengdo tributaria prevista na
legislacéo aplicavel. A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, nos
termos da Lei Complementar n® 123, de 2006, nao sofrera a retengéo tributaria quanto
aos impostos e contribuigbes abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento
ficara condicionado a apresentagdo de comprovagao, por meio de documento oficial,
de que faz jus ao tratamento tributario favorecido previsto na referida Lei
Complementar;

17.13. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada nao
tenha concorrido, de alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de
compensacao Financeira devida pela Contratante, entre a data do vencimento e o
efetivo adimplemento da parcela, € calculada mediante a aplicagdo da seguinte
formula:

EM =1 x N x VP, sendo EM = Encargos Moratérios N = Numero de dias entre a data
prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento VP = Valor da Parcela a ser paga
| = indice de compensacéo financeira = 0,00016438, assim apurado:

l=TX | = (6/100) | =0,00016438
365 TX = Percentual da taxa anual = 6%

18. OBRIGACOES DA CONTRATADA:

18.1. Fornecer toda a mao-de-obra, ferramentas e equipamentos necessarios a
execucao dos servigos de forma segura e atendendo os requisitos normativos;

18.2. Informar previamente a Contratante todos os casos de intervengéo em passeios
e/ou pavimentos de estradas para posterior execug@o dos servigos;

18.3. Realizar todos os contatos e acertos com outros érgaos publicos implicados no
atendimento das solicitagées;

18.4. Responsabilizar-se pelo bom comportamento de seu pessoal, podendo a
Contratante exigir a substituicao imediata de qualquer empregado da Contratada, cuja
permanéncia seja considerada prejudicial ao bom andamento dos servigos;

18.5. Responsabilizar-se pelo pagamento, sem qualquer reembolso por parte do
Contratante, de indenizagbes decorrentes de acidentes ou fatos que causem danos
ou prejuizos aos servigos contratados e/ou a terceiros;

18.6. Nao reivindicar da Contratante qualquer indenizagéo por perdas e danos de
bens de sua propriedade ou de terceiros sob sua responsabilidade;
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18.7. Executar os servigos conforme as caracteristicas técnicas exigidas pelas
Normas e padroes ABNT, DNIT 032/2055-ES e demais dispositivos legais vigentes;

18.8. Refazer os servigos realizados de forma imperfeita, fornecendo inclusive os
materiais danificados por mau uso, ndao cabendo a Contratante, nesses casos, 0
fornecimento dos mesmos:

18.9. Em caso de utilizacdo de meios eletrdnicos, fornecidos pelo Municipio a
Contratada para registro de informacdes, fica a Contratada responsabilizada por
perdas ou danos, intencionais ou ndo de quaisquer que seja o meio disponibilizado,
devendo repor os equipamentos eletrénicos utilizados com a mesma marca, modelo
e aplicativos instalados, com prazo nao superior a 48 horas;

18.10. Nao prestar declaragao e/ou informagdes sem prévia autorizagao por escrito da
Contratante a respeito do Objeto do presente Projeto Basico e do futuro edital;

18.11. Identificar seu pessoal em servigo com Carteira de Identidade Funcional;

18.12. Pagar todos os tributos, taxas, encargos sociais e seguros, atuais ou futuros,
locomogao e refeicdo do pessoal necessario a execugao dos servigos;

18.13. Utilizar veiculos em perfeitas condi¢gdes tanto no que se refere aos seus
funcionamentos bem como suas apresentagdes em geral;

18.14. Apontar engenheiro civil qualificado, habilitado e autorizado como responsavel
pelos servigos realizados pela Contratada, que devera participar de todas as reunides
de acompanhamento da execugéo do Contrato na sede da Prefeitura e manter contato
com a Contratante e com as equipes durante as jornadas de trabalho;

18.15. Dispor de pessoal qualificado, habilitado e autorizado de reserva para o caso
de afastamentos por faltas, licengas, férias e etc., de modo a cumprir os prazos
previstos neste Projeto Basico;

18.16. Nao sera permitido, em hipétese alguma, equipe de trabalho incompleta em
servico;

18.17. Sinalizar, com equipamento adequado, conforme as Normas do Conselho
Nacional de Transito, os locais onde estiverem sendo executados os servigos;

18.18. Apresentar, sempre que a Contratante exigir, Carteira Profissional dos seus
empregados e comprovantes exigidos neste Edital;

18.19. Iniciar a prestacao dos servigos vinculados a este Edital em até 05 (cinco) dias
apos a Ordem de Inicio dos mesmos;
18.20. Certificar-se da utilizacao, por parte dos seus funcionarios, dos equipamentos
de protecao individual e coletiva que se fizerem necessarios para o desenvolvimento
seguro dos servigos, conforme NR 12;

18.21. Providenciar seguro de vida coletivo para os integrantes das equipes de

trabalho;
K
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18.22. Informar imediatamente a Contratante os motivos que determinarem
impedimento do inicio ou andamento normal de qualquer dos servigos;

18.23.Manter registros das solicitagbes/reclamagées da Contratante em meio
eletrénico, com relagdo ao correto andamento dos servicos, bem como as medidas
corretivas e preventivas tomadas por parte da Contratada;

18.24. Realizar todos os servigos sempre prevendo a protegédo de toda a fauna e flora
existentes;

18.25. Manter as condi¢des de habilitacéo e qualificacéo exigidas na licitagdo durante
toda a execugao do contrato;

18.26. Reconhecer os direitos da Administragao em casos de rescisédo contratual.

19. OBRIGACOES DA CONTRATANTE
19.1. Fornecer a relagao dos consertos para cada jornada de trabalho;

19.2. Esclarecer a Contratada toda e qualquer davida com referéncia a execugao dos
Servicos;

19.3. Vistoriar e fiscalizar os servigos executados;

19.4. Auvaliar quaisquer alteragdes no roteiro diario de trabalho, sempre que houver
motivo relevante para tal;

19.5. Delimitar as areas de trabalho da contratada;

19.6. Pagar a Contratada as faturas apresentadas e aceitas nas condigbes
estabelecidas neste Projeto Basico;

19.7. Aplicar san¢des e multas a Contratada, nos termos do Edital;

19.8. Recusar servigos executados em desacordo com as especificagcdes técnicas
da Prefeitura e disposicoes deste Projeto Basico;

19.9. Vistoriar e fiscalizar os veiculos, os equipamentos de protegcao coletiva e
individual e as ferramentas dos grupos de trabalho da Contratada;

19.10. Comunicar ao responsavel técnico indicado pela contratada, durante as
jornadas de trabalho, quaisquer solicitagdes ou irregularidades verificadas nas
equipes de trabalho;

19.11. Vistoriar e fiscalizar os materiais retirados e os fornecidos para instalacéo.

20. REAJUSTE

20.1. Os precos fixados para o objeto deste contrato poderao ser reajustaveis, desde

que seja observado interregno minimo de 12 (doze) meses;
gy
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20.2. Para o reajustamento dos pregos unitarios contratados, devera ser observada
a legislacao vigente, sendo utilizada a seguinte formula:

R=(-10).P

Onde:

Para o primeiro reajuste:

R= reajuste procurado;

|= indice relativo ao més do reajuste;
IO= indice relativo ao més do novo reajuste da data limite para apresentacéo da
proposta;

P= preco atual dos servigos.

Para reajustes subsequentes:

R= reajuste procurado;

I= indice relativo ao més do novo reajuste;

IO= indice relativo ao més do inicio dos efeitos financeiros do ultimo reajuste efetuado;
P= prego atual dos servigos/produtos até ultimo reajuste efetuado.

20.3. Decorrido o prazo estipulado, ap6s solicitagdo expressa, sera aplicado o Indice
Nacional da Construgao Civil - INCC, ou outro indice que venha a substitui-lo por forgca
de determinacao legal;

20.4. O calculo do indice atualizara os pregos conforme a variagdo do INCC dos
ultimos 12 meses, tendo como marco inicial a data limite para apresentagdo da
proposta;

20.5. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, a anualidade sera contada da data do
ultimo reajuste;

20.6. O reajuste nao interfere no direito das partes de solicitar, a qualquer momento,
a reforma do equilibrio econémico financeiro do contrato, conforme Art. 124, |l, da Lei
Federal n® 14.133/2021.

21. DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS

21.1. Comete infracdo administrativa nos termos da Lei n® 14.133/2021 a empresa
que:

21.1.1. Dar causa a inexecugao parcial do contrato;

21.1.2. Dar causa a inexecucdo parcial do contrato que cause grave dano a
Administragao, ao funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse coletivo;
21.1.3. Dar causa a inexecucao total do contrato;

21.1.4. Deixar de entregar a documentacgao exigida para o certame;

21.1.5. Ndo manter a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente
devidamente justificado;

21.1.6. N&o celebrar o contrato ou ndo entregar a documentacao exigida para a
contratagéo, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;
21.1.7. Ensejar o retardamento da execugéo ou da entrega do objeto da licitagéo
sem motivo justificado;

21.1.8. Apresentar declaragdo ou documentagao falsa exigida para o certame

ou prestar declaragao falsa durante a licitagao ou a execugao do contrato;
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21.1.9. Fraudar a licitagao ou praticar ato fraudulento na execugao do contrato;
21.1.10. Comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer
natureza;

21.1.11. Praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitacao;
21.1.12. Praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n® 12.846, de 1° de agosto
de 2013.

21.2. Conforme os termos do Art. 41 do Decreto Municipal 029/2023, a Lei n°
14.133/2021, e subsidiariamente na Lei n°® 9.784, de 1999 e na Lei Estadual n°
8.959/2009 serdo observados o contraditério e a ampla defesa, todas as sangdes
previstas no Art. 156 da Lei 14.133/2021, serdo aplicadas pelo Secretario Municipal
da Pasta interessada, ou pela autoridade maxima da respectiva entidade, quando se
tratar de autarquia ou fundagao;

21.3. A empresa que cometer quaisquer das infragdes discriminadas no subitem
acima ficara sujeita, sem prejuizo da responsabilidade civil e criminal, as seguintes
sancgoes:

21.3.1. Multa compensatéria de até 10 % (dez por cento) sobre o valor total da nota
de empenho, no caso de recusa injustificada em assinar a Ata de Registro de Precos,
o contrato e/ou receber e nota de empenho no prazo previsto;,

21.3.2. Multa moratéria de até 0,3% (trés décimos por cento) por dia de atraso
injustificado na entrega, calculado sobre o valor da parcela ndo cumprida, até o limite
de 5 (cinco) dias, apos o qual, a critério da Administragao, podera ocorrer a nao
aceitacao do objeto, de forma a configurar, nessa hipotese, inexecugao total da
obrigacao assumida, sem prejuizo da rescisao unilateral da avenga;

21.3.3. Multa moratéria de até 0,5% (meio por cento) por dia de atraso injustificado
na entrega, calculado sobre o valor da parcela ndo cumprida, por periodo superior ao
previsto na alinea “b”, limitado a 05 (cinco) dias subsequentes, apods o qual, a critério
da Administracdo, podera ocorrer a ndo aceitacdo do objeto, de forma a configurar,
nessa hipotese, inexecucao total da obrigacdo assumida, sem prejuizo da rescisao
unilateral da avenca;

21.3.4. Multa moratéria de até cinco por cento (5%), calculado sobre o valor da
parcela ndo cumprida, nas hipoteses nao previstas nas alineas anteriores, em caso
de inexecucao parcial da obrigagcao assumida;

21.3.5. Multa compensatéria de até 10% (dez por cento) sobre o valor total do
contrato no caso de inexecuc¢ao total do objeto, em caso de inexecugao parcial das
obrigagdes assumidas, a multa compensatéria, no mesmo percentual do subitem
acima, sera aplicada de forma proporcional a obrigagéo inadimplida;

21.3.6. Declaracao de Inidoneidade para licitar ou contratar;

21.3.7. Em caso de inexecug¢ao parcial das obrigagcbes assumidas, a multa
compensatoéria, no mesmo percentual do subitem acima, sera aplicada de forma
proporcional a obrigagao inadimplida;

21.3.8. Impedimento de licitar e contratar com a Prefeitura Municipal de Sao Mateus
do Maranhdo com o consequente descredenciamento no Cadastro de Fornecedores
do Municipio pelo prazo de até cinco anos.

21.4. Na aplicagdo das sangdes serao considerados:
21.4.1. A natureza e a gravidade da infragdo cometida;
21.4.2. As peculiaridades do caso concreto;

J05°
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21.4.3. As circunstancias agravantes ou atenuantes;
21.44. Os danos que dela provierem para a Administragéo Publica;
21.4.5. A implantagdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade,

conforme normas e orientagdes dos 6rgaos de controle.

21.5. A autoridade competente, na aplicagao das sangdes, levara em consideragao
a gravidade da conduta do infrator, o carater educativo da pena, bem como o dano
causado a Administragéo, observado o principio da proporcionalidade;

21.6. Atrasos cuja justificativa seja aceita pela Prefeitura Municipal de Sao Mateus
do Maranhdo e comunicadas antes dos prazos de entrega consignados no contrato
ou documento equivalente, poderédo a critério desta ser isenta total ou parcialmente
da multa.

22. DOS ANEXOS:
22.1. Integram este projeto basico os seguintes anexos:

Contrato de Repasse n° 945596/2023/MIDR/CAIXA
Memorial Descritivo

Planilha orgamentaria

Plantas

Cronograma Fisico

Planilha Orgamentaria Analitica

Encargos Sociais

BDI

Em / 12024.

y/——
Paula Kianne da Silva Lobo
Engenheira Civil 112176478-9
Portaria n°® 156/2023 - GP
Aprovacao/Autoridade Superior
APROVO os elementos constantes do presente PROJETO BASICO, e, autorizo a
imediata abertura do processo administrativo na forma regulamentar.

Sao Mateus do Maranhao/MA, de de 2024.

= I i
Tassia Maria eida Ferreira

Secretaria Municipal de Finangas e Desenvolvimento Econémico
Portaria n° 069/2024 - GP
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQO MATEUS DO MARANHAO S
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANGAS E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
CNPJ N° 06.019.491/0001-07

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2024.04.25.0013

INTERESSADO (A): A Equipe de Planejamento da Contratagao,

DESPACHO

Senhores (as),

Conforme levantamento e demais providéncias realizadas, como
também documentos apresentados acerca da pretensa contratagdo, venho
através deste APROVAR e por consequéncia solicitar que seja elaborado o
Estudo Técnico Preliminar — ETP, bem como o Mapa de Gerenciamento de

Riscos, visando estudar a melhor solugdo disponivel para a execug¢ao do objeto
epigrafe.

Sao Mateus do Maranhao/MA, 30 de abril de 2024.

oMo
Tassja Maria de Almgida Ferreira
Secretaria Municipal de Finangas e Desenvolvimento Econdémico

Portaria n° 069/2024 GP



MUNICIPIO DE SAO MATEUS
GABINETE DO PREFEITO
CNPJ: 06.019.491/0001-07

PORTARIA N.° 069/2024 GP

DISPOE SOBRE A NOMEAGAO DE
OCUPANTE DO CARGO COMISSIONADO
DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO
MATEUS DO MARANHAO - MA., E DA
OUTRAS PROVIDENCIAS.

O Prefeito Municipal de Sao Mateus do Maranhao, Estado do Maranhao, no uso de suas
atribuicdes legais e de conformidade com a i.ei Organica Municipal e Lei Municipal n® 246 de 30
de dezembro de 2016, e

RESOLVE:

Art. 1° - NOMEAR a Senhora. TASSIA MARIA DE ALMEIDA FERREIRA, CPF n°
070.653.893-59, para ocupar o cargo de SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS E
DESENVOLVIMENTO ECONOMICO.

Art. 2° - Esta Portaria entra em vigor nesta data.
Art. 3° - Revogadas as disposigdes em contrario.

Leia-se, Publique-se e Cumpra-se.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE SAO MATEUS DO MARANHAO, ESTADO
DO MARANHAO, EM 02 (DOIS) DE-ABRIL DE 2024,

Praga da Matriz n® 42 - Centro
Sao Mateus do Mar=ahao - MA - CEP. 65.470-000



ESTADO DO MARANHAO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQ MATEUS DO MARANHAO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAGAO E PLANEJAMENTO
SETOR DE PLANEJAMENTO E ACAOES ESTRATEGICAS
CNPJ N° 06.019.491/0001-07

ESTUDOS TECNICOS PRELIMINARES

Orgio: ~ Prefeitura do Municipio de S0 Mateus/MA
Orgéo Requisitante ‘ Secretaria Municipal de Infraestrutura
N° Processo Administrativo 1 2024.04.25.0013

... PROBLE’MA RESUMIDO

O mun|C|p|o de Sao Mateus do Maranhao/MA, enfrenta desafios quanto 0 melhoramento
e recuperacao das Estradas Vicinais que se encontram em situagao precaria devido ao
periodo chuvoso.

1.1. APrefeitura Mummpal de S&o Mateus do Maranh&o/MA, vem enfrentando desafios
guanto o melhoramento das Estradas Vicinais que se encontram em situagao precaria
devido ao periodo chuvoso;

1.2. Dessa maneira a principal necessidade é recuperagdo das mesmas, visando
manté-las em boas condi¢cdes de trafego e uso, visto a extrema necessidade de
escoamento da produgdo agropecuaria gque ocorre sazonalmente na produgao de graos
e outros, como demais demandas dos usuarios € moradores dessas localidades,
impactando diretamente na qualidade de vida dos residentes;

1.3. Os problemas advindos da estrutura ruim dessas estradas, vao desde dificuldades
no transporte publico até o aumento do tempo de deslocamento, como também possiveis
acidentes;

1.4. Portanto, a prioridade da Prefeitura € buscar solugbes eficientes e sustentaveis
para a melhoria das condi¢cdes das estradas vicinais em quest&o, visando proporcionar
um ambiente mais seguro, acessivel e confortavel para todos os cidadaos de Sao Mateus
do Maranhao/MA e adjacéncias.
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2.1. A referida contratagdo esta alinhada com o Planejamento Estratégico na
perspectiva dos recursos, de acordo com o plano orgamentario para o exercicio do ano
corrente.

3 REQUISITOS DAFUTURACONTRATAGRO:

3.1. Empresa especializada em Recuperacdo de Estradas Vicinais com experiéncia
comprovada em projetos similares;

3.2. - Equipe técnica qualificada e experiente para execucdo dos servigos;

3.3. - Cumprimento de prazos estabelecidos para execucéo da obra;

3.4. - Utilizacdo de materiais de alta qualidade e compativeis com as normas técnicas
vigentes;

3.5. - Garantia dos servigos prestados, incluindo a manuteng&o das Estradas por um
determinado periodo apds a concluséo da obra;

3.6. - Apresentacdo de cronograma detalhado de execugao dos servigos,
contemplando todas as etapas necessarias;

3.7. - Comprovacéao de regularidade juridica, fiscal e trabalhista da empresa;

3.8. - Apresentacdo de documentagao técnica que comprove a capacidade da empresa
em executar os servigos conforme especificacbes técnicas exigidas.

3.9. Adaptagéo as normas técnicas vigentes para Adequacéo de Estradas Vicinais;
Estudo prévio de viabilidade técnica e ambiental da obra;

3.10. Esses sdo os requisitos minimos que a empresa contratada devera atender para
solucionar o problema das Estradas Vicinais para a Prefeitura Municipal de Sao Mateus
do Maranhao/MA.

4 SOLUCOESDISPONIVEISNOMERCADO:

41. Contratagido de Empresa Especializada em Recuperagio de Estradas Vicinais:

4.1.1. Vantagens:
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-Profissionais qualificados e experientes para execugao do servico;
-Garantia de qualidade no resultado final;
-Possibilidade de negociacao de prazos e formas de pagamento.

4.1.2. Desvantagens:
-Custo mais elevado em comparagéo a outras solugdes;
-Dependéncia de terceiros para a realizagdo da manutencao.

4.2. Aquisigdo de Maquinario para Manutencao das Estradas:

4.2.1. Vantagens:
-Reducéo de custos a longo prazo, uma vez que a prefeitura tera seus proprios equipamentos;
-Maior autonomia na gestao da manutencao das estradas vicinais.

4.2.2. Desvantagens:
-Investimento inicial alto para a compra dos equipamentos;
-Necessidade de treinamento dos funcionarios para operar os maquinarios corretamente.

4.3. Parceria com empresas locais para manutengdo das estradas:

4.3.1. Vantagens:
-Estimulo a economia local ao envolver empresas da regido;
-Possibilidade de redugdo de custos através de acordos vantajosos.

4.3.2. Desvantagens:
-Menor controle sobre a qualidade dos servigos prestados pelas empresas parceiras;
-Dependéncia da disponibilidade e interesse das empresas em participar da parceria.

44. Implementagdo de um programa de voluntariado para manutengdo das
estradas:

4.4.1. Vantagens:
-Engajamento da comunidade local na resolugéo do problema;
-Reducéo de custos para a prefeitura, ja que ndo sera necessario contratar terceiros;
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4.4.2. Desvantagens:
-Possibilidade de falta de profissionalismo e técnica na execug¢do dos servicos;
-Dificuldade em garantir a continuidade do programa a longo prazo.

4.5. Considerando as vantagens e desvantagens de cada possivel solugéo, é
importante avaliar criteriosamente as necessidades e recursos disponiveis da Prefeitura
de Sao Mateus do Maranhao antes de tomar uma deciséo;

4.6. Se for priorizada a qualidade e durabilidade do servigo, a contratacdo de uma
empresa especializada em Recuperacéo e Adequacéo de Estradas Vicinais pode ser a
melhor opgao. Por outro lado, se a prioridade for redugdo de custos a longo prazo, a
aquisicdo de maquinario préprio ou a parceria com empresas locais podem ser
alternativas viaveis. Ja o programa de voluntariado pode ser uma solugao complementar,
desde que haja um acompanhamento e supervisao adequados.

 DESCRIGAO DA SOLUGAO ESCOLHIDA COMO UM TODO

5.1. Aescolha da contratacdo de uma empresa especializada em recuperacéo de estradas
vicinais para resolver o problema identificado no municipio de S&o Mateus do Maranh&o/MA
se baseia em diversos fatores técnicos e operacionais que destacam a eficacia e relevancia
dessa solucéo;

5.2. Primeiramente, é importante ressaltar que as estradas vicinais desempenham um |
papel fundamental na mobilidade da populagéo local e no transporte de produtos agricolas.

O deterioramento dessas vias impacta diretamente na economia local, dificultando o

escoamento da producéo agricola e prejudicando a conectividade entre as comunidades

rurais e urbanas;

5.3. A contratagdo de uma empresa especializada garante a aplicacéo de técnicas e
tecnologias especificas para a recuperagao das estradas vicinais, garantindo durabilidade e
qualidade no servigo prestado. Além disso, profissionais qualificados e experientes séo
capazes de realizar um planejamento detalhado, levando em consideracéo as necessidades I
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especificas do municipio de S&o Mateus do Maranhé&o;

5.4. Outro ponto relevante é a otimizagao de recursos financeiros e materiais através da
contratagdo de uma empresa especializada. Com equipamentos modernos e méo-de-obra

qualificada, € possivel realizar as obras de forma mais eficiente e econdémica, reduzindo

custos e evitando desperdicios;

5.5. Dessa forma, a escolha pela contratacdo de uma empresa especializada em
recuperacao de estradas vicinais se mostra como a melhor op¢ao para solucionar o problema
identificado no municipio de Sdo Mateus do Maranhao/MA. A expertise técnica, operacional
e econdmica oferecida por essas empresas garante resultados satisfatorios e duradouros,
contribuindo para o desenvolvimento regional e melhoria da qualidade de vida da populagéo
local. Projetos personalizados e customizados de acordo com as necessidades especificas
do municipio, garantindo uma solugao eficiente e sustentavel.

6.1. Entende-se necessaria a contratagdo dos seguintes itens e quantidades:

Prego
Unitano goi | YN0 | preco Total
odi ica Unidade uantidade com
Item Fonte Codigo Descrigao a Q (se;; SB)D” (%) (Bnl) (R$)

(RS)

ADM&NISTRACAO DA OBRA " 167, 06

40.835,30
e 4

FORNECIMENTO E

INSTALAGCAO DE PLACA DE
OBRA COM CHAPA m2 450 311.86
GALVANIZADA E ESTRUTURA !
DE MADEIRA AF_03/2022 PS

1.770,21

| e [ A ;
EQUIPAMENTOS b 1.0 4.652.32

DESMOBILIZAGAO DE

EQUIPAMENTOS UND | 100 465232

5.868 44

868,44

| 5.868.44 5.868 44
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7 i '%

4 EERE
LIMPEZA MECANIZADA DE
CAMADA VEGETAL,
VEGETAGAO E PEQUENAS
98525 | ARVORES (DIAMETRO DE M2
TRONCO MENOR QUE 0,20 M),
COM TRATOR DE
ESTEIRAS.AF_05/2018
ESCAVAGAO E CARGA DE
MATERIAL DE JAZIDA COM
TRATOR DE 127 KW E
CARREGADEIRA DE 3,4 M?
TRANSPORTE COM CAMINHAQ
BASCULANTE DE 10 M? -
RODOVIA EM REVESTIMENTO
PRIMARIO
EXECUGAO E COMPACTACAO
DE ATERRO COM SOLO
PREDOMINANTEMENTE
ARENOSO - EXCLUSIVE SOLO,
ESCAVAGAO, CARGA E
TRANSPORTE. AF_11/2019

1.4.1. 44.124,00 0,48 21.179,52

0,38

142 4016008 M3 13.259,04 498 56.030,02

385

143,

| 5914374 TXKM | 116.460,15 1,15 133.929,18

0,91

1.4.4. 963886

M3 13.25¢,04 10,75 142.534,69

852

R e
ESCAVAGAO E CARGA DE
MATERIAL DE JAZIDA COM
TRATOR DE 127 KW E
CARREGADEIRA DE 3.4 M
TRANSPORTE COM CAMINHAQ
BASCULANTE DE 10 VP -
RODOVIA EM REVESTIMENTO
PRIMARIO
ESPALHAMENTO DE MATERIAL
100574 | COM TRATOR DE ESTEIRAS. M3 16.546,50
AF_11/2019

M3 16.546,50 4,98 82.401,58

152. 5914374 TXKM | 145.335,38 1,15 167.135,68

1563

neE

16.1.

28.790,92

=

e R L NP A R R S
CORPODEBSTCD=080M
PA1 - AREIA, BRITA E PEDRA M 800
DE MAC COMERCIAIS
BOCADE BSTCD=0,80M -
ESCONSIDADE 0° - AREIAE
BRITA COMERCIAIS - ALAS
ESCONSAS
CORPODEBSTCD=1,00M
804037 | PA1 - AREIA, BRITA E PEDRA M 36,00
DE MAC COMERCIAIS
BOCADE BSTCD= 1,00 M-
ESCONSIDADE 0° - AREIAE
BRITA COMERCIAIS - ALAS
ESCONSAS
CORPODEBDTCD=100M
804189 | PA1- AREIA, BRITA E PEDRA M 24,00
DE MAQ COMERCIAIS
BOCADE BDTCD=100M-
ESCONSIDADE 0° - AREIA E
BRITA COMERCIAIS - ALAS
ESCONSAS
CORPODEBTTCD=100M
804293 | PA1 - AREIA, BRITA E PEDRA M 18,00
DE MAC COMERCIAIS
BOCADE BTTCD=1,00M-
ESCONSIDADE 0° - AREIAE
BRITA COMERCIAIS - ALAS
ESCONSAS

594192

16.2. UND 200 4.631,02

1.835,67 231551

16.3. 36.159,48

796,28 11.004,43

164 804393 UND 12,00 42.973,32

2.839,00 {3.581,11

186.5. 46.639,44

1.540,60 1.943,31

16.6. 804417 UND 8,00 39.974,64

3.961,34 | 4.996,83

16.7. 51.879,78

2.284,93

16.8. 804441 UND 6,00 5.083,69 6.41257 38.475,42
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a Unido Federal e o Municipio de S&o Mateus do Maranhao/MA, o valor estimado da Pretensa
Contratagdo soma o montante de R$ 963.019,00 (novecentos e sessenta e trés mil e
dezenove reais), sendo R$ 960.019,00 (novecentos e sessenta mil e dezenove reais) de
Recursos do Repasse da Unido e R$ 3.000,00 (trés mil reais) de Recursos da
Contrapartida aportada pelo Municipio de Sdo Mateus do Maranhdo/MA (Unidade
Executora);

7.2. A estimativa de precos da contratacdo sera compativel com os quantitativos
levantados no Projeto Basico e com os precos do SINAPI - Sistema Nacional de Pesquisa
de Custos e indices da Construgéo Civil, que é a principal tabela utilizada no orcamento de 1
obras em geral, de acordo com o Ultimo boletim de referéncia publicado, mantida pela Caixa

Econdmica Federal e pelo IBGE, que informa os custos e indices da Construgdo Civil no ‘

Brasil. }

8. JUSTIFICATIV,

FICATIVA PARA O PARCELAMENTO OU NAO DA CONTRATAGAO:

Fundamentagao: Justificativas para o parcelamento
ou néo da solugéo. (Inciso VIll do § 1° do art. 18 da
Lei 14.133/21 e art. 7°, inciso VIl da IN 40/2020).

8.1. O parcelamento da solugdo nao € recomendavel, do ponto de vista da eficiéncia
técnica, considerando que o gerenciamento da obra permanecera sobre a gestdo de um
unico contratado, resultando num maior nivel de controle da execucdo dos servigos por parte
da administragédo, concentrando a responsabilidade da obra e a garantia dos resultados
numa unica pessoa juridica;

8.2. Para execucdo de obras de recuperagdo de estradas vicinais ndo ha viabilidade
técnica na divisdo dos servicos, que em sua grande maioria sao interdependentes, visto que
o atraso em uma etapa construtiva implica em atraso nas demais etapas, ocasionando
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aumento de custo e comprometimento dos marcos intermediarios e da entrega da obra;

8.3. Entende-se também que nao ha viabilidade econémica, uma vez que a tendéncia &
que o custo seja reduzido para obras maiores em fungdo da diluicdo dos custos |
administrativos e lucro. A divisdo gera perda de escala, ndo amplia a competitividade e néo
melhora o aproveitamento do mercado, pois 0s servicos sdo executados por empresas de
mesmo ramo de atividade, além de indicar o fracionamento do objeto; |

!
8.4. Entéo, pelas razdes expostas, recomendamos que a contratacdo néo seja parcelada,
por nao ser vantajoso para a administragao ou por representar possivel prejuizo ao conjunto
do objeto a ser contratado.

9.  DEMOSTRATIVO DOS RESULTADOS PRETENDIDOS COM A CONTRATAGAO: |

9.1. Com a contratagdo de uma empresa especializada em recuperagao de Estradas
Vicinais, os resultados pretendidos em termos de economicidade ser&o a reducao dos gastos
com manutengdo corretiva das estradas deterioradas, evitando assim desperdicio de
recursos financeiros; ‘

\
9.2, Além disso, havera um melhor aproveitamento dos recursos humanos, materiais e

financeiros disponiveis, pois a empresa contratada teré a expertise necessaria para realizar
o trabalho de forma eficiente e dentro do prazo estipulado, otimizando o uso desses recursos. |
Com isso, sera possivel garantir a mobilidade da populagéo local e o transporte de produtos |

agricolas de forma mais rapida e segura. }

10.1. Realizacdo de levantamento completo das estradas vicinais do municipio para
identificar o estado de conservagao de cada trecho;
10.2. Elaboragdo de projeto técnico detalhado com especificagbes tecnicas para

recuperacao das estradas,
10.3. Realizagdo de licitagdo para contratagdo da empresa especializada em

recuperagao de estradas vicinais;
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10.4. Treinamento dos servidores responsaveis pela fiscalizacdo do contrato, para
garantir o cumprimento das obrigagbes contratualmente estabelecidas;

10.5. Definigao dos critérios de monitoramento e avaliagdo da execug¢do dos servigos
pela empresa contratada;

10.6. Estabelecimento de mecanismos de controle e acompanhamento do cronograma
de execuc¢ao das obras de recuperacao das estradas;

10.7. Capacitacdo dos servidores envolvidos na gestdo contratual, para garantir a
eficiéncia no acompanhamento e fiscalizacdo do contrato.

1. CONTRATAGOES CORRELATAS EIOU INTERDEPENDENTES:

11.1. Ndo se faz necessaria a realizagdo de contratagbes correlatas efou
interdependentes para a viabilidade e contratagéo desta demanda.

% Ae\omge .

12.1. Secretaria Municipal de Infraestrutura

AMBIENTAIS: e

13 POSSIVEIS IMPACTOS

13.1. Acerca da matéria, € oportuno destacarmos o que dispde o inciso Xll do § 1° do
Art. 18 da Lei Federal n] 14.133/2021:

‘Descricdo de possiveis impactos ambientais e
respectivas medidas mitigadoras, incluidos requisitos
de baixo consumo de energia e de outros recursos,
bem como logistica reversa para desfazimento e
reciclagem de bens e refugos, quando aplicavel.”

13.2. O procedimento para contratagdes publicas busca sempre o melhor para o
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interesse publico, tal conceito vai aléem do mero cotejo de menores pregos, para analisar
os beneficios do processo torna-se necessario avaliar os impactos positivos e negativos
na aquisi¢éo quanto a:

a) A observancia de normas e critérios de sustentabilidade;
b) O emprego apurado dos recursos publicos;

c) Conservacao e gestao responsavel de recursos naturais;
d) Uso de agregados reciclados, sempre que existir a oferta;

e) Remogao apropriada dos residuos conforme normas de Controle de Transporte de
Residuos.

f) Observancia das normas de qualidade e certificagdo nacionais e publicas como
INMETRO e ABNT.

13.3. Conforme o Art. 45 da Lei n® 14.133/21 as obras e servigos de engenharia deverao
respeitar, especialmente, as normas relativas a disposi¢ao final ambientalmente
adequada dos residuos sdlidos gerados pelas obras CONTRATADAS, mitigacdo por
condicionantes e compensagao ambiental, utilizagdo de produtos, de equipamentos e de
servicos que, comprovadamente, favoregam a redugdo do consumo de energia e de
recursos naturais, avaliagdo de impacto de vizinhanga, protegdo do patriménio histérico,
cultural, arqueolégico e imaterial, inclusive por meio da avaliagdo do impacto direto ou
indireto causado pelas obra CONTRATADA;

13.4. Na mesma acepgdo a Resolugdo CONAMA n° 307/2002 define residuos da
construgdo civil como aqueles provenientes de construgdes, reformas, reparos e
demoli¢cdes de obras de construgao civil, e os resultantes da preparacao e da escavacao
de terrenos, tais como: tijolos, blocos ceramicos, concreto em geral, solos, rochas, metais,
resinas, colas, tintas, madeiras e compensados, forros, argamassa, gesso, telhas,
pavimento asféltico, vidros, plasticos, tubulagbes, fiacdo elétrica etc.,, comumente
chamados de entulhos de obras, calica ou metralha;

13.5. Sob esse viés normativo, a contratagdo pretendida nesta Concorréncia Eletrénica
caracteriza-se com obra de engenharia e a sua execugdo implicara diretamente na
geragéo de residuos de construgéo civil, de modo que devera a futura CONTRATADA
empreender esforcos para minimizar a produgdo de residuos, dando destinagéo
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adequada aqueles de inevitavel produgéo, visando mitigar os possiveis danos ambientais;

13.6. Nesse diapasao, o inciso XXV do Art.6° da Lei Federal n® 14.133/2021 dispde que
deve o Termo de Referéncia conter o conjunto de elementos necessarios e suficientes,
com nivel de precisdo adequado para definir e dimensionar a obra, de modo que assegure
o tratamento apropriado do impacto ambiental;

13.7. Diante disso, na execucdo da obra devera a CONTRATANTE e a CONTRATADA
a observancia das normas de proteg&o ambiental, cabendo a primeira fiscalizagdo quanto
ao estrito cumprimento da legislagdo e a segunda o respeito as leis ambientais na
consecucgao da obra.

14.1. Os estudos preliminares evidenciam que a referida contratagédo visa atender as
demandas da Secretaria Municipal de Infraestrutura deste Municipio, mostrando-se
possivel tecnicamente e fundamentadamente necessarias;

14.2. Diante do exposto, podemos assegurar que ha viabilidade nesta contratacéo, tanto
do ponto de vista técnico quanto gerencial, sendo necessaria a analise de viabilidade
econdmico-financeira e juridica também pelas autoridades competentes, com o objetivo
de tomar ciéncia dos atos e designar providéncias cabiveis, se for o caso;

14.3. Logo, DECLARAMOS que, considerando todo o exposto nestes Estudos
Preliminares, a contratagao:

14.4. [ x ] é viavel [ ]n&o é viavel

15.1. A vigéncia do contrato encontra-se pormenorizada em topico especmco do Projeto
Basico.
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Keyla Vieira de Paula Queiroz
Assessora Técnica |l
Mat. 2834-2
Portaria n°® 008/2024 — GP

Sao Mateus do Maranhao/MA, 30 de abril de 2024.
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MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

O documento visa a elaboragdo de um MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS para
Contratag@o de empresa especializada em Recuperagdo de Estradas Vicinais, através do Contrato de
Repasse 945596/2023 que entre si celebram a Unido Federal, por intermédio do Ministério das Cidades,
representado pela Caixa Econdmica Federal € 0 Municipio de Sdo Mateus do Maranhéo — MA.

RISCOS RELACIONADOS AO PLANEJAMENTO DA CONTRATAGAO

1.1. Riscos:
Risco .
01 Probabilidade:  Baixo |
Impacto: Ao |
Dano: Desabastecimgnto - N
Id |Acgéo de tratamento Preventiva
1 Elaboragdo do ETP em prazo habil, com a quantidade suficiente para a cobertura das
demandas referente a pretensa contratagao.
Id |Acdo de tratamento de Contingéncia
1 | Dedicagdo exclusiva da equipe de planejamento para minimizar 0s impactos.
Risco
02

Impacto:

Dano:

Pregos inexequiveis

ld |Agdo de tratamento Preventiva

1 |Realizar pesquisa de precos preliminar observando o disposto no Art. 23 da
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14.133/2021, dentre outros dispositivos.

Agéo de tratamento de Contingéncia

Suspender a eventual contratagdo caso o prego inexequivel seja observado e reaver o

dano ao erario

Rnsco " %g. __
03 |probabilidade:  Média
Impacto: 7 Alto
Dano 1: Nao cumprimento das obriga¢des contratuais
Id | Agdo de tratamento Preventiva
1 Implementando estrategias eficazes de gerenciamento de contratos, para evitar possiveis
problemas e alcangar resultados positivos.
Id | Agdo de tratamento de Contingéncia
1 | Notificar a contratada pelo descumprimento de obrigag&o contratual.
Risco | Risee O
™ lorobsnibdade: | Baira

Impacto: Alto
Dano 1: Danos ao erario decorrente da execugado de contratos com sobre prego
Id | Acdo de tratamento Preventiva

Realizar pesquisa de pregos preliminar observando o disposto no Art. 23 da 14.133/2021,
dentre outros dispositivos, como também consultar contratos do mesmo objeto celebrados

anteriormente.

Id

Agao de tratamento de Contingéncia

Suspender a eventual contratagdo caso 0 prego inexequivel seja observado e reaver o
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dano ao erario.

‘Técnico Responsavel:

Keyla Vieira de Paula Queiroz
Assessora Técnica Il
Mat. 2834-2
Portaria n® 008/2024GP

Séo Mateus do Maranhao/MA, 30 de abril de 2024.
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DISPOE SOBRE A DESIGNAGAOQ DE SERVIDORES PARA
COMPOR EQUIPE PARA ELABORAGAO DOS ESTUDOS
TECNICOS PRELIMINARES - ETP E MAPA DE
GERENCIAMENTO DE RISCOS - MGR DA
CONTRATAGAO DE BENS E SERVIGOS NO AMBITO DA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MATEUS/MA.

O Prefeito Municipal de Sao Mateus do Maranhao, Estado do Maranhao, no uso de suas

atribuigdes legais e de conformidade com a Lei Organica do Municipio.

CONSIDERANDO a Lei Federal n® 14.133/21, qual estabelece normas gerais de
Licitagdo e Contratacdo para as Administragdes Publicas diretas, autarquicas e
fundacionais da Unido, do Destrito Federal e dos municipios.

CONSIDERANDO ainda, o disposto no Decreto n° 029/2023, que regulamenta a Lei
Federal supramencionada no ambito do poder executivo municipal.

CONSIDERANDO estabelece regras e diretrizes para o procedimento de contratagdo de
servigos sob o regime de execugao indireta de que dispde a Lei n° 14.133, de 1° de abril
de 2021, no ambito da Administragdo Publica federal direta, autarquica e fundacional.

RESOLVE:

Art. 1° - Designar, conforme art. 6° da IN n° 40/2020 e o art. 21, inc. |, alinea “d” da IN n°®
05/2017, os servidores:

a) Julia Melissa Benigno Lopes, CPF: 617.796.213-02 Matricula n° 00402-1
b) Queliana de Araujo Silva, CPF: 064.123.463-74 Matricula n® 2541-2

c) Naghila Luiza Lima Carvalho, CPF: 053.908.023-30 Matricula n°® 4472-1
d) Keyla Vieira de Paula Queiroz, CPF: 662.191.673-68 Matricula n°® 2834-2

Art. 2° - Esta Portaria entra em vigor nesta data.

Art. 3° - Revogadas as disposigoes em contrario.
Leia-se, Publique-se, Cumpra-se e Arquive-se.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE SAO MATEUS DO MARANHAO, ESTADO DO
MARANHAO, AOS 05 (CINCO) DIAS DO MES DE JANEIRO DE 2024.

IVO REZENDE Astinada de forma digital por VO
ARAGAQO:955831 163 REZENDE ARAGACS5583416300

Daties; 2024.01.31 18:06:45 -0300°

00

IVO REZENDE ARAGAO
Prefeito Municipal

Praga da Matriz n° 42 - Centro
Sao Mateus do Maranhao - MA - CEP. 65.470-000
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DFD N° 015/2024
Sé&o Mateus do maranhao/MA, 30 de abril de 2024.

DOCUMENTO DE FORMALIZACAO DE DEMANDA - DFD

ORGAO: Prefeitura Municipal de S&do Mateus do Maranhao/MA

SETOR REQUISITANTE: Secretaria Municipal de Infraestrutura

-GP

RESPONSAVEL REQUISITANTE: Carlos Lopes de Sousa— Portaria n° 148/2023

1. IDENTIFICACAO DA DEMANDA:

1:4. O presente Documento de Formalizagdo de Demanda objetiva a
contratagdo de empresa especializada na prestacao de Servigos de Recuperagao
de Estradas Vicinais do municipio de S&o Mateus do Maranh&o/MA, através do
Contrato de Repasse n°® 945596/2023 que entre si celebram a Unido Federal, por
intermédio do Ministério das Cidades, representado pela Caixa Econdmica
Federal e o Municipio de Sdo Mateus do Maranh&o/MA, visando atender as
necessidades deste Municipio.

2. JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE DA CONTRATAGAO:

2.1 Os servigos licitados visam atender a necessidade do municipio, no
melhoramento das estradas e das obras de arte indicadas em Sao Mateus do
Maranhéao - MA:

2.2. Portanto, a obra se justifica devido as condi¢gdes precarias que se
encontram as ruas, adequando e configurando como um fator que decisivamente
inclui melhor qualidade de vida;

2.3 O uso das estradas vicinais € intenso e essencial a populaggo rurual do
municipio, pois além da necessidade de escoamento da produgéo agropecuaria
gue ocorre sazonalmente na producdo de grdos e outros, ha necessidade de
deslocamento das pessoas, visandooacesso aos servigos de educagao, saude,
laser, comercio e afins;

2.4, Devido ao periodo de chuvas intensas as estradas apresentam estragos
e necessidades de constantes reparos, devido as deteriorar-se com os agentes
da natureza (sol, chuva, ventos) e também sua utilizagdo normal de veiculos os
mais diversos;
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2.5. A escolha da contratacdo de uma empresa especializada em
recuperacdo de estradas vicinais para resolver o problema identificado no
municipio de S&o Mateus do Maranh&o/MA se baseia em diversos fatores técnicos
e operacionais que destacam a eficacia e relevancia dessa solugéo;

2.6. A expertise técnica, operacional e econémica oferecida por essas
empresas garante resultados satisfatérios e duradouros, contribuindo para o
desenvolvimento regional e melhoria da qualidade de vida da populacéo local.
Projetos personalizados e customizados de acordo com as necessidades
especificas do municipio, garantindo uma solugao eficiente e sustentavel.

3. ITENS E QUANTITATIVOS A SER CONTRATADO:

3.1. As especificagdes dos itens e quantitativos a serem contratados,
encontram-se pormenorizados em tdpicos especificos do Estudo Técnico
Preliminar — ETP, bem como descriminados no Projeto Basico e suas respectivas
planilhas, ambos apenso aos autos.

4. PREVISAO DE DATA EM QUE DEVE SER INICIADA A ENTREGA DOS
PRODUTOS:

4.1. A previséo de inicio para execucdo do objeto da pretensa contratacéo sera
de até S0 (noventa) dias.

5. INDICAGAO DO MEMBRO DA EQUIPE DE PLANEJAMENTO:

Keyla Vieira de Paula Queiroz
Assessora Tecnica Il
Mat. 2834-2
Portaria rn® 008/2024-GP



ESTADO DO MARANHAO b
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MATEUS DO MARANHAO N
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
CNPJ N° 06.019.491/0001-07

6. Em conformidade com a legislagdo que rege o tema, encaminhe-se a
autoridade competente para analise de conveniéncia e oportunidade para a
contratagao e demais providéncias cabiveis.

7. Aprovagao/Autoridade Superior:

Imeida Ferreira
Secretaria Municipal de Finangas e Desenvolvimento Econémico
Portaria n° 069/2024-GP
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PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2024.04.25.0013.

DESPACHO

Secretaria Municipal de Finangas e Desenvolvimento Econémico,

OBJETO: Trata-se de solicitacdo de dotacao orcamentaria para custear
despesa referente a contratagdo de empresa especializada em recuperacgao de
estradas vicinais, visando o atender as necessidades da Secretaria Municipal

de Infraestrutura do Municipio de Sao Mateus do Maranhao — MA.

Diante do exposto, informamos a dotagdo orgamentaria: Fungéo 26,
Unidade Orcamentaria 0801, Programa 0029, Subfuncdo 782, Fonte de
Recurso 1700000000, Projeto Atividade 1034, Elemento de Despesa
4.4.90.51.00 — Obras e Instalagées.

Destaca-se que a dotagao orgamentaria indicada esta em conformidade
com o Plano Plurianual, Lei de Diretrizes Orcamentarias e Lei Orcamentaria
Anual, que estabelece normas de programacao, execucgao
orcamentaria/financeira e o cronograma de desembolso dos orgamentos do
exercicio vigente, conforme preconiza a Lei de Responsabilidade Fiscal- LRF
n°® 101/2000.

Sao Mateus do Maranhao — MA., 30 de abril de 2024.

Ald A(fubﬁ dé Brito

Setdr de Centabilidade
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Ao
Setor de Contabilidade
Prefeitura Municipal de S&o Mateus do Maranhao/MA.

Assunto: Solicitacdo de Dotagdo Orgamentaria para realizacéo de despesas da

Secretaria Municipal de Finangas e Desenvolvimento Econdémico.

DESPACHO
llustrissimo Senhor,

Cumprimentando-a, venho solicitar de Vossa Senhoria que informe
sobre a disponibilidade orgamentaria, bem como a classificagdo
orcamentaria/financeira dos recursos para custeio da despesa referente ao
PROCESSO ADMINISTRATIVO n. ° 2024.04.25.0013 cujo objeto reside na
Contratagcao de empresa especializada em Recuperacdo de Estradas Vicinais
no municipio de Sdo Mateus do Maranh&o/MA, através do Contrato de Repasse
945596/2023 que entre si celebram a Uniao Federal, por intermédio do Ministério
da Integracdo e do Desenvolvimento Regional, representado pela Caixa

Econdmica Federal e o Municipio de Sdo Mateus do Maranho — MA.

Ressalvamos que, o custo total da presente contratacéo importa em
valor de R$ 963.019,00 (novecentos e sessenta e trés mil e dezenove reais),
sendo R$ 960.019,00 (novecentos e sessenta mil e dezenove reais) de
Recursos do Repasse da Unido e R$ 3.000,00 (trés mil reais) de Recursos
da Contrapartida aportada pelo Municipio de Sao Mateus do Maranhdao/MA
(Unidade Executora), contudo a dotag&o solicitada devera englobar somente o
exercicio de 2024, vez os autos retornarédo a cada exercicio para o devido reforgo

orgamentario.

Destaca-se que as informagdes solicitadas sdo de extrema importancia

a ser utilizada no processo de integragéo entre o planejamento, orgamento,
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execucdo e o controle, fornecendo informagdes mais amplas de onde vira o

recurso a ser utilizado para o pagamento das despesas.

Para tanto, encaminhamos os autos do processo administrativo acima

identificado.

Sao Mateus do Maranhao/MA, 30 de abril de 2024

Tassia|Maria de Almeida Ferreira
Secretaria Municipal de Finangas e Desenvolvimento Econdmico
Portaria n® 069/2024-GP
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DECLARACAO DO ORDENADOR DE DESPESAS

Eu, Tassia Maria de Almeida Ferreira, no uso de minhas atribuigdes
legais € em cumprimento as determinagdes do inciso II do Art. 16 da Lei Complementar
101 de 04 de maio de 2000, na qualidade de Ordenador de Despesas, DECLARO existir
adequagio or¢amentaria e financeira para atender o presente objeto, cujas despesas seréo
empenhadas nas Dotagdes Or¢amentarias:

Orgio: 02 - Poder Executivo

Unidade Or¢amentaria: 0801 — Secretaria Municipal de Infraestrutura
Projeto/Atividade: 0801 26 782 0029 1.034 — Construgio, Recuperacio de Estradas
Vicinais.

Elemento de Despesa: 4.4.90.51.00 — Obras e Instalagoes.

Fonte: 1706000000 Transferéncia Especial da Unido

As referidas despesas estdo adequadas a Lei Orgamentdria Anual,
compativel com o Plano Plurianual e com a Lei de Diretrizes Orgamentarias. Atribui-se
um custo total estimado de R$ 3.000.00 (trés mil reais).

Sio Mateus do Maranhdo - MA, 30 de abril de 2024,

{ ot

Tissia Maria de Almeida Ferreira

Secretario Municipal de Finangas e Desenvolvimento Econdmico
Portaria n® 069/2024-GP

Rubrica
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DECLARACAO SOBRE ESTIMATIVA DO IMPACTO ORCAMENTARIO-
FINANCEIRO

Declaro, para os fins no inciso | do artigo 16 da Lei Complementar n.° 101 de
04 de Maio de 2000, Lei de Responsabilidade Fiscal, a estimativa de impacto
or¢camentario-financeiro da contratagao pretendida sobre a previsdo de despesas para
o exercicio de 2024 em que ocorrera a despesa objeto de contratacdo de empresa
especializada em recuperacao de estradas vicinais, visando atender as necessidades
da Secretaria Municipal de Infraestrutura, informamos o indice de comprometimento
or¢amentario-financeiro da rubrica para atender a referida demanda, elemento de
despesa - 4.4.90.51.00 - Obras e Instalagdes, informamos o indice de

comprometimento orgamentario em 100%, com refor¢o orgamentario.

Sao Mateus do Maranhé&o - MA, 30 de abril de 2024.

_/“'ffk
AL[)O/&Xu DE BRITO
/CRE-MA-5207

CONTADOR

PRACA DA MATRIZ N° 42, CENTRO, SAO MATEUS DO MARANHAO-MA




ESTADO DO MARANHAO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MATEUS DO MARANHAO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANGAS E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
CNPJ - 06.019.491/0001-07

e > '\“.\

DECLARACAO DE ADEQUACAO ORGCAMENTARIA E FINANCEIRA
(Inciso Il, Art. 16, da Lei Complementar n° 101/2000).

Na qualidade de ordenador de despesas, declaro, para os efeitos dos
incisos | e Il do artigo 16 da Lei Complementar n° 101/2000 (Lei de
Responsabilidade Fiscal), que a despesa referente a Contratacédo de Empresa
Especializada em Recuperagdo de Estradas Vicinais no municipio de Séo
Mateus do Maranhdo/MA, possui adequacado orcamentaria e financeira com a
Lei Orgcamentaria Anual (LOA) e compatibilidade com o Plano Plurianual (PPA)
e com a Lei de Diretrizes Orcamentaria (LDO), sendo que a mesma nao
ultrapassara os limites estabelecidos para o exercicio financeiro de 2024.

Sao Mateus do Maranhao/MA, 30 de abril de 2024.

Tassja Maria d¢/ Almeida Ferreira
Secretario Municipal de Finangas e Desenvolvimento Econdmico

Portaria n® 069/2024-GP
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PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2024.04.25.0013
DESPACHO

Controladoria Geral do Municipio,

Encaminhamos o Processo Administrativo em epigrafe, visando a emissao
de Parecer de Conformidade relativa a regularidade da fase interna do processo
licitatério.

Ademais informamos que constam no processo os seguintes documentos:
Capa do processo, Termo de Abertura de Processo, Memorando com a Necessidade,
Despacho do Ordenador de Despesa, Despacho da Engenharia, Oficio n°
0364/2024/GIGOV/SL, Contrato de Repasse n°® 945596/2023/MIDR/CAIXA, Projeto
Basico e respectivas Planilhas anexas, Despacho do Ordenador com a Aprovagao,
ETP-Estudo Técnico Preliminar, Mapa de Gerenciamento de Riscos, DFD-Documento
de Formalizacao de Demanda, Despacho para o Setor de Contabilidade, Declaragcao
de Impacto Orgcamentario, Dotagcao Orgcamentaria, Declaracdo de Adequacao
Orgamentaria Financeira e Declaragao do Ordenador de Despesas, considerando os
documentos anexados aos autos, AUTORIZO o prosseguimento processo.

Ato continuo, encaminho o processo a Controladoria Geral do Municipio
visando a emissao de parecer de conformidade relativo a fase interna do processo
licitatério, em caso de parecer favoravel, solicitamos o envio do processo para
Comissao Permanente de Licitagao.

Sao Mateus do Maranhao/MA, 30 de abril de 2024.

QMo
Tassja Maria de Almeida Ferreira

Secretaria Municipal de Finangcas e Desenvolvimento Econémico
Portaria n° 069/2024 GP
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MANIFESTACAO DO CONTROLE INTERNO
CONCORRENCIA ELETRONICA
Processo n°2024.04.25.0013

Objeto: Contratacdo de empresa especializada em recuperacdo de
estradas vicinais, através do Contrato de Repasse n° 945596/2023,
que entre si celebram a Unido Federal por intermédio do Ministério
da Integracado e do Desenvolvimento Regional, representado pela Caixa
Econdémica Federal e o Municipio de S&o Mateus do Maranhdo/MA.

1. PRELIMINAR

No cumprimento das atribuicdes estabelecidas nos Art. 31 e
74 da Constituigdo Federal, na Lei Municipal 245/2016, e demais
normas que regulam as atribuicgdes do Sistema de Controle Interno,
referentes ao exercicioc do controle prévio e concomitante dos atos
de gestao e, visando orientar o Administrador Piblico, expedimos,
a seqguir, nossas consideracgdes.

Ocorre que chegou a este Setor de Controle Interno, para
andlise do processo licitatdrio, com fundamentos na Lei Federal n°
14.133/21 e aos Decretos Municipais 029/2023, 030/2023, 031/2023.

2. DO RELATORIO

Trata-se de solicitacdo de parecer do Controle Interno
formulado pela ordenadora de desespesas, a Sra. Téassia Maria de
Almeida Ferreira, acerca da legalidade das regras e condicées
fixadas no Edital e minuta do Contrato referente ao procedimento
licitatério na modalidade CONCORRENCIA, na forma ELETRONICA, tipo
MENOR PRECO GLOBAL, nos termos da Lei 14.133/21.

O certame se procederd na modalidade CONCORRENCIA para
contratacdo de pessca juridica especializada em recuperacdoc de
estradas vicinais.

Para instruir os autos foram juntados, além de outros, os

seguintes documentos: solicitagdo do Setor Demandante, Memorial
Descritivo, Orcamento, Projeto de Basico, Planilha Orcamentaria,

Termo de Abertura e Autuacédo, Autorizacdc da Secretaria
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reguisitante, documentos referentes ao convénio.

A economicidade a ser obtida pela Administracdo, em
relagdc a contratacdo do servico em gquestdo, podera ser pelo
recurso da competitividade entre empresas do ramo, mediante regular
e adequado certame licitatdrio, cujo fator preponderante seria a
“proposta mais vantajosa para a administracdo, qual seja, aquela
que ofertar o menor preco e satisfizer todas as exigéncias do
edital”.

Assim, mediante tal critério e/ou parametro,
necessariamente a Administracdo obterad a economia, ndo obstante
seja ela uma expectativa que dependerd diretamente do preco
praticado no mercado em relacdo ao preco ofertado pela contratada,
cuja escolha recaira naquela gque apresentar a proposta mais
vantajosa para a Administracédo.

Desta forma, opta-se pela utilizacdo do CONCORRENCIA em
sua modalidade ELETRONICO com o objetivo maior de atender os
dispositivos legais ja citados e de salvaguardar os interesses
econémicos do Municipio.

Na oportunidade, antes de adentrar no mérito, cumpre-nos
informar que, a presente manifestacdo tem o escopo de assistir
a autoridade assessorada no controle interno da legalidade
administrativa dos atos a serem praticados ou ja efetivados.

Eis o relatdrio, passo a opinar.

3. DA ANALISE
A contratacdao pretendida enguadra-se na previsdo no Art.

6£°, inciso XXXVIII, da Lei Federal n° 14.133/2021, vejamos:

Art. 6° Para os fins desta Lei, consideram-se:

XXXVIII - concorréncia: modalidade de licitagdo

para contratacdo de bens e servigos especiais e de
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obras e servigos comuns e especiais de engenharia,
cujo critério de julgamento poderd ser:

a)menor prego;

b)melhor técnica ou contetido artistico;

c)técnica e prego;

d)maior retorno econémico;

e)maior desconto

Logo, mostra-se possivel a contratagdo de pessoa juridica
especializada em servicos de engenharia destinados recuperac¢do de
estradas vicinais, visto que é a modalidade licitatéria utilizada
para as contratacdes de bens e servicos especiais e de obras e
servicos comuns e especiais de engenharia, estes, cujos padrées,
desempenho e gualidade possam ser objetivamente definidos pelo
edital, por meio de especificacbes , o que de fato se observa na
modalidade escolhida.

0 artigo 18 e incisos da Lei n® 14.133/2021 estabelece
todos os elementos gque devem ser compreendidos nos autos do
processo de contratacdo publica, sendo vejamos:

Art. 18. A fase preparatdria do processo licitatdrio
é caracterizada pelo planejamento e deve
compatibilizar-se com o plano de contratacdes anual
de que trata o inciso VII do caput do art. 12 desta
Lei, sempre que elaborado, e com as leis
orcamentdarias, bem como abordar todas as
consideragdes técnicas, mercadolbdgicas e de gestido
que podem interferir na contratag¢do, compreendidos:
I- a descrigdo da necessidade da contratacdo
fundamentada em estudo técnico preliminar que
caracterize o interesse publico envolvido;

IT - a definigdo do objeto para o atendimento da
necessidade, por meio de termo de referéncia,
anteprojeto, projeto basico ou projeto executivo,
conforme o caso;

III- a definigdo das condigdes de execucgdo e
pagamento, das garantias exigidas e ofertadas e das
condigdes de recebimento;

IV- o orcamento estimado, com as composicdes dos
pregos utilizados para sua formacgdo;

V - a elaboracdo do edital de licitacé&o;

VI- a elaboracdo de minuta de contrato, gquando
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necessaria, que constara cbrigatoriamente como anexo
do edital de licitacdo;

VII- o regime de fornecimento de bens, de prestacio
de servicos ou de execucdo de obras e servicos de
engenharia, observados os potenciais de economia de
escala;

VIII - a modalidade de licitacdo, o critério de
julgamento, o modo de disputa e a adequacdo e
eficiéncia da forma de combinacdo desses parametros,
para os fins de selegdo da proposta apta a gerar o
resultado de contratagdo mais wvantajoso para a
Administracdo Publica, considerado todo o ciclo de
vida do objeto;

IX - a motivacdo circunstanciada das condic¢des do
edital, tais como Jjustificativa de exigéncias de
qualificacdo técnica, mediante indicacdo das parcelas
de maior relevédncia técnica ou valor significativo do
objeto, e de qualificacdo econdmico-financeira,
justificativa dos critérios de pontuacdo e julgamento
das propostas técnicas, nas licitacdes com julgamento
por melhor técnica ou técnica e preco, e justificativa
das regras pertinentes a participagdo de empresas em

consércio; X - a anadlise dos riscos gque possam
comprometer o sucesso da licitagdo e a boa execucgdo
contratual; XI - a motivacdo sobre o momento da

divulgacdo do orgamento da licitacdo, observado o art.
24 desta Lei.

O Estudo Técnico Preliminar é o documento que compde a
primeira etapa do planejamento da contratagdo, caracterizando o
interesse publico envolvido e dando base ao anteprojeto, ao termo
de referéncia ou ao projeto bédsico a serem elaborados, caso se
conclua pela continuidade do processo de contratacgdo. Quando
elaborado de forma correta, o ETP pode reduzir o risco de a
Administracdo contratar algo que seja invidvel tecnicamente,
economicamente e ambientalmente, ou que nao atenda, de maneira
adequada, as necessidades do 6rgao ou entidade.

Umas das inovagdes trazidas pela Lei 14.133/2021 é a
obrigatoriedade do Estudo Técnico Preliminar em todas as
modalidades licitatdérias na fase preparatéria, mesmo sendo a regra,
existem situagBes em que este requisito & dispensavel, vejamos o

que traz o paragrafo 3° da Nova Lei de Licitagdes:
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§ 3° Em se tratando de estudo técnico preliminar para
contratacdo de obras e servicos comuns de engenharia,
se demonstrada a inexisténcia de prejuizo para a
afericdo dos ©padrdes de desempenho e qualidade
almejados, a especificagcdo do objeto poderada ser
realizada apenas em termo de referéncia ou em projeto
basico, dispensada a elaboracdo de projetos.

Assim ¢é possivel concluir gque no caso concreto ora

apreciade, além da presenca do ETP, existe ainda nos autos Projetos

‘i’ e Planilha Orcamentaria suficientes para a afericdo dos padrdes de
desempenho e qualidade almejados como permite a lei vigente.

Desta forma, €& possivel aferir que a fase preparatdria

do certame encontra- se em consonancia com as exigéncias minimas

exigidas pela NLLC para fins de contratacdc nesta nova sistematica

de licitacdes publicas.

Destacamos ainda que é obrigatéria a divulgacdo e a
manutencdo do inteiro teor do edital de licitacdo e dos seus
anexos e do termo de contrato, quando o mesmo tiver nos autos, e
aprovado pela Procuradoria Geral do Municipic, no Portal Nacional
de Contratagdes Publicas e a publicacdo de extrato do edital no
Diério Oficial do Municipio, bem como em Jornal de grande
circulacdo, conforme determinam os art. 54, caput e §1°, e art.
94 da Lei n® 14.133, de 2021.

Destacamos também que, ap6s a homologacdo do processo
licitatério, é obrigatéria a disponibilizacgdo no Portal Nacional
de Contratac¢des Publicas (PNCP) dos documentos elaborados na fase
preparatdéria que porventura ndo tenham integrado o edital e seus
anexos, conforme determina o art. 54, §3°, da Lei n°® 14.133, de

2021.

4. CONCLUSAO

Ante a todo o exposto, e com fundamento no artigo 53 da
Lei n® 14.133/2021, especialmente quanto a fase interna observada,

verifica-se a devida obediéncia aos ditames da NLLC, razao pela
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qual conclui-se pela aprovacdo e opina-se pelo prosseguimento do
processo, com a observancia desde ja das publicagdées e do prazo
minimo de 08 (oito) dias Uteis para a abertura da sessdoc publica,
conforme determinado pelo artigo 55, inciso I, alinea “a” da Lei

n®14.133/2021.

Ressalte-se que o presente parecer restringe-se aos
aspectos legais do procedimento, ausente juizos de valor referentes
aocs aspectos econémico, nem da oportunidade e conveniéncia da

decisdo adotada.

Ademais, ressalvamos gque todos os despachos, atestos,
declaracdes, relatdrios, andlises técnicas, contadbeis e pareceres
sdo de Unica e exclusiva responsabilidade dos seus respectivos

setores e seus signatarios.

E o parecer.

S3o Mateus do Maranh3do/MA, 06 de maio de 2024.

VITORIA SOUZA Assinado de forma digital
p

or VITORIA SOUZA

LEAQO:00991978 LEAD:00991978390
590 e

VITORIA SOUZA LEAO
Controladora Geral do Municipio
Portaria n® 028/2023
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ESTADO DO MARANHAO
MUNICIPIO DE SAO MATEUS DO MARANHAQ
GABINETE DO PREFEITO
CNPJ: 06.019.491/0001-07

PORTARIA N.° 028/2023 GP

DISPOE SOBRE A NOMEACAO DE
OCUPANTE DO CARGO COMISSIONADO
DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO
MATEUS DO MARANHAO - MA, E DA
OUTRAS PROVIDENCIAS.

O Prefeito Municipal de Sao Mateus do Maranh&o, Estado do Maranhao, no uso
de suas atribuigdes legais e de conformidade com a Lei Organica Municipal e Lei
Municipal n° 246, de 30 de dezembro de 2016 e,

RESOLVE:

Art. 1° - Nomear a Sra. VITORIA SOUZA LEAO, CPF: 009.919.783-90, para
ocupar o Cargo Comissionado de CONTROLADORA GERAL DO MUNICIPIO.

Art. 2° - Esta Portaria entra em vigor nesta data.
Art. 3° - Revogadas as disposi¢oes em contrario.
Leia-se, Publique-se e Cumpra-se.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE SAO MATEUS DO MARANHAO, ESTADO
DO MARANHAO, EM 23 (VINTE E TRES) DE JANEIRO DE 2023,

IVOREZENDE
ARAGAO:9558341 (3 e,
6300 i '
IVO REZENDE ARAGAO
Prefeito Municipal

Praga da Matriz n° 42 - Centro
S30 Mateus do Maranhdo — MA - CEP. 65.470-000
CNPJ: 06.019.491/0001-07



ESTADO DO MARANHAO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MATEUS DO MARANHAO
Praca da Matriz, N°42, Centro, CEP: 65.470-000, Sdo Mateus do Maranhdao-MA
CNPJ N© 06.019.491/0001-07

A Comissao Permanente de Licitagdo
Prefeitura Municipal de S&o Mateus — MA

Senhor Presidente,

Estamos encaminhando em anexo os autos do Processo Administrativo n® 2024.04.25.0013
para exame e AUTUACAO DO PROCESSO do mesmo, tendo como objeto a Contratagdo de empresa

especializada em Recuperagdo de Estradas Vicinais, através do Contrato de Repasse 945596/2023 que entre si
celebram a Unido Federal, por intermédio do Ministério da Integragéo e do Desenvolvimento Regional, representado
pela Caixa Econdmica Federal e o Municipio de S&o Mateus do Maranhdo - MA. Fundamenta-se na Lei n°.
14.133/21, Decreto Federal n® 10.024/2019, Decreto Municipal n® 029/2023 e Lei Complementar n® 123/2006 alterada
pela Lei Complementar n® 147/2014 e suas demais legislacdes pertinentes.

Sendo o que dispomos para 0 momento reiteramos nossos mais sinceros votos de estima e

consideragao.
Sao Mateus do Maranhao - MA, 06 de maio de 2024.
Tas iagr\ﬂéé‘ﬁ/e\ Almeida Ferreira
Secretaria Municipal de Finangas e Desenvolvimento Econdmico
Portaria 069/2024 GP
RECEBIDO EM: / /

ASSINATURA
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ESTADO DO MARANHAO N LR
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MATEUS DO MARANHAO o F
Comissao Permanente de Licitagdo Sca

AUTUAGAO DO PROCESSO

Hoje, nesta cidade, na sala de Licitagdes, autuo o processo licitatorio que adiante se vé, do
que para constar, lavrei este termo. Eu KESLEY SOUSA DE SOUSA, Presidente da CPL, o
subscrevo.

DA LICITACAO:
- Processo Administrativo n? 2024.04.25.0013 /2024
- Modalidade: Concorréncia Eletronica
- Requisitante: Secretaria Municipal de Infraestrutura
- Tipo de Licitagdo: Menor Prego Global.

FUNDAMENTAGAO LEGAL:

Lein® 14.133/2021, regulamentada pelo Decreto Municipal n® 029, de 21 de dezembro de
2023, da Lei Complementar n°® 123, de 14 de dezembro de 2006 e suas alteracdes dadas pela Lei
Complementar n°® 147/2014 e suas demais legislacdes pertinentes.

DO OBJETO DA LICITACAO:

Contratagdo de empresa especializada em Recuperacdo de Estradas Vicinais, através do
Contrato de Repasse 945596/2023 que entre si celebram a Unido Federal, por intermédio do
Ministério da Integracdo e do Desenvolvimento Regional, representado pela Caixa Econdémica
Federal e o Municipio de Sdo Mateus do Maranhao - MA.

ESTIMATIVA DO VALOR:

O valor estimado para esta licitagdo deu-se através do Projeto Basico, portanto, estima-se
o valor de R$ 963.019,00(Novecentos e sessenta e dois mil e dezenove reais).

DA INDICAGCAO DOS RECURSOS:

As despesas para atender o objeto deste processo licitatéorio da modalidade
CONCORRENCIA, ocorrerdo por conta da seguinte Dotagdo Orgamentdria:

ORGAO: 02 Poder Executivo

UNIDADE ORCAMENTARIA: 0801 Secretaria Municipal de Infraestrutura

PROJETO/ATIVIDADE: 08 01.26 782 0029 1.034 - Construgido, Recuperagdo de Estradas
Vicinais

CLASSIFICACAO ECONOMICA: 4.4.90.51.00 - Obras e Instalagdes

FONTE DE RECURSO: 1700000000 Outros Convénios da Unido

Por fim, devolva-se a esta autoridade competente para dar prosseguimos aos
autos do processo e agoes que julgar necessaria

Praga da Matriz, N.42, Centro, Sao Mateus — MA.
CNPJ N° 06.019.491/0001-07



MUNICIPIO DE SAO MATEUS DO MARANHAO
GABINETE DO PREFEITO
CNPJ: 06.019.491/0001-07

PORTARIA N ° 013/2024 GP

DISPOE SOBRE A DESIGNAGAO DE AGENTE
PUBLICO, SEM PREJUIZO DAS ATRIBUIGOES EM
SUA RESPECTIVA UNIDADE DE LOTAGAOQ,
ATUAR COMO AGENTE DE CONTRATAGAO NOS
PROCEDIMENTOS REGIDOS PELA LEl N°
14.133/2021 NO AMBITO DA PREFEITURA
MUNICIPAL DE SAO MATEUS/MA E DA OUTRAS
PROVIDENCIAS.

O Prefeito Municipal de Sao Mateus do Maranhao, Estado do Maranhao, no uso
de suas atribui¢bes legais e de conformidade com a Lei Organica do Municipio e demais
normas pertinentes.

CONSIDERANDO o disposto no inciso LX do art. 6°, bem como no artigo 7°, § 1° da Lei
14.133/2021;

CONSIDERANDO conforme estabelece a Lei n® 418/2023 a designagéo do agente de
contratagdo sera realizada pela autoridade maxima do 6rgdo e devera conter todos os agentes
atuantes e possiveis substitutos;

CONSIDERANDO o Decreto Municipal n® 030/2023, que estabeleceu as normas de aplicagdo da
Lei 14.133/2021, quanto a atuacdo do Agente de Contratagdo e Equipe de Apoio, no ambito
desta Prefeitura Municipal;

CONSIDERANDO que o Agente de Contratagdo é a pessoa designada por ato especifico da
autoridade competente, entre servidores efetivos do quadro permanente da Administragéo
Publica, para tomar decisdes, acompanhar o tramite da licitagéo, dar impulso ao procedimento
licitatorio e executar quaisquer outras atividades necessarias ao bom andamento do certame até
a homologacgéo;

CONSIDERANDO o artigo 7°, § 1° da Lei n° 14.133/2021 o agente de contratagéo sera auxiliado
por equipe de apoio e respondera individualmente pelos atos que praticar, salvo quando induzido
a erro pela atuagao da equipe.

RESOLVE:
Art. 1° Designar o servidor abaixo para, sem prejuizo das atribuigbes laborais
em sua respectiva unidade de lotacdo, atuar como Agente de Contratagdo nos

procedimentos regidos pela Lei n® 14.133/2021:

|- Kesley Sousa de Sousa, matricula de n°® 992-1;

Praga da Matriz n° 42 - Centro
Sao Mateus do Maranhao — MA - CEP. 65.470-000



MUNICIPIO DE SAO MATEUS DO MARANHAO
GABINETE DO PREFEITO
CNPJ: 06.019.491/0001-07

Paragrafo Unico. O Agente de Contratagdo designado sera responsavel, entre
outras atribuigdes, pela operacionalizagao, condugéo dos procedimentos de contratagdo
direta.

Art. 2° Designar o Agente de Contratagdo acima nominado para atuar como
Pregoeiro, conforme o disposto no art. 8°, §5° da Lei 14.133/21.

Art. 3° Designar os servidores abaixo relacionados para, sob a presidéncia do
Agente de Contratag@o, comporem a Equipe de Apoio ao Agente de Contratagdo desta
Prefeitura Municipal, na qualidade de membros titulares:

I- Victor Rabélo Corréa,matricula de n® 4287-1;
- Taciane Ribeiro Sousa Diniz matricula de n°4369-1 ;

Art. 6° As designagdes em epigrafe terdo carater permanente, até que outro ato
as modifique ou as revogue.

Art. 7° As designacbes constantes desta portaria ndo modificam e nem revogam
as Portarias n® 2018/2022 (Pregoeiro Oficial) e n® 2017/2022 (Comissdo Permanente de
Licitacdo), haja vista tratarem-se de designagdes para atuagédo em procedimentos de
contratagdes previstos na Lei 8.666/93.

Art. 8° - Esta Portaria entra em vigor nesta data.
Art. 9° - Revogadas as disposicbes em contrario.

Leia-se, Publique-se, Cumpra-se e Arquive-se.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE SAO MATEUS DO MARANHAO, ESTADO DO
MARANHAO, AOS 05 (CINCO) DIAS DO MES DE JANEIRO DE 2024.

IVO REZENDE Assinado de farma digrtal

por VO REZENDE

ARAGAO:95583 ARAGAO2554381630
Dacas: 2024.01.05 19:1 257

416300 0300 .
IVO REZENDE ARAGAO
Prefeito Municipal

Praca da Matriz n° 42 - Centro
Sao Mateus do Maranhdo — MA - CEP. 65.470-000
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A Procuradoria
Prefeitura Municipal de Sao Mateus — MA

Senhor(a) Procurador(a),

Estamos encaminhando em anexo os autos do Processo administrativo nC.
2024.04.25.0013, para exame e aprovagdo, da Minuta do Edital e Contrato tendo como objeto a Contratagéo
de empresa especializada em Recuperagdo de Estradas Vicinais, através do Contrato de Repasse ‘
945596/2023 que entre si celebram a Unido Federal, por intermédio do Ministério da Integragéo e do Desen-
volvimento Regional, representado pela Caixa Econémica Federal e o Municipio de S0 Mateus do Mara-
nh&o — MA, de acordo com o previsto na Lei n® 14.133/21, Decreto Federal n® 10.024/2019, Decreto Munici-
pal n® 029/2023 e Lei Complementar n® 123/2006 alterada pela Lei Complementar n® 147/2014 e suas
demais legislagbes pertinentes.

Sendo o que dispomos para 0 momento reiteramos nossos mais sinceros votos de estima e
consideracao.

Séo Mateus do Maranhao - MA, 07 de maio de 2023.

ma de Almeida Ferreira

Secretaria Municipal de Finangas e Desenvolvimento Econdmico
Portaria 069/2024 GP

RECEBIDO EM: / /

ASSINATURA

. Praga da Matriz, N.42, Centro, Sao Mateus — MA.
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ESTADO DO MARANHAQ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MATEUS DO MARANHAO e
SECRETARIA MUNICIPAL FINANGAS E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO k=
CNPJ N° 06.019.491/0001-07

MINUTA DO EDITAL DE LICITAGAO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MATEUS DO MARANHAO/MA
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2024.04.25.0013/2024

LICITAGAO COM ITENS PARA AMPLA DISPUTA.
MODALIDADE CONCORRENCIA ELETRONICAN® __ /2024
REGIDO PELA LEI N° 14.133/2021, REGULAMENTADA PELO DECRETO
MUNICIPAL N° 029, DE 21 DE DEZEMBRO DE 2023, APLICANDO-SE AS
BASE LEGAL DISPOSICOES DA LEI COMPLEMENTAR N° 123/2006 E SUAS ALTERACOES E
DEMAIS LEGISLACOES PERTINENTES.

Contratagdo de empresa especializada em Recuperagdo de Estradas Vicinais,
através do Contrato de Repasse 945596/2023 que entre si celebram a Unido
OBJETO Federal, por intermédio do Ministério da Integragéo e do Desenvolvimento Regional,
representado pela Caixa Econdmica Federal e o Municipio de Sdo Mateus do
Maranh&o - MA.

CRITERIO DE JULGAMENTO menor prego global
LOCAL DA SESSAOQ PUBLICA | https:// www.licitasaomateus.com.br

DATA E HORARIO DE DE DE 2024
ABERTURA DAS PROPOSTAS -

SESSAO PUBLICA: DE DE 2024
MODO DE DISPUTA Aberto '
VALOR ESTIMADO RS ( )

INFORMAGOES COMPLEMENTARES:

DIA, HORARIO, LOCAL E MEIO DE COMUNICAGAO PARA OBTENGAO DO EDITAL

DIA: Segunda a Sexta-feira

HORARIO: das 08:00hs &s 12:00hs (horario local).

LOCAL: Sala da Comissdo Permanente de Licitagao da Prefeitura Municipal de Sao Mateus do Maranhéo localkizada na
Praga da Matriz, N°42, Centro, CEP: 65.470-000, Sao Mateus do Maranhao - MA. E-mail cplsaomateus2021@gmail.com.

O edital podera ser retirado gratuitamente nos sitios: http://www.licitasaomateus.com.br ou
| https://www.saomateus.ma.qov.br
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ESTADO DO MARANHAO \ F
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MATEUS DO MARANHAO b Vg7 o
SECRETARIA MUNICIPAL FINANGAS E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO S

CNPJ N° 06.019.491/0001-07

MINUTA DO EDITAL - CONCORRENCIA ELETRONICA N° __ /2024
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2024.04.25.0013/2024
“LICITAGAO EM AMPLA PARTICIPAGAO”

O Municipio de Sao Mateus do Maranh@o/MA, através da Secretaria Municipal de Finangas e Desenvolvimento Econdmico
por intermedio da Agente de Contratagéo, designada pela Portaria n® 013/2024, levam ao conhecimento dos interessados
que, nos termos da Lei n® 14.133/2021, requlamentada pelo Decreto Municipal n® 029, de 21 de dezembro de 2023, da Lei
Complementar n® 123, de 14 de dezembro de 2006 e de outras normas aplicaveis ao objeto deste certame, fara realizagéo
de licitagao na modalidade Concorréncia Eletronica, do tipo MENOR PREGO GLOBAL, sob regime de EMPREITADA POR
PRECO GLOBAL, objetivando a Contratagdo de empresa especializada em Recuperacao de Estradas Vicinais, através do
Contrato de Repasse 945596/2023 que entre si celebram a Unido Federal, por intermédio do Ministério da Integracéo e do
Desenvolvimento Regional, representado pela Caixa Econémica Federal e 0 Municipio de Sao Mateus do Maranhéo — MA.

Os trabalhos serdo conduzidos por servidor designado, denominada Agente de Contratagdo, mediante a insergéo e
monitoramento de dados gerados ou transferidos diretamente para a pagina eletrénica www licitasaomateus.com.br. O
servidor tera, dentre outras, as seguintes atribuigdes: verificar a regularidade formal e material do edital e seus anexos,
representando & autoridade superior a presenga de qualquer indicio de irregularidade; analisar solicitagdes de
esclarecimentos; julgar as propostas apresentadas e verificar os documentos de habilitagdo; corrigir possiveis
iregularidades por meio de decisdo devidamente fundamentada; declarar o vencedor do certame; decidir pedido de
reconsideragao e recurso; orientar as atividades da equipe de apoio, dando todo suporte gerencial aos seus integrantes e
encaminhar o processo devidamente instruido a autoridade responsavel para propor a homologagao.

1. DO OBJETO

1.1. A presente Concorréncia Eletrénica tem por objeto a Contratacdo de empresa especializada em Recuperagao de
Estradas Vicinais, através do Contrato de Repasse 945596/2023 que entre si celebram a Unido Federal, por intermédio do
Ministério da Integragdo e do Desenvolvimento Regional, representado pela Caixa Econémica Federal e o Municipio de
Sao Mateus do Maranhd@o - MA, em conformidade com as especificagdes e quantidades constantes no Projeto Basico
(ANEXO ), parte integrante deste Edital.

1.2. O valor maximo total objeto desta licitagéo & de 963.019,00(Novecentos e sessenta e dois mil e dezenove reais).

1.3. O criterio de julgamento adotado sera 0o MENOR PRECO GLOBAL, observadas as exigéncias contidas neste Edital e
seus Anexos quanto as especificagdes do objeto.

1.4. Havendo divergéncias entre o descritivo do objeto constante no sistema PORTAL DE COMPRAS DO MUNICIPIO DE
SAO MATEUS DO MARANHAO www.licitasaomateus.com.br e o descritivo do objeto do Projeto Basico deste Edital,
prevalecera as especificagdes constantes no Projeto Basico.

2. DA DOTAGAO ORGAMENTARIA
2.1. As despesas para esta contratagdo correrdo com a seguinte dotagao orgamentaria:

ORGAQ: 02 Poder Executivo
UNIDADE ORCAMENTARIA: 0801 Secretaria Municipal de Infraestrutura
PROJETO/ATIVIDADE: 08 01.26 782 0029 1.034 — Constru¢do, Recuperagao de Estradas Vicinais

Pagina 2 de 71



ESTADO DO MARANHAO _ CF
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MATEUS DO MARANHAO Neais
SECRETARIA MUNICIPAL FINANGAS E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO csa

CNPJ N° 06.019.491/0001-07

CLASSIFICAGAO ECONOMICA: 4.4.90.51.00 - Obras e Instalagdes
FONTE DE RECURSO: 1700000000 Outros Convénios da Unido

3. DA PARTICIPAGAO NA LICITAGAO

3.1. Poderao participar desta Concorréncia Eletronica os interessados que estiverem previamente credenciados no Sistema
de Compras do municipio de Sao Mateus do Maranhdo/MA (www_licitasaomateus.com.br).

3.2. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transagGes efetuadas em seu nome, assume como firmes
e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante, excluida a
responsabilidade do provedor do sistema ou do 6rgdo ou entidade promotora da licitagdo por eventuais danos decorrentes
de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.

3.3. Sera concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno porte, para as sociedades
cooperativas mencionadas no artigo 16 da Lei n® 14.133, de 2021, para o agricultor familiar, o produtor rural pessoa fisica
e para o microempreendedor individual - MEI, nos limites previstos da Lei Complementar n° 123, de 2006 e do Decreto n.°
8.538, de 2015.

3.4. Nao poderao disputar esta licitagdo:
3.4.1. Aquele que ndo atenda as condigbes deste Edital e seu(s) anexo(s);

3.4.2. Autor do anteprojeto, do projeto basico ou do projeto executivo, pessoa fisica ou juridica, quando a licitagéo versar
sobre servigos ou fornecimento de bens a ele relacionados;

34.3. Empresa, isoladamente ou em consorcio, responsavel pela elaboragéo do projeto basico ou do projeto executivo,
ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, controlador, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por
cento) do capital com direito a voto, responsavel técnico ou subcontratado, quando a licitagdo versar sobre servigos ou
fornecimento de bens a ela necessarios;

3.4.4. Pessoa fisica ou juridica que se encontre, ao tempo da licitagao, impossibilitada de participar da licitagao em
decorréncia de sangao que lhe foi imposta;

3.45. Aquele que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econémica, financeira, trabalhista ou civil com
dirigente do 6rgdo ou entidade contratante ou com agente publico que desempenhe fung@o na licitagdo ou atue na
fiscalizagao ou na gestédo do contrato, ou que deles seja conjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por
afinidade, até o terceiro grau;

3.4.6. Empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei n° 6.404, de 15 de dezembro de 1976,
concorrendo entre si;

34.7. Pessoa fisica ou juridica que, nos 5 (cinco) anos anteriores a divulgagdo do edital, tenha sido condenada
judicialmente, com transito em julgado, por exploragéo de trabalho infantil, por submisséo de trabalhadores a condigGes
analogas as de escravo ou por contratagdo de adolescentes nos casos vedados pela legislagao trabalhista;

3.4.8. Agente publico do 6rgao ou entidade licitante;

3.4.9. Pessoas juridicas reunidas em consorcio;
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3.4.10. Organizagdes da Sociedade Civil de Interesse Publico - OSCIP, atuando nessa condigao;

3.4.11. Nao podera participar, direta ou indiretamente, da licitagdo ou da execugéo do contrato agente publico do érgao
ou entidade contratante, devendo ser observadas as situagdes que possam configurar conflito de interesses no exercicio
ou apos o exercicio do cargo ou emprego, nos termos da legislagéo que disciplina a matéria, conforme § 1° do art. 9° da
Lei n® 14.133, de 2021.

3.5. O impedimento de que trata o item 3.4.4 sera também aplicado ao licitante que atue em substituigéo a outra pessoa,
fisica ou juridica, com o intuito de burlar a efetividade da sangéo a ela aplicada, inclusive a sua controladora, controlada ou
coligada, desde que devidamente comprovado o ilicito ou a utilizagao fraudulenta da personalidade juridica do licitante.

3.6. A critério da Administragdo e exclusivamente a seu servico, o autor dos projetos e a empresa a que se referem os itens
3.4.2 e 3.4.3 poderao participar no apoio das atividades de planejamento da contratagéo, de execugdo da licitagdo ou de
gestao do contrato, desde que sob supervisdo exclusiva de agentes publicos do 6rg&o ou entidade.

3.7. Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo econémico.

3.8. O disposto nos itens 3.4.2 e 3.4.3 ndo impede a licitagdo ou a contratagdo de servico que inclua como encargo do
contratado a elaboragéo do projeto basico e do projeto executivo, nas contratagdes integradas, e do projeto executivo, nos
demais regimes de execugao.

3.9. Em licitagdes e contratages realizadas no ambito de projetos e programas parcialmente financiados por agéncia oficial
de cooperagdo estrangeira ou por organismo financeiro internacional com recursos do financiamento ou da contrapartida
nacional, ndo poderé participar pessoa fisica ou juridica que integre o rol de pessoas sancionadas por essas entidades ou
que seja declarada inidonea nos termos da Lei n® 14.133/2021.

3.10. A vedagéo de que trata o item 3.4.8 estende-se a terceiro que auxilie a condugéo da contratagéo na qualidade de
integrante de equipe de apoio, profissional especializado ou funcionario ou representante de empresa que preste assessoria
técnica.

4. DA APRESENTA(}AO_ DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAGAO

4.1. Na presente Iicita(;,éd, afase de habilitagdo sucedera as fases de apresentagéo de propostas e lances e de julgamento.

4.2. Os licitantes encaminharao, exclusivamente por meio do sistema eletronico, a proposta com o prego ou o percentual
de desconto, conforme o critério de julgamento adotado neste Edital, até a data e o horario estabelecidos para abertura da
sessdo plblica.

4.3. Caso a fase de habilitagéo antegeda as fases de apresentagdo de propostas e lances, os licitantes encaminharao, na
forma e no prazo estabelecidos no itern anterior, simultaneamente os documentos de habilitagao e a proposta com o prego
ou o percentual de desconto, observado o disposto no campo especifico deste Edital.

4.4. No cadastramento da proposta inicial, o licitante declarara, em campo proprio do sistema, que:

4.4.1. Esta ciente e concorda com as condigdes contidas no edital e seus anexos, bem como de que a proposta apresentada
compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituicéo Federal,
nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convengdes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta
vigentes na data de sua entrega em definitivo e que cumpre plenamente os requisitos de habilitagdo definidos no
instrumento convocatorio;
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4.4.2. Ndo emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e ndo emprega menor de 16 anos, salvo
menor, a partir de 14 anos, na condicéo de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituigao;

4.4.3. Nao possui empregados executando trabalho degradante ou forgado, observando o disposto nos incisos Ill e IV do
art. 1° e no inciso |1l do art. 5° da Constitui¢do Federal;

4.4.4. Cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado da Previdéncia Social,
previstas em lei e em outras normas especificas.

4.5. O licitante organizado em cooperafiva devera declarar, ainda, em campo proprio do sistema eletrénico, que cumpre os
requisitos estabelecidos no artigo 16 da Lei n® 14.133, de 2021.

4.6. O fomecedor enquadrado como microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa devera declarar,
ainda, em campo proprio do sistema eletrénico, que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar
n° 123, de 20086, estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49, observado o disposto
nos §§ 1°ao 3°do art. 4°, da Lei n.° 14.133, de 2021.

4.6.1. No item exclusivo para participagao de microempresas € empresas de pequeno porte, a assinalagéo do campo “néo”
impedira o prosseguimento no certame, para aquele item;

4.6.2. Nos itens em que a participagao ndo for exclusiva para microempresas e empresas de pequeno porte, a assinalagao
do campo “nao” apenas produzira o efeito de o licitante ndo ter direito ao tratamento favorecido previsto na Lei
Complementar n° 123, de 2006, mesmo que microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa.

4.7. A falsidade da declaragdo de que trata os itens 4.4 ou 4.6 sujeitara o licitante as sangdes previstas na Lei n® 14.133,
de 2021, e neste Edital.

4.8. Os licitantes poderao retirar ou substituir a proposta ou, na hipotese de a fase de habilitagéo anteceder as fases de
apresentacao de propostas e lances e de julgamento, os documentos de habilitagdo anteriormente inseridos no sistema,
até a abertura da sessao publica.

4.9. Nao havera ordem de classificagdo na etapa de apresentagdo da proposta e dos documentos de habilitagéo pelo
licitante, o que ocorrera somente apos 0s procedimentos de abertura da sesséo publica.

4.9.1. A licitagao sera realizada com inverséo das fases de habilitagéo e lances, conforme disposto no art. 17,§1°, da Lei
n® 14.133/2021. :

4.9.10. Na primeira fase, os licitantes deverao apresentar a documentagéo de habilitagao, que seré analisada pela agente
de contratagao.

4.9.11. Serdo considerados habilitados os licitantes que atenderem a todos os requisitos exigidos no edital.
4.9.12. Na segunda fase, os licitantes habilitados apresentardo seus lances, em sesséo publica.

4.10. Serdo disponibilizados para acesso publico os documentos que compdem a proposta dos licitantes convocados para
apresentacao de propostas readequadas, apos a fase de envio de lances.

4.11. Desde que disponibilizada a funcionalidade no sistema, o licitante podera parametrizar o seu valor final minimo ou o
seu percentual de desconto maximo quando do cadastramento da proposta e obedecera as seguintes regras:
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4.11.1. A aplicagéo do intervalo minimo de diferenca de valores ou de percentuais entre os lances, que incidira tanto em
relagdo aos lances intermediarios quanto em relagéo ao lance que cobrir a melhor oferta; e

4.11.2. Os lances serdo de envio automatico pelo sistema, respeitado o valor final minimo, caso estabelecido, e o intervalo
de que trata o subitem acima.

4.12. O valor final minimo ou o percentual de desconto final maximo parametrizado no sistema podera ser alterado pelo
fornecedor durante a fase de disputa, sendo vedado:

4.12.1. Valor superior a lance ja registrado pelo fornecedor no sistema, quando adotado o critério de julgamento por menor
prego; e

4.12.2. Percentual de desconto inferior a lance ja registrado pelo fornecedor no sistema, quando adotado o critério de
julgamento por maior desconto.

4.13. O valor final minimo ou o percentual de desconto final maximo parametrizado na forma do item 4.11 possuira
carater sigiloso para os demais fornecedores e para o 6rgéo ou entidade promotora da licitagao, podendo ser disponibilizado
estrita e permanentemente aos orgaos de controle externo e interno.

414, Cabera ao licitante interessado em participar da licitagdo acompanhar as operagdes no sistema eletronico durante
o processo licitatorio e se responsabilizar pelo énus decorrente da perda de negécios diante da inobservancia de
mensagens emitidas pela Administragdo ou de sua desconex&o.

415. O licitante devera comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer acontecimento que possa
comprometer o sigilo ou a seguranga, para imediato bloqueio de acesso.

5. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA

5.1. O licitante devera enviar sua pfoposta mediante o preenchimento, no sistema eletrénico, e encaminhar em anexo a
proposta inicial de forma simplificada.

5.2. Ao final da disputa, sera solicitada a proposta atualizada com os seguintes documentos:
| - Planilhas Orgamentarias;

Il - Cronograma Fisico — Financeiro;

Il - Composicéo de BDI;

IV - Composi¢do de Encargos Sociais;

V - Composicao de Custo Unitario;

5.3. Nos valores propostos estardo inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciarios, trabalhistas,
tributarios, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na execugéo do objeto.

5.4. Os pregos ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serdo de exclusiva responsabilidade do
licitante, ndo Ihe assistindo o direito de pleitear qualquer alteragao, sob alegagéo de erro, omisséo ou qualquer outro
pretexto.

5.5. Se o regime tributario da empresa implicar o recolhimento de tributos em percentuais variaveis, a cotagao adequada
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sera a que corresponde a média dos efetivos recolhimentos da empresa nos Gltimos doze meses.

5.6. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento ser&o retidos na fonte os percentuais
estabelecidos na legislagao vigente.-

5.7. Na presente licitagdo, a Microempresa e a Empresa de Pequeno Porte poderao se beneficiar do regime de tributagéo
pelo Simples Nacional.

5.8. A apresentacdo das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposicbes nelas contidas, em
conformidade com o que dispde o Projeto Basico, assumindo o proponente o compromisso de executar o objeto licitado
nos seus termos, bem como de fornecer os materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios necess'érios,:em quantidades
e qualidades adequadas a perfeita execugao contratual, promovendo, quando requerido, sua substitui¢&o.

5.8.1. O prazo de validade da proposta ndo seré inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentagao.

5.8.2. Os licitantes devem respeitar os pregos maximos estabelecidos nas normas de regéncia de contratagbes publicas
federais, quando participarem de licitagbes publicas;

5.8.3. Caso o critério de julgamento seja o de maior desconto'.' 0 preco ja decorrente da aplicagdo do desconto ofertado
devera respeitar os pregos maximos previstos no item 4.9.

5.9. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administragdo por parte dos contratados pode ensejar a
responsabilizagdo pelo Tribunal de Contas da Unido e, apos o devido processo legal, gerar as seguintes consequéncias:
assinatura de prazo para a adogdo das medidas necessarias ao exato cumprimento da lei, nos termos do art. 71, inciso X,
da Constituigao; ou condenagéo dos agentes publicos responsaveis e da empresa contratada ao pagamento dos prejuizos
ao erario, caso verificada a ocorréncia de superfaturamento por sobreprego na execugéo do contrato.

6. DA ABERTURA DA SESSAOQ, FASE DE HABILITAGAO, CLASSIFICAGAO DAS PROPOSTAS E FORMULAGAO DE
LANCES

6.1.  Aabertura da presente licitagdo dar-se-a automaticamente em sessao publica, por meio de sistema eletronico, na
data, horario e local indicados neste Edital.

6.2. Os licitantes poderao retirar ou substituir a proposta ou os documentos de habilitagéo, quando for o caso, anteriormente
inseridos no sistema, até a abertura da sesséo publica.

6.3. O sistema disponibilizara campo proprio para troca de mensagens entre o Agente de Contratag&o e os licitantes.

6.4. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverao encaminhar lances exclusivamente por meio de sistema eletronico,
sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no registro.

6.5. O lance devera ser ofertado pelo valor global cadastrado.

6.6.  Os licitantes poderao oferecer lances sucessivos, observando o horario fixado para abertura da sess&o e as regras
estabelecidas no Edital.

6.7. O licitante somente podera oferecer lance de valor inferior ou percentual de desconto superior ao Gitimo por ele
ofertado e registrado pelo sistema.

6.8. O intervalo minimo de diferenga de valores ou percentuais entre os lances, que incidira tanto em relagéo aos
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lances intermediarios quanto em relagao a proposta que cobrir a melhor oferta devera ser de R$ 50,00 (cinquenta) reais.

6.9. O licitante podera, uma unica vez, excluir seu ultimo lance ofertado, no intervalo de quinze segundos apés o
registro no sistema, na hipétese de lance inconsistente ou inexequivel.

6.10. O procedimento seguira de acordo com o modo de disputa adotado.

6.11. O procedimento seguira 0 modo de disputa “Aberto”, os licitantes apresentardo lances publicos e sucessivos, com
prorrogagoes:

6.11.1. Aetapa de lances da sessao publica tera duragéo de dez minutos e, apés isso, sera prorrogada automaticamente
pelo sistema quando houver lance ofertado nos ultimos dois minutos do periodo de duragéo da sesséo publica.

6.11.2. A prorrogagdo automatica da etapa de lances, de que trata o subitem anterior, sera de dois minutos e ocorrera
sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse periodo de prorrogagdo, inclusive no caso de lances
intermediarios.

6.11.3. Nao havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessdo publica encerrar-se-a
automaticamente, e o sistema ordenaré e divulgara os lances conforme a ordem final de classificagao.

6.11.4. Definida a melhor proposta, se a diferenga em relagéo a proposta classificada em segundo lugar for de pelo menos
5% (cinco por cento), o Agente de contratagdo/Comissao, auxiliado pela equipe de apoio, poﬁeré admitir o reinicio da
disputa aberta, para a definicéo das demais colocagoes.

6.11.5. Apos o reinicio previsto no item supra, os licitantes serdo convocados para apresentar lances intermediarios.

6.12.  Apds o término dos prazos estabelecidos nos subitens anteriores, o sistema ordenara e divulgara os lances
segundo a ordem crescente de valores.

6.13.  Nao serdo aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado em
primeiro lugar. ‘

6.14.  Durante o transcurso da sess&o publica, os licitantes serdo informados, em tempo real, do valor do menor lance
registrado, vedada a identificagdo do licitante.

6.15.  No caso de desconex&o com o Agente de Contratagdo, no decorrer da etapa competitiva da Concorréncia
Eletrbnica, o sistema eletrdnico podera permanecer acessivel aos licitantes para a recepgéo dos lances.

6.16. Quando a desconexdo do sistema eletronico para o agente de contratagdo persistir por tempo superior a dez
minutos, a sessdo publica sera suspensa e reiniciada somente apos decorridas vinte e quatro horas da comunicagao do
fato pelo Agente de Contratagao aos participantes, no sitio eletronico utilizado para divulgag&o.

6.17.  Caso o licitante ndo apresente lances, concorrera com o valor de sua proposta.

6.18.  Em relagéo a itens n&o exclusivos para participagdo de microempresas e empresas de pequeno porte, uma vez
encerrada a etapa de lances, sera efetivada a verificagdo automatica, junto a Receita Federal, do porte da entidade
empresarial. O sistema identificara em coluna propria as microempresas e empresas de pequeno porte participantes,
procedendo & comparagéo com os valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como das
demais classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar n° 123, de 2006,
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regulamentada pelo Decreto n° 8.538, de 2015.

6.19.1. Nessas condigdes, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrarem na faixa
de até 5% (cinco por cento) acima da melhor proposta ou melhor lance serdo consideradas empatadas com a primeira
colocada.

6.19.2. A melhor classificada nos termos do subitem anterior tera o direito de encaminhar uma dltima oferta para
desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo
sistema, contados apds a comunicagdo automatica para tanto.

6.19.3. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou ndo se manifeste no prazo
estabelecido, serdo convocadas as demais licitantes microempresa e empresa de pequeno porte que se encontrem naquele
intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem de classificagéo, para o exercicio do mesmo direito, no prazo estabelecido no
subitem anterior.

6.19.4. No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte que se
encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, sera realizado sorteio entre elas para que se identifique
aquela que primeiro podera apresentar melhor oferta.

6.20.  So podera haver empate entre propostas iguais (ndo seguidas de lances), ou entre lances finais da fase fechada
do modo de disputa aberto e fechado.

6.20.1. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate sera aquele previsto no art. 60 da
Lei n® 14.133, de 2021, nesta ordem: i

6.20.1.1.Disputa final, hipotese em que os licitantes empatados poderdo apresentar nova proposta em ato continuo a
classificagao;

6.20.1.2.Avaliagdo do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual deverdo preferencialmente ser utilizados
registros cadastrais para efeito de atesto de cumprimento de obrigagdes previstos nesta Lei;

6.20.1.3.Desenvolvimento pelo licitante de agdes de equidade entre homens e mulheres no ambiente de trabalho, conforme

regulamento; ;
6.20.1.4.Desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme orientagdes dos 6rgéos de controle.

6.21.2. Persistindo 0 empate, sera assegurada preferéncia, sucessivamente, aos bens e servicos produzidos ou prestados
por:

6.21.2.1.Empresas estabelecidas no territorio do Estado ou do Distrito Federal do 6rgéo ou entidade da Administragao
Publica estadual ou distrital licitante ou, no caso de licitag&o realizada por 6rgéo ou entidade de Municipio, no territorio do
Estado em que este se localize;

6.21.2.2. Empresas brasileiras;
6.21.2.3. Empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no Pais;
6.21.2.4 Empresas que comprovem a pratica de mitigacao, nos termos da Lei n® 12.187, de 29 de dezembro de 2009.

6.22. Encerrada a etapa de envio de lances da sessdo publica, na hipotese da proposta do primeiro colocado

Pagina9de 71



; 256
ESTADO DO MARANHAO ‘ .
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MATEUS DO MARANHAOQ F
SECRETARIA MUNICIPAL FINANGAS E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
CNPJ N° 06.019.491/0001-07

permanecer acima do pre¢o maximo ou inferior ao desconto definido para a contratagdo, o agente de contratagéo podera
negociar condi¢des mais vantajosas, apos definido o resultado do julgamento.

6.22.1. A negociagdo podera ser feita com os demais licitantes, segqundo a ordem de classificagdo inicialmente
estabelecida, quando o primeiro colocado, mesmo apds a negociagdo, for desclassificado em razéo de sua proposta
permanecer acima do prego maximo definido pela Administragéo.

6.22.2. A negociagao sera realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.
6.22.3. O resultado da negociagao sera divulgado a todos os licitantes e anexado aos autos do processo licitatorio.

6.22.4. O Agente de Contratagao solicitara ao licitante mais bem classificado que, no prazo de 2 (duas) horas, envie a
proposta adequada ao Ultimo lance ofertado apés a negociagao realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos
complementares, quando necessarios a confirmagao daqueles exigidos neste Edital e ja apresentados.

6.22.5. E facultado ao agente de contratago prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitag&o fundamentada feita no
chat pelo licitante, antes de findo o prazo.

6.23.  Apods a negociagdo do prego, o Agente de Contratagao iniciara a fase de aceitagéo e julgamento da proposta.
7. DA FASE DE JULGAMENTO

7.1. Encerrada a etapa de negociagao, o agente de contratagdo verificara se o licitante provisoriamente classificado
em primeiro lugar atende as condigbes de participagao no certame, conforme previsto no art. 14 da Lei n° 14.133/2021,
legislagéo correlata e no item 3.5 do edital, especialmente quanto a existéncia de sangéo que impega a participagdo no
certame ou a futura contratagdo, mediante a consulta aos seguintes cadastros:

7.1.1.  SICAF (se for o caso);

7.1.2. Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas - CEIS, mantido pela Controladoria-Geral da Unigo
(https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis); e

7.1.3. Cadastro Nacional de Empresas Punidas - CNEP, mantido pela Controladoria-Geral da Unido
(https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep).

7.2. A consulta aos cadastros sera realizada em nome da empresa licitante e também de seu sécio majoritario, por
forga da vedagao de que trata o artigo 12 da Lei n® 8.429, de 1992.

7.3.  Caso conste na Consulta de Situagao do licitante a existéncia de Ocorréncias Impeditivas Indiretas, o Agente de
Contratagéo diligenciara para verificar se houve fraude por parte das empresas apontadas no Relatorio de Ocorréncias
Impeditivas Indiretas. (IN n° 3/2018, art. 29, caput)

7.3.1. A tentativa de burla sera verificada por meio dos vinculos societarios, linhas de fornecimento similares, dentre
outros. (IN n® 3/2018, art. 29, §19).

7.3.2. Olicitante sera convocado para manifestagao previamente a uma eventual desclassificago. (IN n°® 3/2018, art. 29,
§2°).

7.3.3. Constatada a existéncia de sangao, o licitante sera reputado inabilitado, por falta de condi¢&o de participag&o.
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74. Na hipotese de inversdo das fases de habilitagdo e julgamento, caso atendidas as condi¢des de participagao, sera
iniciado o procedimento de habilitagao.

7.5, Caso o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar tenha se utilizado de algum tratamento favorecido
as ME/EPPs, o agente de contratagao verificara se faz jus ao beneficio, em conformidade com os itens 3.3.1. e 4.6 deste
edital.

7.6. Verificadas as condigbes de participagdo e de utilizagao do tratamento favorecido, o agente de contratagdo
examinara a proposta classificada em primeiro lugar quanto a adequag&o ao objeto e a compatibilidade do prego em relagéo
ao maximo estipulado para contratagdo neste Edital e em seus anexos, observado o disposto no artigo 29 a 35 da IN
SEGES n° 73, de 30 de setembro de 2022.

7.7. Sera desclassificada a proposta vencedora que:

I.  Contiver vicios insanaveis;
Il N&o obedecer as especificagdes técnicas contidas no Projeto Basico;
[l Apresentar pregos inexequiveis ou permanecerem acima do prego maximo definido para a contratagéo;
IV.  Nao tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administrag&o;
V.  Apresentar desconformidade com quaisquer outras exigéncias deste Edital ou seus anexos, desde que insanavel.

7.8. Para efeito de avaliagéo da exequibilidade e de sobreprego, serdo considerados o prego global, os quantitativos e
0s pregos unitarios tidos como relevantes, observado o critério de aceitabilidade de pregos unitario e global a ser fixado no
edital, conforme as especificidades do mercado correspondente.

7.8.1. Serdo consideradas inexequiveis as propostas cujos valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do
valor orgado pela Administragao.

7.8.1.  Ainexequibilidade, na hipotese de que trata o caput, sé sera considerada apos diligéncia do agente de contratagéo,
que comprove:

|.  Que o custo do licitante ultrapassa o valor da proposta; e
Il.  Inexistirem custos de oportunidade capazes de justificar o vulto da oferta.

7.9. Erros no preenchimento da planilha ndo constituem motivo para a desclassificagéo da proposta. A planilha podera
ser ajustada pelo fornecedor, no prazo indicado pelo sistema, desde que nao haja majoragao do prego e que se comprove
que este é o bastante para arcar com todos os custos da contratag&o;

7.10.1. O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que n&o alterem a substancia das propostas;

7.10.2. Considera-se erro no preenchimento da planilha passivel de corregao a indicagéo de recolhimento de impostos e
contribuiges na forma do Simples Nacional, quando n&o cabivel esse regime.

8. DA FASE DE HABILITAGAO

8.1. Os documentos previstos no Projeto Basico, necessarios e suficientes para demonstrar a capacidade do licitante
de realizar o objeto da licitag&o, serdo exigidos para fins de habilitagdo, nos termos dos arts. 62 a 70 da Lei n® 14.133, de
2021.

8.2 Quando permitida a participagdo de empresas estrangeiras que ndo funcionem no Pais, as exigéncias de
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habilitagao serdo atendidas mediante documentos equivalentes, inicialmente apresentados em tradugao livre,

8.3. Os documentos exigidos para fins de habilitagdo poderado ser apresentados de forma digital quando solicitada apos
a fase de proposta.

8.7. Sera verificado se o licitante apresentou declaragdo de que atende aos requisitos de habilitagédo, e o declarante
responderé pela veracidade das informagdes prestadas, na forma da lei (art. 63, |, da Lei n® 14.133/2021).

8.8. Sera verificado se o licitante apresentou no sistema, sob pena de inabilitagdo, a declaragdo de que cumpre as
exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado da Previdéncia Social, previstas em lei e
em outras normas especificas.

89. O licitante devera apresentar, sob pena de desclassificagdo, declaragdo de que suas propostas econémicas
compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituigdo Federal,
nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convengdes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta
vigentes na data de entrega das propostas.

8.10. Somente havera a necessidade de comprovagdo do preenchimento de requisitos mediante apresentagéo dos
documentos originais ndo-digitais quando houver divida em relagéo a integridade do documento digital ou quando a lei
expressamente o exigir. (IN n® 3/2018, art. 4°, §1°, e art. 6°, §4°).

8.11. A verificagéo pelo agente de contratagdo, em sitios eletronicos oficiais de érgéos e entidades emissores de
certiddes constitui meio legal de prova, para fins de habilitagao.

8.12. Os documentos exigidos para habilitagdo seréo' enviado_s por meio do sistema, em formato digital,
simultaneamente os documentos de habilitagdo e a proposta com o preco ou o percentual de desconto, observado o
disposto no § 1° do art. 36 e no § 1° do art. 39 da Instrug@o Normativa SEGES n° 73, de 30 de setembro de 2022.

8.15.  Apds a abertura da sessao publica, ndo sera permitida a substituicdo ou a apresentagéo de novos documentos,
salvo em sede de diligéncia, para (Lei 14.133/21, art. 64, e IN 73/2022, art. 39, §4°):

8.15.1. Complementag&o de informagdes acerca dos documentos j& apresentados pelos licitantes e desde que necessaria
para apurar fatos existentes a época da abertura do certame; e

8.15.2. Atualizagao de documentos cuja validade tenha expirado apés a data de recebimento das propostas;

8.16.  Na analise dos documentos de habilitagao, a agente de contratagdo auxiliada pela equipe de apoio podera sanar
erros ou falhas, que néo alterem a substancia dos documentos e sua validade juridica, mediante decis@o fundamentada,
registrada em ata e acessivel a todos, atribuindo-lhes eficacia para fins de habilitagéo e classificagao.

8.17. Quando a fase de habilitagéo anteceder a de julgamento e ja tiver sido encerrada, ndo cabera excluséo de licitante
por motivo relacionado a habilitagdo, salvo em razéo de fatos supervenientes ou sé conhecidos apés o julgamento.

8.18. Para fins de habilitagéo, devera o licitante comprovar os seguintes requisitos:
HABILITAGAO JURIDICA

8.19. Pessoa Fisica: cédula de identidade (RG) ou documento equivalente que, por forga de lei, tenha validade para fins

de identificagdo em todo o territério nacional;
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8.20. Empresario Individual: inscrigdo no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva
sede;

8.21. Microempreendedor Individual - MEI: Certificado da Condi¢do de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja
aceitagdo ficara condicionada a verificagdo da autenticidade no sitio https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-
briempreendedor;

8.22. Sociedade empresaria, sociedade limitada unipessoal — SLU ou sociedade identificada como empresa individual de
responsabilidade limitada - EIRELI: inscricdo do ato constitutivo, estatuto ou contrato social no Registro Publico de
Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede, acompanhada de documento comprobatério de seus
administradores;

8.23. Sociedade empresaria estrangeira: portaria de autorizagdo de funcionamento no Brasil, publicada no Diario Oficial da
Unido e arquivada na Junta Comercial da unidade federativa onde se localizar a filial, agéncia, sucursal ou estabelecimento,
a qual sera considerada como sua sede, conforme Instrugdo Normativa DREI/ME n° 77, de 18 de marc;o de 2020;

8.24. Sociedade Simples: inscrigdo do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Juridicas do local de sua sede,
acompanhada de documento comprobatorio de seus administradores;

8.25.Filial, sucursal ou agéncia de sociedade simples ou empresaria: inscrigdo do ato constitutivo da filial, sucursal ou
agéncia da sociedade simples ou empresaria, respectivamente, no Registro Civil das Pessoas Juridicas ou no Registro
Publico de Empresas Mercantis onde opera, com averbagéo no Registro onde tem sede a matriz;

8.26. Sociedade Cooperativa: ata de fundagéo e estatuto social, com a ata da assembleia que o aprovou, devidamente
arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Juridicas da respectiva sede, além do registro de
que trata o art. 107 da Lei n® 5.764, de 16 de dezembro 1971;

8.27. Agricultor Familiar: Declaragéo de Aptiddo ao Pronaf — DAP ou DAP-P valida, ou, ainda, outros documentos definidos
pela Secretaria Especial de Agricultura Familiar e do Desenvolvimento Agrario, nos termos do art. 4°, §2° do Decreto n°
10.880, de 2 de dezembro de 2021;

8.28. Produtor Rural: matricula no Cadastro Especifico do INSS - CEI, que comprove a qualificagédo como produtor rural
pessoa fisica, nos termos da Instrugdo Normativa RFB n. 971, de 13 de novembro de 2009 (Artigos 17 a 19 e 165);

8.29. Os documentos apresentados devero estar acompanhados de todas as alteragdes ou da consolidagéo respectiva.
HABILITAGAO FISCAL, SOCIAL E TRABALHISTA

8.30. CNPJ - Prova de inscrigdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas ou no Cadastro de Pessoas Fisicas, conforme
0 caso;

8.31.Prova de inscrigdo no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal, se houver, relativo a sede ou domicilio do
licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto contratual;

8.32. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentagéo de certiddo expedida conjuntamente

pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a
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todos os créditos tributarios federais e a Divida Ativa da Unido (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos a
Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta n® 1.751, de 02/10/2014, do Secretario da Receita Federal do Brasil e
da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional;

8.33. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servigo (FGTS);

8.34.Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a justica do trabalho, mediante a apresentagéo de certiddo
negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Titulo VII-A da Consolidagéo das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei n° 5.452, de 1° de maio de 1943;

8.35.Prova de regularidade junto a Fazenda Estadual, através da Certiddo Negativa de Débitos e Certiddo Negativa da
Divida Ativa ou Certiddo Conjunta, emitida pela Secretaria da Fazenda Estadual onde a empresa for sediada;

8.36. Quando a prova de regularidade de que trata o subitem anterior for comprovada mediante a apresentagdo de uma
Gnica certidZo, e dela ndo constar expressamente essa informagao, devera a licitante demonstrar com documentag&o habil
essa condigao;

8.37.Prova de regularidade junto a Fazenda Municipal, através da Certidéo Negativa.de Débitos e Certiddo Negativa da
Divida Ativa ou Certidao Conjunta, emitida pela Secretaria da Fazenda Municipal onde a empresa for sediada;

8.38. Quando a prova de regularidade de que trata o subitem anterior for comprovada mediante a apresentagéo de uma
Unica certiddo, e dela ndo constar expressamente essa informagao, devera a licitante demonstrar com documentagao habil
essa condicao,;

8.39. Caso o licitante seja considerado isento dos tributos estaduais relacionados ao objeto licitatorio, devera comprovar tal
condig@o mediante declaragao da Fazenda Estadual do seu domicilio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei;

8.40. Caso o licitante detentor do maior desconto seja qualificado como microempresa ou empresa de pequeno porte,
devera apresentar toda a documentagdo exigida para efeito de comprovagéo de regularidade fiscal, mesmo que esta
apresente alguma restrigao, sob pena de inabilitagéo, conforme o artigo 43 da Lei Complementar 123/2006.
QUALIFICAGAO ECONOMICO-FINANCEIRA

8.41.Certiddo negativa de faléncia expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor ou, se for o caso, Certidao de
Recuperagao Judicial, expedida pelo Cartorio Distribuidor da sede da pessoa juridica, com data de emisséo de no maximo
60 (sessenta) dias anteriores & data da abertura da sessao, ou que esteja dentro do prazo de validade expresso na propria
certiddo - Lei n® 14.133, de 2021, art. 69, caput, inciso II);

8.42.No caso de empresa em recuperagéo judicial ou extrajudicial, o (a) licitante devera apresentar a comprovagao de que
o respectivo plano de recuperagéo foi acolhido judicialmente, na forma do art. 58, da Lei n° 11.101, de 09 de fevereiro de
2005, sob pena de inabilitagdo, devendo, ainda, comprovar todos os demais requisitos de habilitagéo;

8.43.Balanco Patrimonial e Demonstragdes Contébeis (Demonstragéo do Resultado do Exercicio - DRE) dos ultimos 02
exercicios sociais, com o devido registro na Junta Comercial, j& exigiveis e apresentados na forma da lei, com notas

explicativas, acompanhados dos Termos de Abertura e Encerramento do Livro Diario ou do proprio Livro Diario, que
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comprovem a boa situagdo financeira da empresa, vedada a sua substituicdo por balancetes ou balangos provisorios,
podendo ser atualizados por indices oficiais quando encerrado ha mais de 3 (trés) meses da data de apresentagdo da
proposta.

8.44.No caso de empresa constituida no exercicio social vigente, admite-se a apresentagéo de balango patrimonial e
demonstragdes contabeis referentes ao periodo de existéncia da sociedade.

8.45.E admissivel o balango intermediario, se decorrer de lei ou contrato/estatuto social.

8.46. A participante devera enviar os indices de capacidade financeira. A comprovagao da situagéo financeira da empresa
sera constatada mediante obtengdo de indices de Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC),

superiores a 1 (um) resultantes da aplicagéo das formulas:

Ativo Circulante + Realizavel a Longo Prazo Passivo Circulante
LG=

Passivo Circulante + Passivo N&o Circulante

Ativo Total
SG=

Passivo Circulante + Passivo Nao Circulante

Ativo Circulante
LC=

Passivo Circulante

8.47.Serdo considerados aceitos como na forma da lei o balango patrimonial e demonstragdes contabeis assim
apresentados: Publicados em Diério Oficial ou Publicados em jomal de grande circulag&o ou por copia do Livro Diario,
devidamente autenticado na Junta Comercial da sede ou domicilio da empresa, na forma da Instrugao Normativa N° 11, de
05 de dezembro de 2013, do Departamento de Registro Empresarial e Integragéo - DREI, acompanhado obrigatoriamente
dos Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Diario, devidamente registrados na Junta Comercial da sede ou
domicilio da licitante, conforme disposto nos Art. 1.180, Paragrafo Unico, 1.181, Paragrafo Unico e 1.184, §2° da Lei N°
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10.406/2002;11.9.8.4. Na forma do Sistema de Escrituragdo Publica Digital - SPED, instituido pelo Decreto Federal n°
6.022, de 22 de janeiro de 2007, acompanhado da cdpia do recibo de entrega da escrituragdo contabil digital - SPED
CONTABIL, nos termos de Instrugdo Normativa editada pela Secretaria da Receita Federal do Brasil.

8.48.As empresas criadas no exercicio financeiro da licitagdo deverao atender a todas as exigéncias da habilitagéo e
poder&o substituir os demonstrativos contabeis pelo balango de abertura.

8.49. Os documentos referidos acima limitar-se-do ao ultimo exercicio no caso de a pessoa juridica ter sido constituida ha
menos de 2 (dois) anos; ”

8.50. Os documentos referidos acima deverao ser exigidos com base no limite definido pela Receita Federal do Brasil para
transmissao da Escrituragao Contabil Digital - ECD ao SPED.

8.51.Caso a empresa licitante apresente resultado inferior ou igual a 1 (um) em qualquer dos indices de Liquidez Geral
(LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), sera exigido para fins de habilitagao capital minimo até 10% do valor
total estimado da contratagao. 4

8.52.As empresas criadas no exercicio financeiro da licitagdo deverao atender a todas as exigéncias da habilitagéo e
poderdo substituir os demonstrativos contabeis pelo balango de abertura. (Lei n® 14.133, de 2021, art. 65, §1°).

8.53. O atendimento dos indices econdmicos previstos neste item devera ser atestado mediante declaragéo assinada por
profissional habilitado da area contabil, apresentada pelo fomecedor.

QUALIFICAGAO TECNICA

8.54. Prova de inscrigéo, registro e quitagdo das anuidades da pessoa juridica e dos responsaveis técnicos, junto a

entidade profissional competente — Conselho Regional de Engenharia e Agronomia CREA, Conselho de Arquitetura e
Urbanismo CAU, do estado da sede da licitante, valida na data da apresentag&o da proposta;

8.55. Certiddo de Pessoa Juridica, expedida pelo CREA elou CAU, devera obrigatoriamente contemplar como
responsaveis técnicos 01 Engenheiro Civil, conforme disposto na Resolugdo do CONFEA N. 218, DE 29.06.1973;

8.56. A capacitagdo técnica do profissional serd atestada mediante a apresentag@o de Certidao (Ges) de Acervo
Técnico - (CAT) expedida (s) pela entidade profissional competente da regido onde os servigos foram executados, que
comprove a execucdo de obra ou servico de caracteristicas semelhantes as parcelas de maior relevéncia e valor
significativo do objeto deste Edital, em nome do Responsavel Técnico;

8.57. Comprovagao de Capacitagdo Técnico-operacional do Licitante:

8.57.1. A capacitagdo técnica operacional da licitante sera comprovada mediante a apresentagéo de atestado (s)
fornecido (s) por pessoa (s) juridica (s) de direito pablico ou privado identificada em nome da licitante, em papel timbrado,
constando o enderego do contratante, ou ser informado pelo licitante de forma a permitir possivel diligéncia, que
comprove(m) a aptiddo da licitante para o desempenho de atividade pertinente e compativel em caracteristicas,
quantidades e prazos com o objeto deste Edital.
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8.57.2. Alicitante devera comprovar a execugao dos servigos, de no minimo 50% dos servigos que compdem as parcelas
de maior relevancia técnica e valor significativo da contratagdo, no qual comprove que a licitante tenha executado servigo
contemplando as parcelas de maior relevancia do objeto da licitacéo (§ 2°, Art. 67, Lei Federal 14.133/21), conforme descrito
abaixo:

8.57.3. Itens de maior relevancia:

ITEM DESCRIGAO QUANT
o1 | TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M - 130897,77 txkm
RODOVIA EM REVESTIMENTO PRIMARIO

EXECUGAO E COMPACTAGAO DE ATERRO COM SOLO 6629,52 m*
02 PREDOMINANTEMENTE ARENOSO - EXCLUSIVE SOLO, 1

ESCAVAGCAO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019
ESCAVACAO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA COM TRATOR 14902,77 m?

03 | pE 127 KW E CARREGADEIRA DE 3.4 M3

. CORPO DE BTTC D = 1,00 M PA1 - AREIA, BRITA E PEDRA DE 21,00 m
04 | MAO COMERCIAIS
05 |BOCADEBSTCD=1,00M - ESCONSIDADE 0° - AREIA E BRITA 6,00 und

COMERCIAIS - ALAS ESCONSAS

8.58. Comprovagdo de Capacitagdo Técnico-Profissional dos responsaveis técnicos (Engenheiro Civil)
equivalente ao objeto licitado com registro no CREA/CAU

8.58.1. A empresa licitante devera comprovar de possuir em seu quadro permanente, na data prevista para entrega da
proposta, ao menos um engenheiro civil detentor(es) de atestado(s) de desempenho anterior fornecido por pessoa juridica
de direito publico ou privado, devida registrado e com atesto do CREA/CAU, juntamente com a ART - Anotagao de
Responsabilidade Técnica ou o Registro de Responsabilidade Técnica - RRT, expedida pela entidade competente —
Sistema CONFEA/CREA, relativo & execugéo, de no minimo 50% dos servicos que compdem as parcelas de maior
relevancia técnica e valor significativo da contratagao, conforme descrito abaixo:

8.58.2. ltens de maior relevancia:

ITEM DESCRICAO QUANT
01 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M* - RODOVIAEM | 130897,77 txkm
REVESTIMENTO PRIMARIO
EXECUCAO E COMPACTAGAO DE ATERRO COM SOLO 6629,52 m®

02 PREDOMINANTEMENTE ARENOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAGAO,
CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019
ESCAVACAO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA COM TRATOR DE 127 14902,77 m?

03 | KW E CARREGADEIRA DE 3.4 M3
CORPO DE BTTC D = 1,00 M PA1 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MAO 21.00m
04 | COMERCIAIS
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8.59. O grau de complexidade tecnolégica, exigida no item acima, sera considerado atendido mediante a apresentagéo
de atestados, com os quantitativos minimos e/ou seu somatorio corresponda a 50% (cinquenta pontos percentuais) dos
itens assina previsto orgamento base, considerados PARCELAS DE MAIOR RELEVANCIA. Conforme o disposto nos
eminentes Acorddos 244/2015, promulgado pelo egrégio tribunal de contas da unido — TCU visto trazerem em seus bojos,
o limite quantitativo minimo de 50% pertinente a exigéncia alusiva a contratagéo de bens e servicos exagerados no escopo
dos atestados de capacidade técnica operacional do profissional.

BOCA DE BSTC D = 1,00 M - ESCONSIDADE 0° - AREIA E BRITA 6,00 und
COMERCIAIS - ALAS ESCONSAS

‘A exigéncia de comprovagdo da execugdo de quantitativos minimos em obras ou
servicos com caracteristicas semelhantes, para fins de atestar a capacidade
profissional, deve guardar proporgdo com a dimenséo e a complexidade do objeto e
recair, simultaneamente, sobre as parcelas de maior relevancia e valor significativo.
Como regra, 0s quantitativos minimos exigidos ndo devem ultrapassar 50% do previsto
no orgamento base, salvo em condigbes especiais devidamente justificadas no
processo de licitagdo. (TCU, Acorddo n°244/2015, Plenario, Rei. Ministro Benjamin
Zymler, jem 10.09.2014). Acorddos 244/2015).”

8.60. Os profissionais indicados pelo licitante para fins de comprovagao da capacitagédo técnico-profissional deverao
participar do servigo objeto da licitagao, admitindo e a substituigéo por profissionais de experiéncia equivalente ou superior,
desde que aprovada pela administragao, conforme § 6, art. 67, lei 14.133/21.

8.61. O responsavel técnico acima elencado devera pertencer ao quadro permanente de pessoal da licitante, na data
prevista para entrega da proposta, entendendo-se como tal, para fins deste Edital, o socio, o administrador ou o diretor, o
empregado e o prestador de servigos;

8.62. A comprovagao de vinculo profissional far-se-a pela apresentagdo de um dos seguintes registros: copia da
carteira de trabalho (CTPS) em que conste o licitante como contratante; copia do contrato social do licitante em que conste
o profissional como socio; copia do contrato de prestagéo de servigos devidamente registrada no CREA efou CAU ou
declaragdo de contratagdo futura do profissional detentor do atestado apresentado, acompanhada de declaragédo de
anuéncia do mesmo; copia da Certidao de Registro em vigor da empresa no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
(CREA) conforme Resolugdo 266/79, da regido a que esta vinculado o licitante em que conste o profissional na lista de
responsaveis técnicos.

8.63. E vedada a indicagdo de um mesmo responsavel técnico por mais de uma empresa proponente, fato este que
inabilitara todas as envolvidas.

8.64. Declaragao formal de que dispora, por ocasido da futura contratagéo, das instalagoes, aparelhamento e pessoal
técnico considerados essenciais para a execugao contratual, conforme projeto basico.

8.65. E indispensavel que o atestado de capacidade técnica apresente informagdes tangiveis, ficando vedada a
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apresentada com informagdes genéricas, tais como: ter prestado o servigo a contendo. Essa exigéncia é necessaria para
que, na ocasido da analise do documento, o julgador da proposta possa aferir efetivamente as condi¢des de prestagéo de
servico eficiente da empresa para a execugéo do objeto de maneira satisfatoria.

8.66. Caso a empresa Prestadora dos Servigos consagre-se vencedora do referido certame, devera no ato da
contratagao, comprovar que possui estabelecimento no municipio tomador dos servigos, com inscrigdo municipal, alvara
de funcionamento e credenciamento no sistema tributario municipal.

9. DO INSTRUMENTO CONTRATUAL

9.1. Homologado o resultado da licitag@o, o licitante mais bem classificado tera o prazo de 05 (cinco) dias, contados a
partir da data de sua convocagéo, sob pena de decadéncia do direito a contratagéo, sem prejuizo das sangdes previstas
na Lei n° 14.133, de 2021.

9.2. O prazo de convocagao podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, mediante solicitagdo do licitante mais
bem classificado ou do fornecedor convocado, desde que:

a) A solicitagdo seja devidamente justificada e apresentada dentro do prazo; e
b) A justificativa apresentada seja aceita pela Administragao.

9.3. O instrumento contratual sera assinado por meio de assinatura digital e disponibilizada no sistema de registro de
pregos.

94, Sera facultado a Administragéo, quando o convocado néo assinar o termo de contrato ou ndo aceitar ou néo retirar
o instrumento equivalente no prazo e nas condigdes estabelecidas, convocar os licitantes remanescentes, na ordem de
classificagao, para a celebragao do contrato nas condigdes propostas pelo licitante vencedor.

9.5. Decorrido o prazo de validade da proposta indicado no edital sem convocacao para a contratagao, ficaréo os licitantes
liberados dos compromissos assumidos.

9.6. Na hipotese de nenhum dos licitantes aceitar a contratagao nos termos do item 9.4., a Administragéo, observados o
valor estimado e sua eventual atualizagao nos termos do edital, podera:

| - Convocar os licitantes remanescentes para negociagao, na ordem de classificag@o, com vistas & obtengédo de
pre¢o melhor, mesmo que acima do prego do adjudicatario;

[l - Adjudicar e celebrar o contrato nas condi¢des ofertadas pelos licitantes remanescentes, atendida a ordem
classificatoria, quando frustrada a negociagao de melhor condigao.

9.7. Arecusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato ou em aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo
estabelecido pela Administragao caracterizara o descumprimento total da obrigagéo assumida e o sujeitara as penalidades
legalmente estabelecidas e a imediata perda da garantia de proposta em favor do 6rgao ou entidade licitante.

9.8. A regra do item 9.7. ndo se aplicara aos licitantes remanescentes convocados.

9.9. Sera facultada a Administragao a convocagao dos demais licitantes classificados para a contratagéo de remanescente
de obra, de servico ou de fornecimento em consequéncia de rescis@o contratual, observados os mesmos critérios
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estabelecidos nos itens 9.4. e 9.6.
10. DOS RECURSOS

10.1. A interposicao de recurso referente ao julgamento das propostas, a habilitagdo ou inabilitagdo de licitantes, a
anulagao ou revogagao da licitagao, observara o disposto no art. 165 da Lei n® 14.133, de 2021.

10.2. O prazo recursal é de 3 (trés) dias uteis, contados da data de intimag&o ou de lavratura da ata.

10.3.  Quando o recurso apresentado impugnar o julgamento das propostas ou o ato de habilitagéo ou inabilitagéo do
licitante:

10.3.1. Alintencéo de recorrer devera ser manifestada imediatamente, sob pena de precluséo;
10.3.2. O prazo para a manifestagao da intengao de recorrer ndo sera inferior a 10 (dez) minutos.

10.3.3. O prazo para apresenta¢do das razdes recursais sera iniciado na data de intimag&o ou de lavratura da ata de
habilitagdo ou inabilitagéo;

10.3.4. Na hipétese de adogao da inversao de fases prevista no § 1° do art. 17 da Lei n® 14.133, de 2021, o prazo para
apresentagao das razoes recursais sera iniciado na data de intimagao da ata de julgamento.

10.4.  Os recursos deverao ser encaminhados em campo proprio do sistema.

10.5. O recurso sera dirigido a autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisdo recorrida, a qual podera
reconsiderar sua decis&o no prazo de 3 (trés) dias Uteis, ou, nesse mesmo prazo, encaminhar recurso para a autoridade
superior, a qual devera proferir sua decis@o no prazo de 10 (dez) dias uteis, contado do recebimento dos autos.

10.6.  Os recursos interpostos fora do prazo nao serao conhecidos.

10.7. O prazo para apresentagdo de contrarrazbes ao recurso pelos demais licitantes sera de 3 (trés) dias uteis,
contados da data da intimagdo pessoal ou da divulgagéo da interposi¢do do recurso, assegurada a vista imediata dos
elementos indispensaveis a defesa de seus interesses.

10.8.  Orecurso e o pedido de reconsideragao terao efeito suspensivo do ato ou da deciséo recorrida até que sobrevenha
decisao final da autoridade competente.

10.9. O acolhimento do recurso invalida tao somente os atos insuscetiveis de aproveitamento.

10.10. Os autos do processo permanecerdo com vista franqueada aos interessados no sitio eletronico
https://www.saomateus.ma.gov.br/.

1. DAS INFRAGOES ADMINISTRATIVAS E SANGOES

11.1. Comete infragéo administrativa nos termos da Lei n° 14.133/2021 a empresa que:

a) Dar causa & inexecugao parcial do contrato;

b) Dar causa a inexecugao parcial do contrato que cause grave dano & Administragéo, ao funcionamento dos servigos
publicos ou ao interesse coletivo;

c) Dar causa a inexecucao total do contrato;
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d) Deixar de entregar a documentag&o exigida para o certame;
e) N&o manter a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado;
f) N&o celebrar o contrato ou ndo entregar a documentagao exigida para a contratago, quando convocado dentro

do prazo de validade de sua proposta;
g) Ensejar o retardamento da execugao ou da entrega do objeto da licitagdo sem motivo justificado;
h) Apresentar declaragio ou documentago falsa exigida para o certame ou prestar declaragéo falsa durante a

licitag&o ou a execugéo do contrato;

i) Fraudar a licitag&o ou praticar ato fraudulento na execug&o do contrato;

i Comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

k) Praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitag&o;

) Praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n° 12.846, de 1° de agosto de 2013.

11.2. Conforme os termos do Art. 41 do Decreto Municipal 029/2023, a Lei n° 14.133/2021, e subsidiariamente na Lei
n°®9.784, de 1999 e na Lei Estadual n° 8.959/2009 serdo observados o contraditorio e a ampla defesa, todas as sangdes
previstas no Art. 156 da Lei 14.133/2021, serdo aplicadas pelo Secretario Municipal da Pasta interessada, ou pela
autoridade maxima da respectiva entidade, quando se tratar de autarquia ou fundagao;

11.3. A empresa que cometer quaisquer das infragGes discriminadas no subitem acima ficar sujeita, sem prejuizo da
responsabilidade civil e criminal, as seguintes sangdes:

a) Multa compensatdria de até 10 % (dez por cento) sobre o valor total da nota de empenho, no caso de recusa
injustificada em assinar, o contrato e!ou. receber e nota de empenho no prazo previsto;

b) Multa moratéria de até 0,3% (trés décimos por cento) por dia de atraso injustificado na entrega, calculado
sobre o valor da parcela nao cumprida, até o limite de 5 (cinco) dias, apos o qual, a critério da Administragéo, podera ocorrer
a nao aceitagéo do objeto, de forma a configurar, nessa hipotese, inexecugéo total da obrigagdo assumida, sem prejuizo
da rescisao unilateral da avenca;

c) Multa moratéria de até 0,5% (meio por cento) por dia de atraso injustificado na entrega, calculado sobre o
valor da parcela nao cumprida, por periodo superior ao previsto na alinea “b”, limitado a 05 (cinco) dias subsequentes, apos
0 qual, a critério da Administragdo, podera ocorrer a ndo aceitagdo do objeto, de forma a configurar, nessa hipotese,
inexecucao total da obrigagdo assumida, sem prejuizo da rescisao unilateral da avenga;

d) Multa moratéria de até cinco por cento (5%), calculado sobre o valor da parcela no cumprida, nas hipoteses
n&o previstas nas alineas anteriores, em caso de inexecugao parcial da obrigagéo assumida;

e) Multa compensatéria de até 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato no caso de inexecug&o total
do objeto, em caso de inexecugéo parcial das obrigagdes assumidas, a multa compensatéria, no mesmo percentual do
subitem acima, sera aplicada de forma proporcional & obrigagao inadimplida;

f) Declaragdo de Inidoneidade para licitar ou contratar;
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()] Em caso de inexecugdo parcial das obrigagdes assumidas, a multa compensatoria, no mesmo percentual do
subitem acima, sera aplicada de forma proporcional a obrigagdo inadimplida;

h) Impedimento de licitar e contratar com a Prefeitura Municipal de S&o Mateus do Maranhao com o consequente
descredenciamento no Cadastro de Fornecedores do Municipio pelo prazo de até cinco anos.

11.4. Na aplicacao das sangoes serdo considerados:

a) A natureza e a gravidade da infragao cometida;

b) As peculiaridades do caso concreto;

c) As circunstancias agravantes ou atenuantes;

d) Os danos que dela provierem para a Administragdo Publica;

e) A implantagéo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e orientagdes dos 6rgaos de
controle.

11.5; A autoridade competente, na aplicagao das sangdes, levara em consideragéo a gravidade da conduta do infrator,
o carater educativo da pena, bem como o dano causado a Administragao, observado o principio da proporcionalidade;
11.6.  Atrasos cuja justificativa seja aceita pela Prefeitura Municipal de Sdo Mateus do Maranhao e comunicadas antes
dos prazos de entrega consignados no contrato ou documento equivalente, poderéo a critério desta ser isenta total ou
parcialmente da multa.

12. DA IMPUGNAGAO AQ EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

12.1.  Qualquer pessoa ¢ parte legitima para impugnar este Edital por irregularidade na aplicagao da Lei n° 14.133, de
2021, devendo protocolar o pedido até 3 (trés) dias Gteis antes da data da abertura do certame.

12.2. A resposta a impugnagéo ou ao pedido de esclarecimento sera divulgado em sitio eletrdnico oficial no prazo de
até 3 (trés) dias Uteis, limitado ao Gltimo dia 0til anterior a data da abertura do certame.

12.3.  Aimpugnacao e o pedido de esclarecimento poderao ser realizados por forma eletrdnica, pelos seguintes meios:
www_licitasaomateus.com.br ou no e-mail cpisaomateus2021@gmail.com.

124.  Asimpugnagdes e pedidos de esclarecimentos ndo suspendem os prazos previstos no certame.

12.4.1. A concessdo de efeito suspensivo a impugnagdo é medida excepcional e devera ser motivada pelo agente de
contratagdo, nos autos do processo de licitagéo.

12.5.  Acolhida a impugnag&o, sera definida e publicada nova data para a realizagao do certame.
13.  DAS DISPOSIGCOES GERAIS
13.1.  Seradivulgada ata da sessdo publica no sistema eletronico.

13.2.  Nao havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impega a realizagéo do certame na data
marcada, a sess30 sera automaticamente transferida para o primeiro dia Util subsequente, no mesmo horério anteriormente
estabelecido, desde que ndo haja comunicagéo em contrario, pelo Agente de Contratagao.
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13.3.  Todas as referéncias de tempo no Edital, no aviso e durante a sessao publica observaréo o horario de Brasilia -
DF.

13.4. A homologag&o do resultado desta licitagdo nao implicara direito a contratago.

13.5.  As normas disciplinadoras da licitagdo serdo sempre interpretadas em favor da ampliagéo da disputa entre os
interessados, desde que ndo comprometam o interesse da Administragdo, o principio da isonomia, a finalidade e a
seguranga da contratagéo.

13.6.  Os licitantes assumem todos os custos de preparagao e apresentagdo de suas propostas e a Administragao ndo
serd, em nenhum caso, responsavel por esses custos, independentemente da condugdo ou do resultado do processo
licitatorio.

13.7.  Nacontagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-a o dia do inicio € incluir-se-a o do
vencimento. So se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Administragao.

13.8. O desatendimento de exigéncias formais néo essenciais ndo importara o afastamento do licitante, desde que seja
possivel o aproveitamento do ato, observados os principios da isonomia e do interesse publico.

13.9. Em caso de divergéncia entre disposicoes deste Edital e de seus anexos ou demais pegas que compdem o
processo, prevalecera as deste Edital.

13.10. O Edital e seus anexos estdo disponiveis, na integra, no Portal Nacional de Contratagbes Publicas (PNCP) e
endereco eletrdnico www.governadornewtonbello.ma.gov.br.

13.11. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:
13.11.1. ANEXO | - Projeto Basico
13.11.2. ANEXO Il - Minuta de Termo de Contrato
S&o Mateus do Maranh&o/MA, XXXXXX.

Tassia Maria de Almeida Ferreira
Secretario Municipal de Finangas e Desenvolvimento Econémico
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MINUTA DE EDITAL - CONCORRENCIA N°____ /2024

ANEXO | - PROJETO BASICO

1. DOOBJETO:

1, Contratac@o de empresa especializada em Recuperagdo de Estradas Vicinais, através do Contrato de
Repasse 945596/2023 que entre si celebram a Unido Federal, por intermédio do Ministério da Integragéo e do
Desenvolvimento Regional, representado pela Caixa Econémica Federal e o Municipio de Sado Mateus do
Maranh&o — MA.

Z DA NECESSIDADE DA CONTRATAGAO:

2.1, Os servicos licitados visam atender as necessidades do municipio, no melhoramento das estradas e das
obras de arte indicadas em S&o Mateus do Maranhao/MA,;

2.2. A relevancia da obra se justifica devido as condigdes precarias que se encontram as estradas, adequando
e configurando como um fator que decisivamente inclui melhor qualidade de vida;

2.3. O uso das wstradas vicinais é intenso e essencial a populagéo rural deste municipio, pois além da
necessidade de escoamento da produgao agropecuaria que ocorre sazonalmente na producéo de graos e outros,
ha necessidade de deslocamento das pessoas, visando 0 acesso aos servigos de educagdo, saude, laser,
comercio e afins;

24, Devido ao periodo de chuvas intensas as estradas apresentam estragos e necessidades de constantes
reparos, devido as deteriorar-se com os agentes da natureza (sol, chuva, ventos) e também sua utilizagao normal
de veiculos os mais diversos;

23. Desta forma, faz-se necessaria a execugdo de Servigos de Recuperagdo de Estradas Vicinais no
Municipio de Sao Mateus do Maranh&o - MA.

3. DA DESCRIGAO DA SOLUGAO COMO UM TODO CONSIDERANDO O CICLO DE VIDA DO OBJETO:

3.1. A descricao da solugdo como um todo, encontra-se pormenorizada em tépico especifico dos Estudos
Técnicos Preliminares, que antecede este Termo de Referéncia.

4. DOS REQUISITOS DA CONTRATAGAO:

41. Empresa especializada em Adequagdo de Estradas Vicinais com experiéncia comprovada em projetos
similares;

4.2. Equipe técnica qualificada e experiente para execugao dos servigos;

43. Cumprimento de prazos estabelecidos para execugao da obra;

44, Utilizagao de matenals de alta qualidade e compativeis com as normas técnicas vigentes;

45. Garantia dos servicos prestados, incluindo a manutengdo do pavimento asfaltico por um determinado
periodo apos a concluséo da obra;

4.6. Apresentagdo de cronograma detalhado de execugdo dos servigos, contemplando todas as etapas
necessarias,

47. Comprovagao de regularidade juridica, fiscal e trabalhista da empresa;

48. Apresentagdo de documentagdo técnica que comprove a capacidade da empresa em executar os
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servicos conforme especificagdes técnicas exigidas.
49 Adequacdo as normas fécnicas vigentes para pavimentagdo de vias publicas;
Estudo previo de viabilidade técnica e ambiental da obra;
4.10. Alem das especificagdes acima, deverdn ser observadas as prescricbes a seguir, as quais sdo
condicionantes para aceitagdo da Proposta de Pregos e do recebimento dos servigos licitados:
4.10.1.Nao serdo aceitos produtos/servicos em desacordo com as especificagdes técnicas constantes do
presente Projeto Basico;
4.10.2.Havendo divergéncia nas especificagdes, o prestador de servigos devera atender as constantes no Edital;
4.10.3.0s servigos deverdo ser executados, obrigatoriamente, de acordo com as especificagdes constantes da
proposta e o prazo de entrega obedecido rigorosamente;
4.10.4. O prazo de validade da proposta nao podera ser inferior a 60 (sessenta) dias a contar da data de
Abertura das Propostas de Pregos.
410.5. O pagamento sera efetuado em até 30 (trinta) dias, contados do recebimento definitivo do objeto.
411. Quanto a Sustentabilidade:
4.11.1. Os critérios de Sustentabilidade sao: Maior vida util, menor custo de manutengao, uso de inovagdes que
reduzam a pressado sobre 0s recursos naturais, origem ambientalmente regular dos recursos naturais utilizados,
menor geragao de residuos, como também materiais, tecnologias e matérias-primas de origem local.
412. Quanto a Subcontratagao:
4.12.1. A CONTRATANTE podera, nos termos da Lei, autorizar a subcontratagdo parcial do objeto, até o limite
maximo de 30% (trinta por cento) por item, do valor total do contrato, objetivando o bom andamento do servico,
mediante justificativa a ser apresentada pela CONTRATADA.
412.2. A justificativa deve ser detalhada e conter no minimo:
a) Descri¢do dos servigos a serem executados pela Subcontratada;
b) Copia do Contrato Social da empresa; _
c¢) Declaragio de responsabilidade quanto & analise da conformidade documental habilitagdo da Subcontratada
inclusive quanto a compatibilidade da empresa frente ao Atestado de Capacidade Técnica apresentado, devendo
a CONTRATADA zelar rigorosamente pela execucao dos servigos subcontratados.
412.3. Em caso de subcontratagdo, ndo seréd estabelecido qualquer vinculo entre a CONTRATANTE e a
Subcontratada, permanecendo a CONTRATADA responsavel pelo integral cumprimento das obrigacdes legais e
contratuais;
412.4. A CONTRATADA deveréa informar previamente ao gestor deste contrato, quanto a subcontratagéo a ser
realizada no curso da vigéncia deste instrumento, bem como qualquer substituigdo de subcontratada, e, se
autorizadas, comprovadas com o respectivo contrato e distrato entre as partes ou outro instrumento equivalente;
4.12.5. A CONTRATADA tomara as providéncias cabivel e responsabilizar-se-a pelo pleno atendimento, por
parte da(s) empresa(s) Subcontratada(s), as determinagdes do Termo de Referéncia, do Contrato e documentos
relacionados; .
4126. A CONTRATADA devera comprovar que a Subcontratada atende as condi¢bes exigidas no presente
Termo de Referéncia, bem como capacidade técnica compativel com o objeto da subcontratagdo, devendo
substituir de comum acordo com o gestor, a Subcontratada que, de qualquer forma, impega, dificulte ou prejudique
a prestagao dos servigos;
4.12.7. Em atengdo ao disposto no §3° do art. 122 da Lei n.° 14.133, de 2021, é vedada a subcontratagéo de
pessoa fisica ou juridica, se aquela ou os dirigentes desta mantiverem vinculo de natureza técnica, comercial,
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econdmica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do 6rg@o ou entidade CONTRATANTE ou com agente
publico que desempenhe fungao na contratagao ou atue na fiscalizagao ou na gestao do contrato, ou se deles
forem cdnjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral, ou por afinidade, até o terceiro grau.

413. Quanto a Garantia da Execugéao Contratual:

413.1. Sera exigida a prestagdo de garantia pela Contratada, no percentual de 2% (cinco por cento) do valor
total do contrato, podendo optar por caugdo em dinheiro ou titulos da divida puablica, seguro-garantia ou fianga
bancaria, a ser comprovada no prazo de 10 (dez) dias Uteis a partir da data da celebragao do contrato, prorrogados
por igual periodo a critério desta Prefeitura;

4.13.2. Sem prejuizo da aplicagdo das sangdes cabiveis, caso a Contratada ndo apresente a comprovagao da
prestagdo da garantia no prazo fixado, a Prefeitura fica autorizada a promover a retengéo dos pagamentos, até o
limite de 30% (trinta por cento) do valor mensal devido, para fins de atingir o valor total da garantia;

413.3. Ainobservancia do prazo fixado para apresentagado da garantia acarretara a aplicagdo de multa de 0,07%
(sete centesimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso, observado 0 maximo de 1% (um por cento);
4.13.4. O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administrag@o a promover a rescisdo do contrato
por descumprimento ou cumprimento irregular de suas clausulas, conforme dispdem o Art.137 da Lei Federal n°
14.133/2021;

4.13.5. Somente sera aceita a prestagdo de garantia que cubra, no minimo, 0s seguintes riscos ou prejuizos
decorrentes da execugao do contrato:

4.13.6. Prejuizo advindo do ndo cumprimento do objeto do contrato e do ndo adimplemento das demais
obrigagbes nele previstas;

4.13.7.  Prejuizos causados & Contratante ou a terceiro, decorrentes de culpa ou dolo durante a execugéo do
contrato;

413.8. As multas moratorias e compensatorias aplicadas a Contratada.

4.13.9. No caso de caugdo em dinheiro, 0 depdsito devera ser efetuado em conta especifica com corre¢éo
monetaria, em favor da Prefeitura;

4.13.10. Caso a opgéo seja por utilizar titulos da divida publica, estes devem ter sido emitidos sob a forma
escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidag@o e de custddia autorizado pelo Banco Central
do Brasil, e avaliados pelos seus valores econdmicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda;

4.13.11. A garantia, se prestada na forma de fianga bancaria ou seguro-garantia, devera ter validade durante toda
a vigéncia do contrato, e ainda por mais 3 (trés) meses apos o término da vigéncia contratual;

4.13.12. No caso de garantia na modalidade de fianga bancaria, devera constar expressa rentncia do fiador aos
beneficios do artigo 827 do Cédigo Civil;

4.13.13. No caso de alteragéo do valor do contrato, ou prorrogagéo de sua vigéncia, a garantia devera ser
readequada ou renovada nas mesmas condigdes;

4.13.14. Se o valor da garantia for utilizado, total ou parcialmente, pela Contratante, para compensag&o de prejuizo
causado no decorrer da execugao contratual por conduta da Contratada, esta devera proceder a respectiva
reposigéo no prazo de 15 (quinze) dias uteis, contados da data em que tiver sido notificada.

4.13.15. Apos execugao do contrato, constatado o regular cumprimento de todas as obrigagdes a cargo da
contratada, a garantia por ela prestada sera liberada ou restituida e, quando em dinheiro, atualizada
monetariamente, deduzidos eventuais valores devidos a Contratante;

4.13.16. A garantia somente sera liberada ante a comprovagao de que a empresa pagou todas verbas rescisorias
trabalhistas decorrentes da contratagao, e que, caso esse pagamento ndo ocorra até o fim sé segundo més apos
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o0 encerramento da vigéncia contratual, a garantia sera utilizada para pagamentos dessas verbas trabalhistas
diretamente pela administragao;

4.13.17. Em caso de encerramento da vigéncia do contrato, ou rescisdo contratual, a Secretaria retera a garantia
prestada, ate que o fiscal verifique o pagamento pela Contratada das verbas rescisorias decorrentes da
contratagdo, ou a comprovagao de que os empregados serao realocados em outra atividade de prestagao de
servigos, sem que ocorra a interrupgao do contrato de trabalho;

4.13.18. O garantidor ndo € parte interessada para figurar em processo administrativo instaurado pelo contratante
com o objetivo de apurar prejuizos e/ou aplicar sangdes a Contratada;

4.13.19. A Prefeitura ndo executara a garantia nas seguintes hipéteses:

a) Caso fortuito ou forga maior;
b) Alteracdo, sem prévia anuéncia da seguradora ou do fiador, das obrigagdes contratuais;
c) Descumprimento das obrigagdes pela contratada decorrente de atos ou fatos da administragao.

414. Quanto a Vistoria:

4.14.1. A licitante devera conhecer/visitar o local da obra, o que devera ocorrer em data e horarios agendados
com a Secretaria Municipal de Infraestrutura, situada na RUA SANTA RITA, N° S/N - CENTRO, entre os horarios
08:00 as 12:00 e 14:00 as 18:00, para maiores informagoes;

4.14.2. O prazo para vistoria iniciar-se-a no dia util seguinte ao da publicagéo do Edital, estendendo-se até o dia
util anterior a data prevista para a abertura da sesséo publica;

4.14.3. A visita e inspe¢do prévia do local de realizagdo dos servicos tém por finalidade obter toda informagéo
necessaria a elaboragdo da proposta, para a utilizagéo e exclusiva responsabilidade do licitante, tais como: as
condigbes locais, quantidade e natureza do trabalho, materiais e equipamentos necessarios a execugdo do
mesmo, formas e condigdes de suprimentos, meios de acesso ao local;

414 4. Aempresaque decidir ndo realizar a vistoria técnica nao podera alegar o desconhecimento das condigdes
locais e demais detalhes da prestagdo dos servigos para eximir-se de qualquer obriga¢éo assumida ou para rever
os temos de contrato que vier a firmar;

4.145. As empresas, cadastradas ou ndo no SICAF, deverdo apresentar Atestado de vistoria assinado pelo
servidor responsavel, conforme exigido no projeto basico ou sua substituigdo pela declaragao formal emitida pelo
licitante em que conste, alternativamente, ou que conhece as condigdes locais para execugdo do objeto; ou que
tem pleno conhecimento das condigoes e peculiaridades inerentes a natureza do ftrabalho, assumindo total
responsabilidade por este fato e que nédo utilizara deste para quaisquer questionamentos futuros que ensejem
desavencas técnicas ou financeiras com a contratante, em conformidade com os Acorddos 212/2017 -
TCU/Plenario e 802/2016-TCU/Plenario.

5. DO VALOR ESTIMADO:

5.1, Considerando o que dispde a Lei n® 14.133, de 202, Lei de Diretrizes Or¢camentarias Federal vigente,
Decreto n° 93.872, de 23 de dezembro de 1986, e suas alteragdes, Decreto n® 10.024, de 20 de setembro de 2019,
Decreto n° 11.531, de 16 de margo de 2023, e suas alteragdes, Portaria Conjunta MGI/MF/CGU n° 33, de 30 de
agosto de 2023 e suas alteragdes, Instrugdo Normativa MPDG N° 02, de 24 de janeiro de 2018 e suas alteragdes,
conforme Contrato de Repasse n°® 945596/2023, em anexo;
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5.2. Dessa forma a Prefeitura Municipal de Sdo Mateus do Maranhao/MA aplicara a contrapartida no valor de
R$ 3.000,00 (trés mil reais) enquanto a Unido/MAP ingressara com o apoio técnico e financeiro, aplicando o valor
de R$ 960.019,00 (novecentos e sessenta mil e dezenove reais) através do Contrato de Repasse 945596/2023
que entre si celebram a Unido Federal, por intermédio do Ministério da Integragéo e do Desenvolvimento Regional,

representado pela Calxa Economlca Federai € Munlc1p|o de S Mateus do M

6.1. A prestacdo de servicos a serem prestado deverdo satisfazer as especificagbes técnicas e serem

prestados conforme relacmnadas neste Projeto Basico e seus anexos

7.1. A modalidade de licitag&o vai ser feita por CONCORRENCIA conforme inciso XXXVIII do artigo 6° da Lei
n® 14.133/2021.

8.1.  ADMINISTRAGAQ DA OBRA/Administragdo local da obra (eng. de obra, etc):

8.1.1. SERVICOS:

8.1.1.1. O CONSTRUTOR devera manter na obra durante o tempo indicado em planilha, efetivo de méo-de- obra
composta no minimo por:

a. 1 Engenheiro / Pleno, responsavel, com ART vinculada a obra; 1 Encarregado geral de obras;

b. Os servigos serao medidos mensalmente, desde que fornecidos e detalhados na composi¢éo unitaria de
preco pertencente a proposta financeira do edital e durante ¢ periodo de execugdo da obra. A Fiscalizagdo podera
suprimir recursos de itens néo fornecidos, bem como aqueles que nao forem detalhados na composigéo de custo
dos pregos unitarios;

c: Caso o detalhamento seja feito de forma global, ficara a cargo da fiscalizagao o critério de medicéo;

d. O pagamento sera realizado de acordo com a planilha de orgamentagao de obras. Caso as obras sofram
atrasos por ritmo reduzido dos servigos, ou qualquer impedimento legal podera ser reduzido o valor mensal pago
a este item e que posteriormente sera pago na prestagao dos servigos a serem realizados fora do prazo previsto
de forma proporcional até o valor total estabelecido pela empresa na sua proposta do edital.

8.2, SERVIGOS INICIAIS

8.2.1. Fornecimento e instalagdo de placa de obra com chapa galvanizada e estrutura de madeira:
a. A Contratada devera providenciar uma placa de obra nas dimensdes 3,00 x 1,50 m com os dizeres
pertinentes & obra. A placa de identificacdo da obra devera identificar tanto a Contratante, quanto o Orgéo
Financiador da Obra, devendo ser executadas de acordo com o modelo definido pela Contratante e instaladas
no local estipulado pela Fiscalizag@o. A placa devera ter a face em chapa de ago galvanizado, n® 16 ou 18,
com tratamento oxidante, sem moldura, fixadas em estruturas de madeira serrada. As pegas deverdo ter
dimensdes suficientes para suporte das placas e para suportar a agao dos ventos. Todas as cores a serem
utilizadas serao as padronizadas, devendo ser de cor fixa e comprovada resisténcia ao tempo. Cabera ao
Construtor o fornecimento, montagem, manutencéo e assentamento das placas, estando a mesma obrigada,
ao final da Obra, mediante autorizagdo da Fiscalizagdo, realizar a sua desmontagem e remogao.
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8.2.2. Critérios de medigdo e pagamento:

8.2.2.1. Estes servigos serdo medidos e pagos de acordo com a planilha de orgamentag&o de obras.

8.2.3. Mobilizagdo e Desmobilizagdo

8.2.3.1. Quanto a mobilizagdo, a Contratada devera iniciar imediatamente ap6s a liberag@o da Ordem de Servigo,
e em obediéncia ao cronograma. A mobilizagdo compreendera o transporte de maquinas e equipamentos, pessoal
e instalagdes provisorias necessarias para a perfeita execugao das obras;

8.2.3.2. A desmobilizacdo compreendera a completa limpeza dos locais da obra, retirada dos materiais e dos
equipamentos da obra e o deslocamento dos empregados da Contratada.

8.2.4. Critérios de medigdo e pagamento:

8.2.4.1. A remuneragéo correspondente a mobilizagdo da Contratada antes do inicio da obra, a desmobilizagéo
apos o término do contrato, seré efetuada de forma global, sendo o pagamento efetuado conforme o cronograma
fisico-financeiro proposto pela Licitante.

8.3.  SERVICOS DE TERRAPLENAGEM

8.3.1. Limpeza mecanizada de camada vegetal, vegetacdo e pequenas arvores (didmetro de tronco menor que
0,20 m), com trator de esteiras. ‘

8.3.2. Servigos iniciais: .

8.3.2.1. A remogao ou estocagem depenaera de eventual utilizagdo, a ser definida pela fiscalizago, ndo sendo
permitida a sua deposicédo em locais de aterros nem sva permanéncia em locais que possam provocar a obstrugéo
dos sistemas de drenagem natural.

8.3.3. Execugao:

8.3.3.1. As operagdes de desmatamento, destocamento e limpeza se dardo dentro das faixas de servico das
obras. As operagdes serdo executadas na area minima compreendida entre as estacas de amarragao, “off sets”,
com o acréscimo de um metro para cada lado. No caso de empréstimo ou jazida, a area sera a indispensavel a
sua exploragao;

8.3.3.2. Serdo removidos todos os tocos e raizes bem como toda a camada de solo organico e outros materiais
indesejaveis que ocorram até o nivel do terreno considerado apto para terraplanagem. A profundidade sera
definida pela fiscalizagéo.

8.3.3.3. O material proveniente do servico sera removido, podendo ser transportado para local de “bota-fora”,
local de estocagem ou ainda enleirado e queimado com fogo controlado, a critério da fiscalizag&o.

8.3.4. Equipamentos:

As operagoes serdo executadas utilizando-se equipamentos adequados complementados com o emprego de
servico manual. A escolha do equipamento se fara em fungao da densidade e do tipo de vegetagéo local e dos
prazos exigidos para a execugao da obra.

8.3.5. Inspegao:

8.3.5.1. Verificagdo Final da Qualidade;

8.3.5.2. A verificagéo das operagdes de desmatamento, destocamento e limpeza seré por apreciagéo visual da
qualidade dos servigos.

8.3.6. Aceitagdo ou Rejei¢ao: .

8.3.6.1. Os servigos serdo aceitos desde que atendam &s exigéncias preconizadas nesta Especificagéo e
rejeitados caso contrario;

8.3.6.2. Os servicos rejeitados deverdo ser corrigides, complementados ou refeitos.
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8.3.7. Critérios de medigéo:

8.3.7.1. Os servigos aceitos serdo medidos de acordo com os critérios seguintes:
a. Os servicos de desmatamento e de destocamento de arvores de didmetro inferior a 0,15m e limpeza
serao medidos em fungdo da area efetivamente trabalhada;
b. As arvores de diametro igual ou superior a 0,15m serdo medidas isoladamente, em fungéo das unidades
destocadas;
c¢. O didmetro das arvores sera apreciado a um metro de altura do nivel do terreno;
d. Aremocdo e o transporte de material proveniente do desmatamento, destocamento e limpeza nao serao
considerados para fins de medigao.

8.3.8. Condigbes Gerais:

8.3.8.1. Os servigos de desmatamento, destocamento e limpeza devem preservar os elementos de composigao
paisagistica, assinalados no projeto;

8.3.8.2. Nenhum movimento de terra podera ter inicio enquanto as operagdes de desmatamento, destocamento
e limpeza néo tenham sido totalmente concluidas.

8.3.9. Escavagao e carga de materiai de jazida - aterro/Cargas de materiais

8.3.9.1. Materiais:
a. Os materiais a serem objeto deste tipo de operagéo sao todos aqueles oriundos da movimentagéo de
volumes de terraplenagem, revestimentos, etc., quando ndo previstos na composigao dos servigos.

8.3.9.2. Equipamentos:
Serao utilizadas carregadeiras frontais para as operagdes de carga e caminhdes basculantes para as operagdes
de transporte.

8.3.9.3. Decapagem de jazidas
8.3.9.3.1. Execugao:

a. Estes servigos compreendem a escavagao e transporte em distancias de até 50m de materiais inserviveis
de jazidas, a finalidade indicada. Enquadra-se neste tipo de servigo a estocagem de solos de decapagem
cujas propriedades indicam seu aproveitamento nos servicos de protecdo vegetal como camada de
preparagdo ao plantio/semeadura de espécies de gramineas, leguminosas e arbustivas. Estes materiais
serdo classificados de acordo com a ES-MP01 CORTES. Os precos unitarios dos servigos foram obtidos
com base na movimentagao de volumes de escavagao classificados como material comum, prevendo-se a
utilizagdo econémica dos seguintes equipamentos: Trator de esteiras com lamina, 110 a 160 HP, para
escavagao e transporte.

8.3.9.4. Hora-Maquina
8.3.9.4.1. Descrigéo:
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a. Este tipo de servigo compreende o uso de motoniveladora para a execugao de uma serie de servigos tais
como:
a.1. Manuteng&o das condigtes de trafego da pista de rolamento em situagbes emergenciais em caso de
chuvas;
b.1. Remogao de barreiras sobre a pista;
¢.1. Manuteng@o de vias alternativas em caso de desvio de trafego.
8.3.10. Extragdo, carga e descarga de material para aterro/Descrigéo:
8.3.10.1.Este servigo compreende a Escavagéo, carga e descarga de aterro necessério & execugao do aterro,
quando n&o incluido no custo de execugao dos servigos.

8.3.11. Equipamentos:
8.3.11.1.Tais servigos serdo executados com base na utilizagao econdmica dos seguintes equipamentos.

8.3.11.1.1. Extragdo com trator de esteiras: _
a. Trator de esteiras com lamina, 110 a 160 HP, para extragdo; Pa carregadeira de pneus, 170 HP para
carga.

8.3.12. Condigdes Gerais:

8.3.12.1.A descarga do material para aterro sera precedida da execugdo dos servicos de desmatamento,
destocamento e limpeza da area do empréstimo;

8.3.12.2.As operagbes serdo executadas utilizando-se equipamentos adequados complementados com o
emprego de servico manual. A escolha do equipamento se fara em fungdo da necessidade exigida na execugao
da obra.

8.3.13. Transporte local ¢/ basc. em rodov. nao pav./Momento Extraordinario de Transporte

8.3.13.1.0s transportes de materiais cuja faixa de transporte (DMT) excedam a distancia de 300 metros, os
mesmos serdo medidos considerando-se momento extraordinério de transporte. A unidade de medicéo sera
expressa em t.Km.

8.3.14. Condigoes Gerais:

8.3.14.1.N3o sera permitido o transporte do material para o local do aterro, quando o subleito ou a camada
subjacente estiver molhada, ndo sendo capaz de suportar, sem se deformar, a movimentag&o do equipamento;
8.3.14.2.0s caminhdes basculantes descarregaréo as respectivas cargas em pilhas, com adequado espagamento.
O espalhamento sera efetuado mediante atua¢éo da motoniveladora;

8.3.14.3.Nesta fase, especial atengdo devera ser conferida & definigo da espessura da camada solta, objetivando-
se evitar a adigao de material na fase de acabamento;

8.3.15. Execugdo e compactagdo de aterro com solo predominantemente arenoso - exclusive solo,
escavagao, carga e transporte/Servigos iniciais:

8.3.15.1.A operag&o sera precedida da execugéo dos servigos de desmatamento, destocamento e limpeza;
8.3.15.2.Preliminarmente as execugbes dos aterros deverdo estar concluidas as obras de arte correntes
necessarias a drenagem da bacia hidrografica interceptada pelos mesmos.

8.3.16. Material:
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8.3.16.1.0s solos deverao ser preferencialmente utilizados atendendo a qualidade e a destinagéo prévia, indicadas
no projeto.

8.3.17. Equipamentos:
8.3.17.1.A execugao dos aterros devera prever a Utilizag&o racional de equipamento apropriado, atendidas as
condigdes locais e a produtividade exigida.
8.3.17.2.Para a execugdo dos servigos de base poderao ser utilizados os seguintes equipamentos:
a. Motoniveladora pesada com escarificador;
b. Caminh&o-Pipa com barra distribuidora; ‘
c. Rolos compactadores tipos pé-de-cameiro, liso, liso-vibratorio e de pneus, rebocados ou autopropelidos;
d. Grade de discos;
e. Trator agricola de pneus.
8.3.17.3.Além destes, poderao ser usados outros equipamentos desde que aceitos pela Fiscalizagao.

8.3.18. Execugéo: Bl .

8.3.18.1.As operagdes de execugdo do aterro subordinam-se aos elementos técnicos, constantes do projeto, e

compreenderao: . _
a. Descarga, espalhamento, homogeneizag&o, conveniente umedecimento ou aerag@o, compactagéo dos
materiais selecionados procedentes de cortes ou empréstimos, para a construgdo do corpo do aterro até a
cota correspondente ao greide de terraplenagem;
b. Descarga, espalhamento, conveniente umedecimento ou aeragdo, e compactagdo dos materiais
procedentes de cortes ou empréstimos, destinados a substituir eventualmente os materiais de qualidade
inferior, previamente retirados, a fim de melhorar as fundagdes dos aterros;
c. No caso de aterros assentes sobre encostas, com inclinagao transversal acentuada e de acordo com o
projeto, as encostas naturais deverdo ser escarificadas com um trator de lamina, produzindo ranhuras,
acompanhando as curvas de nivel. Se a natureza do solo condicionar a adogao de medidas especiais para
a solidarizagao do aterro ao terreno natural, exige-se a execugao de degraus ao longo da area a ser aterrada;
d. O langamento do material para a construgdo dos aterros deve ser feito em camadas sucessivas, em toda
a largura da segao transversal, e em extensoes tais, que permitam seu umedecimento e compactagéo de
acordo com o previsto nesta Norma. Para o corpo dos aterros a espessura da camada compactada ndo
devera ultrapassar 0,20m;
e. Todas as camadas do solo deverdo ser convenientemente compactadas. Para o corpo dos aterros, na
umidade 6tima, mais ou menos 3%, ate se obter a massa especifica aparente seca correspondente a 100%
da massa especifica aparente maxima seca, do ensaio DNER-ME 092 ou DNER-ME 037. Para as camadas
finais aquela massa especifica aparente seca deve corresponder a 100% da massa especifica aparente
maxima seca, do referido ensaio. Os trechos que ndo atingirem as condigées minimas de compactagéo
deverao ser escarificados, homogeneizados, levados a umidade adequada e novamente compactados, de
acordo com a massa especifica aparente seca exigida;
f. No caso de alargamento de aterros a execugao sera obrigatoriamente procedida de baixo para cima,
acompanhada de degraus nos seus taludes. Desde que, justificado em projeto, a execugdo podera ser
realizada por meio de arrasamento parcial do aterro existente, até que o material escavado preencha a
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nova segdo transversal, complementando-se com material importado toda a largura da referida segéo
transversal.

8.3.19. Inspegao:

8.3.19.1.Deverao ser adotados os seguintes procedimentos:
a. 01 ensaio de compactagéo, segundo o método DNER-ME 129 para cada 1.000m® de material do corpo
do aterro;
b. 01 ensaio de compactagao, segundo o método DNER-ME 129 para cada 200m?® de material de camada
final do aterro;
c. 01 ensaio de granulometria (DNER-ME 080) do limite de liquidez (DNER-ME 122) e do limite de
plasticidade (DNER-ME 082) para o corpo do aterro, para todo o grupo de dez amostras submetidas ao
ensaio de compactagao, segundo a alinea a;
d. 01 ensaio para granulometria (DNER-ME 080) do limite de liquidez (DNER-ME 122) e do limite de
plasticidade (DNER-ME 082) para camadas finais do aterro, para todo o grupo de quatro amostras
submetidas ao ensaio de compactagao, segundo a alinea b;
e. 01 ensaio do indice de Suporte Callfornla com energia do Método DNER-ME 49 para camada final, para
cada grupo de quatro amostras submetidas a ensaios de compactagao segundo a alinea b.

8.3.20. Controle da Execugao:

8.3.20.1.Ensaio de massa especifica aparente seca "in situ" em locais escolhidos aleatoriamente, por camada,
distribuidos regularmente ao longo do segmento, pelo método DNER-ME 092 e DNER-ME 037. Para pistas de
extensdes limitadas, com volume de no méaximo 1.200m* no corpo do aterro, ou 800m® para as camadas finais
deverao ser feitas pelo menos 5 determinagdes para o calculo do grau de compactagao - GC.

8.3.21. Controle Geométrico:
8.3.21.1.0 acabamento da plataforma de aterro serd procedido mecanicamente de forma a alcangar a
conformag&o da segéo transversal do projeto, admitidas as tolerancias seguintes:
a. variagao da altura maxima de + 0,04m para o eixo e bordos;
b. variagdo maxima da largura de + 0,30m para a plataforma, ndo sendo admitida variagéo para menos. O
controle devera ser efetuado por nivelamento de eixo e bordo.

8.3.22. Aceitagdo ou Rejeigao:
8.3.22.1.A expansdo, determinada no ensaio de ISC, devera sempre apresentar o seguinte resultado:
a. corpo do aterro: ISC = 2% e expansao = 4%,
b. camadas finais : ISC = 2% e expanséo = 2%;
c. Seréa controlado o valor minimo para o ISC e grau de compactagdo - GC, com valores de k obtidos na
Tabela de Amostragem Variavel, adotando-se o procedimento seguinte:
8.3.22.2.Para ISC e GC tém-se:
a. ks <valor minimo admitido - rejeita-se o servigo;
b. ks > valor minimo admitido - aceita-se o servigo;
c. Paraaexpanséo, tém-se:
a.1. + ks > valor maximo admitido - rejeita-se o servigo;
b.1. + ks = valor maximo admitido - aceita-se o servigo.
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Sendo:
Onde:
e - valores individuais;
e média da amostra;
e s - desvio padréo da amostra;
e k- coeficiente tabelado em fungdo do niumero de determinagdes. n - numero de determinagdes.

8.3.22.3.0s servigos rejeitados deverdo ser corrigidos, complementados ou refeitos.
8.3.22.4.0s resultados do controle estatistico da execucdo serdo registrados em relatérios periodicos de
acompanhamento.

8.3.23. Controle ambiental:

8.3.23.1.0s cuidados para a preservagdo ambiental s¢ referem a disciplina do trafego e do estacionamento dos
equipamentos.

8.3.23.2.Devera ser proibido o trafego desordenado dos equipamentos fora da area da obra, para evitar danos
desnecessarios a vegetagao e interferéncias na drenagem natural.

8.3.23.3.As areas destinadas ao estacionamento e aos servigos de manuteng@o dos equipamentos deverao ser
localizadas de forma que residuos de lubrificantes e/ou combustiveis, ndo sejam levados até cursos d'agua.
8.3.23.4.Nao sera permitida a execugao dos servigos em dias de chuva.

8.3.24. Critérios de medig&o/Os servigos aceitos serdo medidos de acordo com os critérios seguintes:
8.3.24.1.0 volume transportado para os aterros deve ser objeto de medig&o, por ocasiao da execugao dos cortes
e dos empréstimos;

8.3.24.2 A compactacao sera medida em m?, sendo considerado o volume de aterro executado de acordo com a
se¢do transversal do projeto;

8.3.24.3.Nos servigos onde houver coincidéncia da camada final de 0,20m, nas obras de terraplenagem, com a
regularizagao das obras de pavimentag&o, este Gltimo servigo ndo devera ser medido, por ser idéntico ao primeiro;
8.3.24.4.0 equipamento, a mao de obra, o material e o transporte, bem como as despesas indiretas néo seréo
objeto de medig&o, apenas considerados por ocasido da composigéo dos pregos dos servigos.

8.4.  SERVICOS DE REVESTIMENTO PRIMARIO

8.4.1. Escavagéo e carga de material de jazida/Cargas de materiais

8.4.1.1. Materiais: )
a. Os materiais a serem objeto deste tipo de operagao séo todos aqueles oriundos da movimentagéo de
volumes de terraplenagem, revestimentos, etc., quando néo previstos na composigéo dos servigos.

8.4.1.2. Equipamentos:
a. Serdo utilizadas carregadeiras frontais para as operagées de carga e caminhdes basculantes para as
operacgdes de transporte.

8.4.1.3. Decapagem de jazidas/Execugé&o:

8.4.13.1. Estes servicos compreendem a escavagéo e transporte em distancias de até 50m de materiais
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inserviveis de jazidas, a finalidade indicada. Enquadra-se neste tipo de servico a estocagem de solos de
decapagem cujas propriedades indicam seu aproveitamento nos servigos de prote¢éo vegetal como camada de
preparagao ao plantio/semeadura de espécies de gramineas, leguminosas e arbustivas. Estes materiais serédo
classificados de acordo com a ES-MP01 CORTES. Os pregos unitarios dos servigos foram obtidos com base na
movimentagao de volumes de escavacao classificados como material comum, prevendo-se a utilizagdo econdmica
dos seguintes equipamentos: Trator de esteiras com lamina, 110 a 170 HP, para escavagao e transporte.

8.4.1.4. Hora-Maquina

8.4.1.4.1. Descrigéo:
a. Este tipo de servigo compreende o uso de motoniveladora para a execugéo de uma série de servigos tais
como:
a.1. Manutengao das condigdes de trafego da pista de rolamento em situagdes emergenciais em caso de
chuvas;

a.2. Remogao de barreiras sobre a pista;
a.3. Manuteng&o de vias alternativas em caso de desvio de trafego.

8.4.1.4.2. Escavagio e carga de material de jazida/Extragao das matérias na jazida
a. A(s) jazida(s) indicada(s) devera(do) ser objetivo de criterioso zoneamento, com vistas que atendam a
caracteristicas especificadas.

8.4.1.4.3. Controle ambiental:
a. Nao deverao ser explorados empréstimos em areas de reservas florestais, ecologicas, de preservagao
cultural, ou mesmo, nas suas proximidades;
b. As providéncias a serem tomadas visando & preservagdo do meio ambiente referem-se a execugéo dos
dispositivos de drenagem e protegéo vegetal dos taludes, previstos no projeto, para evitar erosdes;
c. Nas areas de cortes deve-se evitar o quanto possivel o transito dos equipamentos e veiculos de servigo
fora das areas de trabalho, evitar também o excesso de carregamentos dos veiculos e controlar a velocidade
usada;
d. A exploragdo deve-se dar de acordo com o projeto aprovado pela fiscalizagdo e licenciado
ambientalmente; quaisquer alteragdes deve ser objeto de complementagao do licenciamento ambiental.

8.4.1.44. Servigos iniciais:
a. O servico consiste em escavar, transportar e descarregar na obra, o material de jazida (que sera de
responsabilidade da empresa a ser contratada), cujas caracteristicas granulométricas e de compactag&o,
comprovadas mediante teste, serdo adequadas para servir de base para o revestimento primario;
Obs.: A carga de terra para utilizagdo de aterro da caixa sera medida com empolamento de no maximo 20%;
b. A escavagéo sera precedida da execugéo dos servicos de desmatamento, destocamento e limpeza da
area do empréstimo.

8.4.1.4.5. Equipamentos:

a. As operagdes serdo executadas utilizando-se equipamentos adequados complementados com o
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emprego de servico manual. A escolha do equipamento se fara em fungé@o da necessidade exigida na
execugao da obra;

b. Consiste no carregamento de material de qualquer categoria, em caminhdes basculantes, com utilizagao
de pas carregadeiras ou escavadeiras;

¢. Para o servigo manual, a equipe devera estar devidamente protegida com EPI's (bota de couro, luvas e
mascaras contra poeira.) e provida das ferramentas adequadas.

8.4.1.4.6. Aceitagdo ou Rejeigao:
a. Os servicos serdo aceitos desde que atendam &s exigéncias preconizadas nesta Especificagdo e
rejeitados caso contrario;
b. Os servigos rejeitados deverao ser corrigidos, complementados ou refeitos.

8.4.1.47. Condigoes Gerais:
a. A superficie a receber a camada de aterro devera estar perfeitamente limpa e desempenada, devendo
ter recebido a prévia aprovacéo por parte da fiscalizagéo;
b. Eventuais defeitos existentes deverdo ser necessariamente reparados, antes da distribuicdo do material.

8.4.1.4.8. Critérios de medigao e pagai'nento:
a. Medigdo por Volume da escavagao e carga do material de jazida (m?);
b. N&o serdo pagas escavagdes em excesso, que ultrapassem as dimensdes previstas em projeto ou nesta
especificagdo, sem que sejam absolutamente necessarias;
¢. O pagamento sera efetuado por prego unitario contratual e conforme medicéo aprovada pela Fiscalizagao,
estando incluidos neles todo o equipamento e pessoal necessarios, bem como os encargos e outras
despesas necessarias a sua execugao.

8.4.1.4.9. Transp. Local ¢/ basc. de material de jazida/Servigos iniciais:
a. O transporte de material de jazida consiste nas operagdes de transporte de material de 12 categoria
proveniente de areas de jazidas selecionadas.

8.4.1.4.10. Material de 1? categoria
a. O material procedente da escavagdo do terreno natural, geralmente, é constituido por solo, alteragao de
rocha, rocha ou associagao destes tipos;
b. Compreendem os solos em geral, residuais ou sedimentares, seixos rolados ou n&o, com diametro
maximo inferior a 0,15 m, qualquer que seja o teor da umidade apresentado.

8.4.1.4.11. Equipamentos:
a. Consiste no carregamento de material de qualquer categoria, em caminhdes basculantes 10m?;
b. Os transportes serdo efetuados por profissionais habilitados e com experiéncia comprovada, mesmo
quando feitos em locais onde n&o seja necessaria habilitagdo. N&o serdo permitidos motoristas néo
habilitados no DETRAN;
c. A Contratada toma-se responsavel pelo transporte dos materiais desde sua carga até a sua entrega nos
pontos determinados pela Fiscalizagéo. Fica sob sua responsabilidade os cuidados de carregamento e
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descarregamento, acomodagao de forma adequada no veiculo e no local de descarga, assim como todas as
precaugdes necessarias, durante o transporte;

d. Qualquer acidente que ocorra com a carga, o veiculo ou contra terceiros, durante o transporte, sera de
sua inteira responsabilidade;

e. E obrigagdo da Contratada o controle das viagens transportadas, a fim de evitar que o material seja
descarregado fora do local de destino ou em locais néo apropriados;

f. Qualquer que seja o local de transporte, ndo sera permitido pessoas viajando sobre a carga;

g. Deverdo ser observadas todas as regras da legislagéo de transito no que se refere a transporte de cargas,
mesmo dentro dos canteiros de obras.

h. Todos os veiculos utilizados deveréo estar em condiges técnicas e legais de trafegar em qualquer via
publica;

i. Entende-se por condigdes técnicas o bom estado do veiculo, principalmente no que diz respeito & parte
elétrica (farois, setas, luz de adverténcia, luz de ré, etc.), motor (emissdes de gases, vazamentos, etc.), freios,
pneus, dire¢ao e sistema hidraulico;

j. Entende-se por condigdes legais a existéncia comprovada da documentagdo do veiculo — Seguro
Obrigatorio e IPVA em dia e documento de porte obrigatorio original.

8.4.1.4.12. Execugao:
a. O material é transportado em camirh&o basculante no trecho em rodovia ndo pavimentada com o DMT
definido no projeto;
b. O material devera ser lancado na cagamba, de maneira que fique uniformemente distribuido, no limite
geomeétrico da mesma, para que ndo ocorra derramamento pelas bordas durante o transporte;
c. No transporte em canteiros de obra, o caminho a ser percorrido pelos caminhdes devera ser mantido em
condiges de permitir velocidade adequada, boa visibilidade e possibilidade de cruzamento. Os caminhos de
percurso deverdo ser umedecidos para evitar o excesso de poeira, e devidamente drenados, para que nao
surjam atoleiros ou trechos escorregadios;
d. Tratando-se de transporte em area urbana, estradas ou em locais onde haja trafego de veiculos ou
pedestres, a cagamba do caminh&o devera ser completamente coberta com lona apropriada, ainda no local
da carga, evitando-se, assim, poeira e derramamento de material nas vias;
e. Deverao ser utilizados caminhées basculantes em numero e capacidade compativeis com a necessidade
do servigo e com a produtividade requerida;
f. A carga devera ser feita dentro do limite legal de capacidade do veiculo (volume e/ou peso), mesmo
dentro de canteiros de obras.

8.4.1.4.13. Aceitagdo ou Rejeigéo:
a. Os servigos sao aceitos e passiveis de medicdo desde que sejam executados de acordo com esta
especificagdo e o controle geométrico esteja dentro da faixa de tolerancia permitida, caso contrario seréo
rejeitados;
b. Os servigos rejeitados deveréo ser corrigidos, complementados ou refeitos.

8.4.1.4.14. Critérios de medigao e pagamento:
a. Os transportes de materiais cuja faixa de transporte (DMT) indicados em planta, os mesmos seréo
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medidos considerando-se momento extraordinario de transporte. A unidade de medicdo por peso
transportado sera expressa em t.Km.

8.4.1.4.15. Espalhamento de material de jazida ou de empréstimo/Servigos executados na pista (com
ou sem mistura de materias)
a. Revestimento primario & a camada constituida da mistura de solos de particulas granulares naturais ou
artificias resistentes, formadora da capa da pista de rolamento;
b. As jazidas de material de revestimento primario somente serao utilizadas apés ser realizado o estudo de
economicidade das mesmas e aprovadas pela Fiscalizag&o;
c. A execugdo da camada de revestimento primario, somente devera ser iniciada apos a concluséo dos
servicos de regularizagdo da plataforma;
d. O langamento do material do revestimento devera ser processado em montes sucessivos, no interior da
faixa definida topograficamente, para ser a pista de rolamento. E o seu espalhamento devera ser
desenvolvido com a utilizagdo de motoniveladora, para obtengao da necessaria uniformidade da espessura
da camada, atentando-se para manutengéo do abaulamento da plataforma, o qual ndo podera ser inferior a
03% (trés por cento).

8.4.1.4.16. Critérios de medigao e pagamento:

Medigéo por Volume espalhado do material de jazida (m°)

8.4.1.4.17. SERVICOS DE DRENAGEM

8.4.1.4.18. Bueiros
a. Os bueiros séo os elementos principais deste tipo de drenagem e podemos defini-los como dispositivos
destinados a conduzir as aguas de um talvegue, de um lado para o outro da estrada (bueiros de grota).
Podem ainda, proporcionar a passagem de aguas coletadas pelas sarjetas ou outros dispositivos de
drenagem da plataforma da estrada e/ou taludes de corte aos locais convenientes (bueiros de greide);
b. Os bueiros compdem-se de corpo e boca e sua segao de vazao pode induzir & construgéo de bueiros
SIMPLES, DUPLOS ou TRIPLOS conforme a necessidade. No caso de o nivel da entrada dagua na boca de
montante estiver situada acima da superficie do bueiro, a referida boca devera ser substituida por uma caixa
coletora.

8.4.1.4.19. Dimensionamento das obras de arte:

a. Particularmente com respeito & drenagem corrente, que serd implementada através da utilizagéo de
bueiros tubulares para ambos os tipos de projetos de engenharia, o dimensionamento destes sistemas de
drenagem podera ser realizado de forma expedita, ou seja, através da obtengéo de informagdes junto aos
residentes do municipio. Excetuam-se os casos em que os projetos de adequagdo indiquem relocagbes
importantes de tragado em determinados trechos, as quais apresentem bacias de contribuicdo que
necessitem de um levantamento mais preciso objetivando um dimensionamento da se¢éo de vazao dos
bueiros em bases mais seguras.

8.4.1.4.20. Materiais:

a. As condigdes de aceitagdo dos materiais serao regidas pelos termos contidos nestas especificagdes e as
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normas da ABNT;
b. Os tubos de concreto deverdo ter armadura dupla e obedecer as especificagdes NBR 9794, NBR 9795 e
NBR 9796 e no que couber, as Especificagdes ES — SD11 Concretos e Argamassas.

8.4.1.4.21. Equipamento:

a. Os equipamentos necessarios a execucao dos servigos serdo adequados aos locais de instalagdo dos
bueiros e compativeis com os materiais utilizados nas obras de arte correntes, atendendo ao que dispdes as
prescricdes especificas para os servigos similares;

b. Recomendam-se, como minimo, os seguintes equipamentos: caminhdo basculante; caminhdo de
carroceria; betoneira ou caminhao betoneira; motoniveladora; pa carregadeira; rolo compactador metalico;
retroescavadeira valetadeira; guincho ou caminhdo com grua ou Munck; Serra elétrica para formas e
vibradores de placa ou de imersao.

8.4.1.4.22, Execugao:
a. Asvalas deverdo ser executadas no sentido de jusante para montante e as escavagdes deverao obedecer
as dimensdes e cotas necessarias para o assentamento dos tubos, garantindo aos mesmos um recobrimento
minimo de 1,5.vezes o didmetro do bueiro, principalmente se ocorrerem casos onde os bueiros sejam
constituidos de tubos de concreto desprovidos de armadura de reforgo;
b. A esconsidade do bueiro, quando nédoindicada nos desenhos de projeto, devera ser considerada, a priori,
como sendo de 0°. Nestes casos a locagdo definitiva e o comprimento total do bueiro deverdo ser definidos
no local da obra em conjunto com a fiscalizagdo, devendo orientar-se da seguinte forma:
b.1. nivelar e apiloar o fundo da vala, cuidando para que na existéncia de agua, drenar a mesma
antecipadamente. Executar base em enrocamento de pedra arrumada e bergo de concreto simples.
b.2. assentar os tubos, executar o bergo complementar e promover o rejunte dos tubos com argamassa
de cimento e areia cujo trago devera ser 1:4;
b.3. Reaterrar e compactar a cava do bueiro utilizando-se sapo mecanico, preferencialmente com o
proprio material escavado, desde que o mesmo seja de boa qualidade, espalhando-o0 em camadas de
0,20 m, até que seja atingida a espessura de no minimo 0,60m acima da geratriz superior externa do
corpo do bueiro. Deste ponto em diante e até a cota de projeto, os aterros remanescentes poderéo ser
compactados por meio dos rolos compactadores tradicionais;
b.4. posteriormente deverdo ser executadas as bocas/caixas coletoras, nas cotas determinadas pelo
projeto de engenharia;
b.5. em casos especiais de elevado volume d’agua em tais dispositivos, aliado a condigdes particulares
de possibilidade de erosdo a montante e jusante dos bueiros, recomenda-se a execugao de enrocamento
de pedra arrumada.
8.4.1.4.23. Controle Geométrico:

a. Locacao e nivelamento da vala, admitindo-se uma variagdo maxima do alinhamento da mesma, de 2° (dois
graus) e a declividade longitudinal do fundo da vala devera ser continua;

b. Apreciagao, em bases visuais, das condigdes de acabamento dos tubos e células, observando-se a nao
ocorréncia de imperfeigdes na mistura ou moldagem, de trincas ou danos ocorridos no manuseio ou transporte;
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c. 0s tubos ndo poderdo apresentar variagdes maiores que 2 cm por metro de comprimento e 0,2cm na
espessura do tubo;

d. Conferéncia por métodos topograficos correntes das dimensdes e demais caracteristicas geométricas
previstas. Ndo serdo admitidas variagées em qualquer dimensao, de 5%, para pontos isolados;

e. Apreciacdo, em bases visuais, das condi¢des de acabamento do corpo e das bocas dos bueiros,
observando-se a ndo ocorréncia de trincas ou outras imperfeigdes.
'ﬁ v R "?5 -

9.1. Os recursos financeiros para a execugao deste objeto, repassados pela CONCEDENTE, correrdo por conta
da seguinte dotagao or¢gamentaria:

ORGAO: 02 Poder Executivo |

UNIDADE ORGAMENTARIA: 0801 Secretaria Municipal de Infraestrutura

PROJETO/ATIVIDADE: 08 01.26 782 0029 1.034 - Construgdo, Recuperagao de Estradas Vicinais
CLASSIFICAGAO ECONOMICA: 4.4.90.51.00 - Obras e Instalagdes

FONTE DE RECURSO: 1700000(_1(;0 Outros Convénios da Uniao.

10.1.  Parajulgamento e classificagéo das propostas devera ser adotado o critério do menor prego global, cujo
regime de execugao contratual sera empreitado por prego unitario, observadas as especificagdes definidas neste
projeto basico.

11.1.  Forma de Selegéo e Critério de Julgamento das Propostas:

11.2. O prestador dos servigos seré selecionado por meio da realizagéo de procedimento de LICITACAO, na
modalidade CONCORRENCIA, com adog&o do critério de julgamento pelo MENOR PREGO GLOBAL.

11.3.  Exigéncias de Habilitagao:

11.3.1. Para fins de habilitagéo, devera o licitante comprovar os seguintes requisitos:

11.3.1.1.Habilitagao juridica:

a. Pessoa Fisica: cédula de identidade (RG) ou documento equivalente que, por forga de lei, tenha validade
para fins de identificagdo em todo o territorio nacional;

b. Empresério Individual: inscrigdo no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial
da respectiva sede;

¢ Microempreendedor Individual - ME!I: Certificado da Condig&o de Microempreendedor Individual - CCMEI,
cuja aceitagdo ficar4 condicionada a verificagdo da autenticidade no sitio hitps:/www.gov.br/empresas-e-
negocios/pt-br/empreendedor;

d. Sociedade empresaria, sociedade limitada unipessoal - SLU ou sociedade identificada como empresa
individual de responsabilidade limitada - EIRELI: inscrigdo do ato constitutivo, estatuto ou contrato social no
Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede, acompanhada de
documento comprobatério de seus administradores;
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e. Sociedade empresaria estrangeira. portaria de autorizagdo de funcionamento no Brasil, publicada no

Diario Oficial da.Unido e arquivada na Junta Comercial da unidade federativa onde se localizar a filial, agéncia,
sucursal ou estabelecimento, a qual sera considerada como sua sede, conforme Instrugdo Normativa DREI/ME n°
77, de 18 de margo de 2020;

f. Sociedade Simples: inscrigéo do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Juridicas do local de sua
sede, acompanhada de documento comprobatério de seus administradores;
g. Filial, sucursal ou agéncia de sociedade simples ou empresaria: inscricdo do ato constitutivo da filial,

sucursal ou agéncia da sociedade simples ou empresaria, respectivamente, no Registro Civil das Pessoas
Juridicas ou no Registro Pablico de Empresas Mercantis onde opera, com averbagdo no Registro onde tem sede
a matriz;

h. Sociedade Cooperativa: ata de fundacdo e estatuto social, com a ata da assembleia que o aprovou,
devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Juridicas da respectiva sede,
além do registro de que trata o art. 107 da Lei n® 5.764, de 16 de dezembro 1971;

i. Agricultor Familiar: Declaragdo de Aptiddo ao Pronaf — DAP ou DAP-P valida, ou, ainda, outros
documentos definidos pela Secretaria Especial de Agricultura Familiar e do Desenvolvimento Agrario, nos termos
do art. 4°, §2° do Decreto n® 10.880, de 2 de deze_rﬁb_rp de 2021;

j- Produtor Rural: matricula no Cadastro Especifico do INSS - CEl, que comprove a qualificagdo como
produtor rural pessoa fisica, nos termos da Instrugéo Normativa RFB n. 971, de 13 de novembro de 2009 (Artigos
17a19e 165), ' '

k. Os documentos apresentados deverdo estar acompanhados de todas as alteragées ou da consolidagéo
respectiva.

11.3.1.2.Habilitagao fiscal, social e trabalhista:

a. CNPJ - Prova de inscrigdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas ou no Cadastro de Pessoas
Fisicas, conforme o caso;

b. Prova de inscrigdo no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal, se houver, relativo a sede ou
domicilio do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto contratual;

Ci Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentagéo de certiddo expedida
conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional
(PGFN), referente a todos os créditos tributarios federais e a Divida Ativa da Uni&o (DAU) por elas administrados,
inclusive aqueles relativos a Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta n° 1.751, de 02/10/2014, do
Secretario da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional;

d. Prova de reqularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servigo (FGTS);

e. Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a justica do trabalho, mediante a apresentagao de
certiddo negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Titulo VII-A da Consolidagéo das Leis do
Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n° 5.452, de 1° de maio de 1943;

f. Prova de regularidade junto a Fazenda Estadual, através da Certiddo Negativa de Débitos e Certiddo
Negativa da Divida Ativa ou Certiddo Conjunta, emitida pela Secretaria da Fazenda Estadual onde a empresa for
sediada;

g. Quando a prova de regularidade de que trata o subitem anterior for comprovada mediante a apresentagao
de uma Unica certiddo, e dela ndo constar expressamente essa informacgao, devera a licitante demonstrar com
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documentagdo habil essa condigao;

h. Prova de regularidade junto a Fazenda Municipal, através da Certiddo Negativa de Débitos e Certidao
Negativa da Divida Ativa ou Certidao Conjunta, emitida pela Secretaria da Fazenda Municipal onde a empresa for
sediada;

i. Quando a prova de regularidade de que trata o subitem anterior for comprovada mediante a apresentacéo
de uma unica certidéo, e dela nao constar expressamente essa informacao, devera a licitante demonstrar com
documentagao habil essa condigao;

J- Caso o licitante seja considerado isento dos tributos estaduais relacionados ao objeto licitatorio, devera
comprovar tal condicao mediante declaragdo da Fazenda Estadual do seu domicilio ou sede, ou outra equivalente,
na forma da lei;

k. Caso o licitante detentor do maior desconto seja qualificado como microempresa ou empresa de pequeno
porte, devera apresentar toda a documentagao exigida para efeito de comprovagao de regularidade fiscal, mesmo
que esta apresente alguma restrigéo, sob pena de inabilitagdo, conforme o artigo 43 da Lei Complementar
123/2006.

11.3.1.3.Qualificagao Econémico-Finahceira:

a) Certidao negativa de faléncia expedida pelo distribuidor da sede do fomecedor ou, se for o caso, Certidao de
Recuperagao Judicial, expedida pelo Cartorio Distribuidor da sede da pessoa juridica, com data de emiss&o de no
maximo 60 (sessenta) dias anteriores a data da abertura da sessao, ou que esteja dentro do prazo de validade
expresso na propria certiddo - Lei n° 14.133, de 2021, art. 69, caput, inciso II);

b)  No caso de empresa em recuperagao judicial ou extrajudicial, o (a) licitante devera apresentar a comprovagdo
de que o respectivo plano de recuperagéo foi acolhido judicialmente, na forma do art. 58, da Lei n® 11.101, de 09
de fevereiro de 2005, sob pena de inabilitagdo, devendo, ainda, comprovar todos os demais requisitos de
habilitagao;

¢) Balango Patrimonial e Demonstragdes Contabeis (Demonstragédo do Resultado do Exercicio — DRE) dos
ultimos 02 exercicios sociais, com o devido registro na Junta Comercial, ja exigiveis e apresentados na forma da
lei, com notas explicativas, acompanhados dos Termos de Abertura e Encerramento do Livro Diério ou do proprio
Livro Diario, que comprovem a boa situagao financeira da empresa, vedada a sua substitui¢ao por balancetes ou
balangos provisérios, podendo ser atualizados por indices oficiais quando encerrado ha mais de 3 (trés) meses da
data de apresentagao da proposta.

d) No caso de empresa constituida no exercicio social vigente, admite-se a apresentagéo de balango patrimonial
e demonstragdes contabeis referentes ao periodo de existéncia da sociedade.

e) E admissivel o balango intermediario, se decorrer de lei ou contrato/estatuto social.

f) A participante devera enviar os indices de capacidade financeira. A comprovagéo da situagao financeira da
empresa sera constatada mediante obtengao de indices de Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez
Corrente (LC), superiores a 1 (um) resultantes da aplicacdo das formulas:

Ativo Circulante + Realizavel a Longo Prazo Passivo Circulante
LG=___

Passivo Circulante + Passivo Nao Circulante
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Ativo Total
SG=

Passivo Circulante + Passivo Nao Circulante

Ativo Circulante
LC=__

Passivo Circulante

g) Serdo considerados aceitos como na forma da lei o balango patrimonial e demonstragées contabeis assim
apresentados: Publicados em Diario Oficial ou Publicados em jomal de grande circulagdo ou por copia do Livro
Diario, devidamente autenticado na Junta Comercial da sede ou domicilio da empresa, na forma da Instrugo
Normativa N° 11, de 05 de dezembro de 2013, do Departamento de Registro Empresarial e Integragéo - DREI,
acompanhado obrigatoriamente dos Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Diario, devidamente
registrados na Junta Comercial da sede ou domicilio da licitante, conforme disposto nos Art. 1.180, Paragrafo
Unico, 1.181, Paragrafo Unico e 1.184, §2° da Lei N° 10.406/2002;11.9.8.4. Na forma do Sistema de Escrituragdo
Publica Digital - SPED, instituido pelo Decreto Federal n® 6.022, de 22 de janeiro de 2007, acompanhado da cpia
do recibo de entrega da escrituragdo contabil digital - SPED CONTABIL, nos termos de Instrugdo Normativa
editada pela Secretaria da Receita Federal do Brasil.

h)  As empresas criadas no exercicio financeiro da licitagéo deveréo atender a todas as exigéncias da habilitagao
e poderao substituir os demonstrativos contabeis pelo balango de abertura.

i) Os documentos referidos acima limitar-se-do ao Ultimo exercicio no caso de a pessoa juridica ter sido
constituida ha menos de 2 (dois) anos;

j)  Os documentos referidos acima deverdo ser exigidos com base no limite definido pela Receita Federal do
Brasil para transmissao da Escrituragao Contabil Digital - ECD ao SPED.

k)  Caso a empresa licitante apresente resultado inferior ou igual a 1 (um) em qualquer dos indices de Liquidez
Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), sera exigido para fins de habilitagdo capital minimo
até 10% do valor total estimado da contratagéo.

) Asempresas criadas no exercicio financeiro da licitagéo deveréo atender a todas as exigéncias da habilitagao
e poder&o substituir os demonstrativos contabeis pelo balango de abertura. (Lei n® 14.133, de 2021, art. 65, §1°).
m) O atendimento dos indices econdmicos previstos neste item devera ser atestado mediante declaragdo
assinada por profissional habilitado da area contabil, apresentada pelo fornecedor

11.3.1.4.Qualificagdo Técnica:

a) Prova de inscri¢ao, registro e quitagao das anuidades da pessoa juridica e dos responsaveis técnicos,
junto a entidade profissional competente — Conselho Regional de Engenharia e Agronomia CREA, Conselho de
Arquitetura e Urbanismo CAU, do estado da sede da licitante, vélida na data da apresentagéo da proposta;

b) Certidao de Pessoa Juridica, expedida pelo CREA efou CAU, devera obrigatoriamente contemplar como
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responsaveis técnicos 01 Engenheiro Civil, conforme disposto na Resolugdo do CONFEA N. 218, DE 29.06.1973;
c) A capacitagdo técnica do profissional sera atestada mediante a apresentagdo de Certiddo (Ges) de
Acervo Técnico - (CAT) expedida (s) pela entidade profissional competente da regido onde os servi¢os foram
executados, que comprove a execugao de obra ou servigo de caracteristicas semelhantes as parcelas de maior
relevancia e valor significativo do objeto deste Edital, em nome do Responsavel Técnico;

d) Comprovagao de Capacitagao Técnico-operacional do Licitante:

d.1. A capacitagdo técnica operacional da licitante serd comprovada mediante a apresentag¢do de atestado (s)
fornecido (s) por pessoa (s) juridica (s) de direito publico ou privado identificada em nome da licitante, em papel
timbrado, constando o enderego do contratante, ou ser informado pelo licitante de forma a permitir possivel
diligéncia, que comprove(m) a aptidao da licitante para o desempenho de atividade pertinente e compativel em
caracteristicas, quantidades e prazos com o objeto deste Edital.

d.2. A licitante devera comprovar a execugdo dos servigos, de no minimo 50% dos servicos que compdem as
parcelas de maior relevancia técnica e valor significativo da contratagdo, no qual comprove que a licitante tenha
executado servico contemplando as parcelas de maior relevancia do objeto da licitagao (§ 2°, Art. 67, Lei Federal
14.133/21), conforme descrito abaixo: ' "

d.3. ltens de maior relevancia:

ITEM DESCRIGAO QUANT
01 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASQULANTE DE 10 M? - 130897,77 txkm
RODOVIA EM REVESTIMENTO PRIMARIO
EXECUGCAO E COMPACTAGAO DE ATERRO COM SOLO 6629,52 m?

02 PREDOMINANTEMENTE ARENOSO - EXCLUSIVE SOLO,
ESCAVACAOQ, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019
ESCAVAGAO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA COM TRATOR 14902,77 m?

03 | DE 127 KW E CARREGADEIRA DE 3.4 M3
CORPO DE BTTC D = 1,00 M PA1 - AREIA, BRITA E PEDRA DE 21,00 m
04 | MAO COMERCIAIS
05 |BOCADEBSTCD=1,00M- ESCONSIDADE 0° - AREIA E BRITA 6,00 und
COMERCIAIS - ALAS ESCONSAS
e) Comprovagdo de Capacitagdo Técnico-Profissional dos responsaveis técnicos (Engenheiro

Civil) equivalente ao objeto licitado com registro noc CREA/CAU

e.1. A empresa licitante devera comprovar de possuir em seu quadro permanente, na data prevista para entrega
da proposta, ao menos um engenheiro civil detentor(es) de atestado(s) de desempenho anterior fornecido por
pessoa juridica de direito publico ou privado, devida registrado e com atesto do CREA/CAU, juntamente com a
ART - Anotag&o de Responsabilidade Técnica ou o Registro de Responsabilidade Tecnica - RRT, expedida pela
entidade competente — Sistema CONFEA/CREA, relativo a execugdo, de no minimo 50% dos servigos que
compdem as parcelas de maior relevancia técnica e valor significativo da contratagéo, conforme descrito abaixo:
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e.2. ltens de maior relevancia:

ITEM DESCRIGAO QUANT
o1 | TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M? - 130897,77 txkm
RODOVIA EM REVESTIMENTO PRIMARIO
EXECUCAO E COMPACTAGAO DE ATERRO COM SOLO 6629,52 m?

02 PREDOMINANTEMENTE ARENOSO - EXCLUSIVE SOLO,
ESCAVAGAO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019
ESCAVACAO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA COM TRATOR 14902,77 m?

03 | DE 127 KW E CARREGADEIRA DE 3,4 M3
, | CORPODEBTTC D= 1,00 MPAT - AREIA, BRITA € PEDRA DE 21,00m
04| MAO COMERCIAIS
05 | BOCADEBSTCD =100 M- ESCONSIDADE 0° - AREIA E BRITA 6,00 und
COMERCIAIS - ALAS ESCONSAS
f) O grau de complexidade ‘tec'riblééica,'exigida no item é‘cima, sera considerado atendido mediante a

apresentagéo de atestados, com os quantitativos minimos e/ou seu somatorio corresponda a 50% (cinguenta
pontos percentuais) dos itens assina previsto orgamento base, considerados PARCELAS DE MAIOR
RELEVANCIA. Conforme o disposto nos eminentes Acorddos 244/2015, promulgado pelo egrégio tribunal de
contas da unido — TCU visto trazerem em seus bojos, o limite quantitativo minimo de 50% pertinente a exigéncia
alusiva & contratagéo de bens e servigos exagerados no escopo dos atestados de capacidade técnica operacional
do profissional.

“A exigéncia de comprovagao da execugdo de quantitativos minimos em obras
ou servigos com caracteristicas semelhantes, para fins de atestar a capacidade
profissional, deve guardar proporgdo com a dimensédo e a complexidade do
objeto e recair, simultaneamente, sobre as parcelas de maior relevancia e valor
significativo. Como regra, os quantitativos minimos exigidos néo devem
ultrapassar 50% do previsto no orgamento base, salvo em condigdes especiais
devidamente justificadas no processo de licitaggo. (TCU, Acordédo n°244/2015,
Plenario, Rei. Ministro Benjamin Zymler, j em 10.09.2014). Acorddos
244/2015).”

a) Os profissionais indicados pelo licitante para fins de comprovagéo da capacitagao técnico-profissional
deverdo participar do servigo objeto da licitagdo, admitindo e a substituigdo por profissionais de experiéncia
equivalente ou superior, desde que aprovada pela administragdo, conforme § 6, art. 67, lei 14.133/21,

h) O responsavel técnico acima elencado devera pertencer ao quadro permanente de pessoal da licitante,
na data prevista para entrega da proposta, entendendo-se como tal, para fins deste Edital, o socio, 0 administrador
ou o diretor, 0 empregado e o prestador de servigos;
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i) A comprovagao de vinculo profissional far-se-a pela apresentagdo de um dos seguintes registros: copia

da carteira de trabalho (CTPS) em que conste o licitante como contratante; copia do contrato social do licitante em
que conste o profissional como socio; copia do contrato de prestacédo de servigos devidamente registrada no CREA
e/ou CAU ou declaragéo de contratagdo futura do profissional detentor do atestado apresentado, acompanhada
de declaragédo de anuéncia do mesmo; copia da Certidao de Registro em vigor da empresa no Conselho Regional
de Engenharia e Agronomia (CREA) conforme Resolugdo 266/79, da regido a que esta vinculado o licitante em
que conste o profissional na lista de responsaveis técnicos.

i) E vedada a indicagdo de um mesmo responsavel técnico por mais de uma empresa proponente, fato
este que inabilitara todas as envolvidas.

k) Declaragao formal de que dispora, por ocasido da futura contratagdo, das instalagdes, aparelhamento
e pessoal técnico considerados essenciais para a execugao contratual, conforme projeto basico.

) E indispensavel que o atestado de capacidade técnica apresente informagdes tangiveis, ficando vedada
a apresentada com informagdes genéricas, tais como: ter prestado o servico a contendo. Essa exigéncia €
necessaria para que, na ocasiao da analise do documento, o julgador da proposta possa aferir efetivamente as
condicdes de prestacao de servigo eficiente da empresa para a execugao do objeto de maneira satisfatéria.

m) Caso a empresa Prestadora dos Servicos consagre-se vencedora do referido certame, devera no ato
da contratagdo, comprovar que possui estabelecimento no municipio tomador dos servigos, com inscrigio
municipal, alvara de funcionamento e credenciamento no sistema tributario municipal.

12.1.  Apos a homologag&o da licitagao, a (s) licitante (s) vencedora (s) sera (&o) convocada (s) para assinar o
Termo de Contrato, no prazo maximo de 05 (cinco) dias Uteis, a contar do recebimento da convocagéo e nas
condi¢des estabelecidas neste Edital e seus Anexos;

12.2. A convocagdo da (s) vencedora (s), assim como qualquer comunicagdo entre as partes a respeito do
Contrato produzira efeitos legais se processada por publicagdo na imprensa oficial ou por escrito mediante
protocolo, e-mail eletrdnico ou outro meio de registro, ndo sendo consideradas comunicagdes verbais;

12.3. E facultada a Prefeitura Municipal de Sdo Mateus do Maranhdo/MA, quando a (s) convocada (s) néo
comparecer no prazo estipulado, ndo apresentar situagao regular no ato da assinatura do contrato ou, ainda,
recusar-se a assina-lo, injustificadamente, convocar as licitantes remanescentes, na ordem de classificagéo, sem
prejuizo da aplicagd@o das sangdes cabiveis;

12.4. O prazo de convocagado podera ser prorrogacdo, uma vez, por igual periodo, quando solicitado pela parte,
durante o seu transcurso & desde que ocorra motivo justificado e aceito pela Prefeitura Municipal de Sdo Mateus
do Maranhao/MA,;

12.5.  Aempresa tera o prazo de 05 (cinco) dias Uteis contados a partir da data de sua convocagéo para assinar
o Termo de Contrato ou aceitar instrumento equivalente, conforme o caso (Nota de Empenho/Carta

Contrato/Autorizag&o), sob pena de decair do direito a contratagéo;

12.6. A recusa injustificada por parte do fornecedor em assinar o contrato para formalizagdo da contratagao
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junto & administrag@o publica sera caracterizada como inadimplemento total das obrigages assumidas, por
conseguinte, passivel de abertura de processo administrativo punitivo e aplicagdo de penalidades legalmente
estabelecidas pelas legislagdes vigentes;

12.7. O prazo para assinatura do contrato podera ser prorrogado uma Unica vez, por igual periodo quando
solicitado pelo fornecedor beneficiario durante seu transcurse, desde que ocorra motivo justificado e aceito pela
contratante.

13.1. O contrato deveréa ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas avengadas, como
tambem conforme as normas da Lei n° 14.133/2021, e cada parte respondera pelas consequéncias de sua
inexecug&o total ou parcial; %

13.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisagdo ou suspensao do contrato, o cronograma de execugao
sera prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstancias mediante simples
apostilamento; o .

13.3.  As comunicagdes entre o 6rgao ou entidade e a CONTRATADA devem ser realizadas por escrito sempre
que 0 ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletronica para esse fim;

13.4.  Odrgao ou entidade podera convocar representante da empresa para adogéo de providéncias que devam
ser cumpridas de imediato;

13.5.  Apos a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, 0 6rgao ou entidade poderé convocar o
representante da empresa CONTRATADA para reunido inicial para apresentagao do plano de fiscalizagéo, que
contera informagdes acerca das obrigagdes contratuais, dos mecanismos de fiscalizagéo, das estratégias para
execugao do objeto, do plano complementar de execugdo da CONTRATADA, quando houver, do método de
aferic&o dos resultados e das sangdes aplicaveis, dentre outros;

13.6. A execugédo do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada pelo (s) fiscal (is) do contrato, ou pelos
respectivos substitutos, de acordo com os termos do Decreto Municipal n® 030/2023;

13.7. O Gestor do Contrato acompanhara a coordenagao das atividades relacionadas a fiscalizagéo técnica,
administrativa e setorial e dos atos preparatérios a instrugéo processual e ao encaminhamento da documentacdo
pertinente ao setor de contratos para a formalizagéo dos procedimentos relativos & prorrogagao, a alteragao, ao
reequilibrio, ao pagamento, a eventual aplicagdo de sangdes e a extingdo dos contratos, entre outros, conforme
dispdes os Art. 19, inc. | e Art. 21 e seus incisos do Decreto Municipal n® 030/2023;

13.8. O Fiscal Técnico acompanhara o contrato com o objetivo de avaliar a execugéo do objeto nos moldes
contratados e, se for o caso, aferir se a quantidade, a qualidade, o tempo e 0 modo da prestagéo ou da execugéo
do objeto estdo compativeis com os indicadores estabelecidos no edital, para fins de pagamento, conforme o
resultado pretendido pela administragdo, com o eventual auxilio da fiscalizagdo administrativa, conforme os Art.
19, inc. Il e Art. 22 e seus incisos do Decreto Municipal n® 030/2023;

13.9. O Fiscal Administrativo do contrato acompanhara os aspectos administrativos contratuais quanto as
obrigagdes previdenciarias, fiscais e trabalhistas e quanto ao controle do contrato administrativo no que se refere
arevisoes, a reajustes, a repactuacdes e a providéncias tempestivas nas hipdteses de inadimplemento, conforme
dispde os Art. 19, inc. Il e Art. 23 e seus incisos do Decreto Municipal n® 030/2023;

13.10. O Fiscal Setorial acompanhara a execugao do contrato nos aspectos técnicos ou administrativos quando
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a prestagao do objeto ocorrer concomitantemente em setores distintos ou em unidades desconcentradas de um
orgado ou uma entidade, conforme os Art. 19, inc. IV e Art. 24 do Decreto Municipal n° 030/2023;

13.11. A CONTRATADA designara formalmente o preposto da empresa, antes do inicio da prestagdo dos
servicos, indicando no instrumento os poderes e deveres em relagao a execugao do objeto contratado;

13.12. A CONTRATADA devera manter preposto aceito pela Administragao no local do servigo para representa-
lo na execugao do contrato;

13.13. A indicagdo ou a manutengao do preposto da empresa podera ser recusada pelo érgéo ou entidade,
desde que devidamente justificada, devendo a empresa designar outro para o exercicio da atividade;

13.14.  Além do disposto acima, a fiscalizagdo contratual obedecera as seguintes rotinas:

13.15. Acompanhamento dos abastecimentos realizados através das autorizagdes emitidas pelo 6rgdo, bem
como dos relatorios a serem disponibilizados pelo contratado por meio informatizado;

13.16. Conferéncia das notas fiscais e dos documentos de comprovagéo de habilitagéo, ateste do documento
fiscal e encaminhamento ao financeiro; '

13.17.  Sera designado representante para acompanhar e fiscalizar a entrega dos bens, anotando em registro
proprio todas as ocorréncias relacionadas com a execugao e determinando o que for necessario a regularizagéo
de falhas ou defeitos observados; _ -

13.18. A fiscalizagdo de que trata este item nao exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA,
inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeigdes técnicas ou vicios
redibitérios, e, na ocorréncia desta, ndo implica em corresponsabilidade da Administracéo ou de seus agentes e
prepostos, de conformidade com o art. 120 da Lei n® 14.133/2021.

13.19. A agdo de fiscalizagao, por parte do Gestor do Contrato, ndo exonera a CONTRATADA de suas
responsabilidades contratuais;

13.20. As informagdes e os esclarecimentos solicitados pela CONTRATADA deveréo ser prestados pelo Gestor
do Contrato.

14.1.  Prestago de servicos sera realizada no perimetro urbano e rural do municipio, nos seguintes horarios:
08h as 11h30minhs e 13h as 17h30minhs, de segunda a sexta-feira. Nos sabados, domingos e feriados os servigos
serdo efetuados em regime de plantao de 24 horas.

14.2. O objeto compreendera:

14.2.1.  Prestag3o de servigos Recuperagao de Estradas Vicinais, Construg&o e Reforma de Obras de Arte no
municipio de Sao Mateus — MA,

14.2.2.  Fornecimento de materiais de consumo para recuperagao de estradas vicinais, construgéo e reforma
de obras de arte, sera executado sob o regime de empreitada por prego unitario, faturados por medigéo mensal
(por meio de Relatorio de Execugdo de Servigos), e o pagamento efetuado de acordo com o quantitativo
efetivamente fornecido e executado, conforme pregos ofertados no
momento  da  apresentagdo da  proposta. N&o restando para a Administragdo @
obrigacio de executar ou pagar pela quantidade estmada em planiha de referéncia
da contratagéo;

14.2.3.  Todos os servigos executados e materiais utilizados desde sua fabricag@o. Fornecimento e montagem,
deverao obedecer as especificagdes dos projetos, memorial e Normas Técnicas.
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14.3. A execugdo dos servigos devera obedecer rigorosamente, em todos os pormenores, aos seguintes itens:
14.3.1.  Requisitos de Normas e/ou Especificagdes, Métodos de Ensaio e Terminologia estabelecidos pela
Associagao Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) ou formulados por laboratérios ou institutos de Pesquisas
Tecnolégicas Brasileiras;

14.3.2.  Requisitos de Normas e/ou Especificagoes e/ou Métodos de Ensaio e/ou Padrées estabelecidos por
entidades estrangeiras congéneres (ASTN, DIN e outras), quando da inexisténcia de Normas e/ou Especificagdes
brasileiras correspondentes, para determinados tipos de materiais ou servigos;

14.3.3.  Recomendagdes, instrugdes e especificagdes de Fabricantes de materiais e/ou de especificagdes em
sua aplicagao;

14.3.4.  Dispositivos aplicaveis da Legislagao vigente (Federal, Estadual ou Municipal), relativos a materiais,
seguranga, prote¢ao, instalagdo de canteiro de obras e de demais aspectos das construgdes.

15. DO RECEBIMENTO E CRITERIOS DE ACE

15.1. A contratante realizara inspegao minuciosa de todos os servios executados, acompanhados dos
profissionais encarregados pelo servigo, com a finalidade de verificar a adequagao dos servicos e constatar e
relacionar os arremates, retoques e revisdes finais que se fizerem necessarios;

15.2.  Para efeito de recebimento provisério, ao final de cada periodo de faturamento, o fiscal do contrato ira
apurar o resultado das avaliagdes da execugao do objeto e, se for 0 caso, a analise do desempenho e qualidade
da prestagdo dos servigos realizados em conscnancia com os indicadores previstos, que podera resultar no
redimensionamento de valores a serem pagos a contratada, registrando em relatorio a ser encaminhado ao gestor
do contrato; ;

15.3.  Realizar a analise dos relatorios e de toda a documentagao apresentada pela fiscalizagao e, caso haja
iregularidades que impegam a liquidagéo e o pagamento da despesa, indicar as clausulas contratuais pertinentes,
solicitando a CONTRATADA, por escrito, as respectivas corregoes;

15.4.  Emitir Termo Circunstanciado para efeito de recebimento definitivo dos servigos prestados, com base nos
relatérios e documentagdes apresentadas;

15.5.  Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato dimensionado pela
fiscalizagé@o, com base no resultado do termo circunstanciado;

15.6. O recebimento provisorio ou definitivo do objeto ndo exclui a responsabilidade da Contratada pelos
prejuizos resultantes da incorreta execugdo do contrato, ou, em qualquer época, das garantias concedidas e das
responsabilidades assumidas em contrato e por forga das disposi¢des legais em vigor;

15.7.  Para o recebimento provisério dos servicos contratados, a Contratada devera solicitar ao Fiscal do
Contrato vistoria e posterior liberagao, ficando o recebimento definitivo a cargo do Fiscal designado juntamente
com o Secretario Municipal da Cidade avalizado pelo Prefeito Municipal em exercicio da Prefeitura Municipal de
Sorriso; _

15.8. O recebimento provisorio da obra devera ser feito pelo responsavel por seu acompanhamento e
fiscalizagao, mediante Termo de Recebimento Provisorio, assinado pelas 5 partes em até 15 (quinze) dias da
comunicagao escrita do contratado conforme elencado Art. 140, inciso |, alinea a) da Lei Federal n° 14.133/2021;
15.9. O recebimento definitivo devera ser feito mediante Termo de Recebimento Definitivo assinado pelas
partes, ap6s o decurso do prazo de observagao, ou vistoria que comprove a adequagéo do objeto aos termos
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contratuais, em até 90 (noventa) dias, cbservado o disposto no Art. 140, inciso, alinea b) da Lei Federal n°
14.133/2021.

15.10. O Recebimento definitivo ocorrera depois de sanadas eventuais pendéncias relacionadas no recebimento
provisorio;

15.11. O recebimento da obra, apés sua execugdo e conclus@o, obedecera ao disposto no Art.140 da Lei
Federal n° 14.133/2021 e suas alteragoes;

15.12.  Alimpeza referente aos entulhos oriundos da execugdo da obra, incluindo todos os interiores do prédio
e limpeza geral nas areas externas é de obrigagdo da CONTRATADA,;

15.13.  S&o obrigatorias a retirada de entulhos, periodicamente, dos locais de execugéo da obra, bem como, de
toda area externa. Nao sera emitido o termo recebimento provisério da obra, se estas limpezas néo estiverem de
acordo com as exigéncias;

156.14. Nao sera aceita entrega parcial do servico, nem servico em desconformidade com o memorial
descritivo/projetos e planilha orgamentaria, sob pena de rejei¢do do servigo;

15.15. O Fiscal acompanhara a execugao e emitira relatorio onde constatara a conclusdo ou ndo do servigo para
emiss&o da nota fiscal no valor corresponde ao cronograma aprovado;

15.16. Os servigos poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificagoes
constantes neste Projeto Basico e na 'prbposta, devendo ser corrigidos/refeitos/substituidos no prazo fixado pelo
fiscal do contrato, as custas da Contratada, sem prejuizo da aplicagéo de penalidades.

16.1. A contratacdo sera formalizada por instrumento de contrato a ser elaborado pelo setor competente e
deverdo ser observadas, para todos os efeitos, as disposigbes constantes neste Termo de Referéncia,
especialmente quanto aos prazos, condigdes de entrega e recebimento, condigbes de pagamentos, obrigagdes
das partes e sangdes;

16.2.  Aplicar-se-a ao contrato os mandamentos da Lei n® 14.133/2021, a legislag@o de prote¢éo e defesa do
consumidor, os preceitos de direito pablico e, supletivamente, os principios da teoria geral dos contratos e as
disposigdes de direito privado;

16.3. A duragdo dos contratos regidos pela Lei Federal 14.133/2021 sera a prevista em edital, e
deverao ser observadas, no momento da contratagéo e a cada exercicio financeiro, a disponibilidade de créditos
orgamentarios, bem como a previsdo no plano plurianual, quando ultrapassar 01 (um) exercicio financeiro, como
disposto em seu Art. 105 da referida Lei;

16.4. Diante do exposto, quanto a vigéncia do contrato € importante consideramos que os contratos
administrativos refletem a vontade das partes e consagra as normas destinadas a regulamentar o seu
relacionamento futuro, dessa forma é oportuno destacarmos o conceito de fomecimentos continuos, nos termos
do inciso XV do Art. 6° da Lei n® 14.133/2021:

“servicos e fornecimentos continuos: servigos confratados e
compras realizadas pela Administrag&o Publica para a manuteng&o
da atividade administrativa, decorrentes de necessidades
permanentes ou prolongadas’”.
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16.5. Dessa maneira, a Administragéo podera celebrar contratos com prazo de até 05 (cinco) anos

nas hipoteses de servicos e fornecimentos continuos, conforme também preceitua o Art. 106 da Lei n°
14.133/2021, observadas as seguintes diretrizes:

16.5.1. A autoridade competente do 6rgdo ou entidade CONTRATANTE devera atestar a maior vantagem
econdmica vislumbrada em razao da contratagao plurianual;

16.5.2. A Administragao devera atestar, no inicio da contratago e de cada exercicio, a existéncia de créditos
orgamentarios vinculados a contratagao e a vantagem em sua manutengao;

16.5.3. A Administragé@o tera a opgao de extinguir o contrato, sem &nus, quando néo dispuser de créditos
orgamentarios para sua continuidade ou quando entender que o contrato ndo mais Ihe oferece vantagem.

16.6. Nesse diapasdo, os contratos de servicos e fornecimentos continuos poderdo ser prorrogados
sucessivamente, respeitada a vigéncia:maxima decenal, desde que haja previséo em edital e que a autoridade
competente ateste que as condi¢des e 0s precos permanecem vantajosos para a Administrag@o, permitida a
negociagao com o contratado ou a extingéo contratual sem 6nus para qualquer das partes, conforme o que dispde
0 Art. 107 da Lein°® 14.133/2021;

16.7.  Oinstrumento do contrato contera o detalhamento das regras que serdo aplicadas em relagéo a vigéncia
da contratagao;

16.8. O prazo de vigéncia contratual sera de 12 (doze) meses, contados da assinatura do contrato, podendo
ser prorrogado desde que haja autorizagdo formal da autoridade competente e que esteja enquadrado em uma
das hipoteses previstas no Art. 105 da Lei Federal n® 14133/2021;

16.9. A duragao dos contratos regidos pela Lei Federal 14.133/2021 sera a prevista em edital, e deverdo ser
observadas, no momento da contratagdo e a cada exercicio financeiro, a disponibilidade de créditos
orcamentarios, bem como a previsao no plano plurianual, quando ultrapassar 01 (um) exercicio financeiro, como
disposto em seu Art. 105 da referida Lei;

16.10. A contratagdo sera formalizada por instrumento de contrato a ser elaborado pelo setor competente e
deverdo ser observadas, para todos os efeitos, as disposicdes constantes neste Termo de Referéncia,
especialmente quanto aos prazos, condigbes de entrega e recebimento, condigbes de pagamentos, obrigagées
das partes e sangdes;

16.11. Diante do exposto, quanto a vigéncia do contrato & importante consideramos que os contratos
administrativos refletem a vontade das partes e consagra as normas destinadas a regulamentar o seu
relacionamento futuro, nos termos da Lei Federal n® 14.133/2021;

16.12. O instrumento do contrato contera o detalhamento das regras que serdo aplicadas em relag&o a vigéncia
da contratagao.
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17.1.  Os servigos de Recuperagao de Estradas Vicinais, salvo os de escavagao e estabilizagdo de base, devem
ser medidos em metros quadrados considerando a area efetivamente executada. Nao devem ser motivos de
medicao em separado: m&o-de-obra, materiais;

17.2.  Os servigos de escavagdo e estabilizagdo devem ser medidos em metros cibicos;

17.3.  Né&o devem ser considerados quantitativos de servigo superiores aos indicados no projeto;

17.4. O transporte de materiais efetivamente aplicado deve ser medido com base na distancia entre o
fornecedor e o canteiro de servigo;

17.5.  Nenhuma medicdo deve ser processada se a ela ndo estiver anexado um relatério de controle da
qualidade, contendo os resultados dos ensaios e determinagdes devidamente interpretados, caracterizando a
qualidade do servigo executado;

17.6. O pagamento sera efetuado apds aceitagdo e a medicao dos servigos executados, com base nos pregos
unitarios contratuais, 0s quais representam a compensagdo integral para todas as operagdes necessarias a
completa execugdo dos servigos;

17.7. O pagamento efetuado no prazo de até 30 (dias) dias consecutivos, acompanhado da Certidao de Débitos
Relativos a Créditos Tributarios Federais e a Divida Ativa da Unido, Certiddo Negativa de Débitos das Fazendas
Estadual e Municipal do domicilio ou sede da CONTRATADA, CNDT e FGTS, com validades compativeis a data
do pagamento, desde que néo haja fator impeditivo provocado pela Contratada;

17.8. O (s) pagamento (s) sera efetuado pela CONTRATANTE em PARCELAS MENSAIS, mediante a
apresentacao da Nota Fiscal/Fatura correspendente, acompanhada do relatorio circunstanciado da fiscalizagdo e
boletim de medicéo. A Nota Fiscal/Fatura sera protocolizada na Secretaria Municipal de Sao Mateus do Maranhéo,
até o quinto dia util subsequente ao més da entrega e aceite definitivo, através de oficio, encaminhado a Secretaria,
devendo ainda conter todas as informagdes necessarias para deia se dar quitagdo e estar de acordo com as
normas fiscais vigentes;

17.9. Constatando-se, junto ao Cadastro Municipal de Fornecedores, a situagdo de irregularidade da
contratada, sera providenciada sua a NOTIFICAGAD, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, regularize
sua situagdo ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo podera ser prorrogado uma vez, por igual
periodo, a critério da contratante; i

17.10. Nao havendo regularizagdo ou sendo a defesa considerada improcedente, a contratante devera
comunicar aos 6rgdos responsaveis pela Fiscalizacdo da regularidade Fiscal quanto a inadimpléncia da
contratada, bem como quanto a existéncia de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados 0s meios
pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de seus créditos;

17.11. Persistindo a irregularidade, a contratante devera adotar as medidas necessérias a rescisao contratual e
penalidades, assegurada a contratada a ampla defesa. Havendo a efetiva execugéo do objeto, os pagamentos
serdo realizados normalmente, e caso a contratada ndo regularize sua situa¢éo junto ao cadastro municipal de
fornecedores, serdo adotadas as medidas cabiveis; )

17.12.  Quando do pagamento, sera efetuada a retengéo tributaria prevista na legislagéo aplicavel. A Contratada
reqularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar n® 123, de 2006, n&o sofrera a
retenc&o tributaria quanto aos impostos e contribuigdes abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento
ficara condicionado a apresentagdo de comprovagéo, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento
tributario favorecido previsto na referida Lei Complementar;

17.13.  Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada n&o tenha concorrido, de alguma
forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de compensag&o Financeira devida pela Contratante, entre a
data do vencimento e o efetivo adimplemento da parcela, é calculada mediante a aplicagéo da seguinte formula:

EM=1x N x VP, sendo EM = Encargos Moratorios N = Numero de dias entre a data prevista para o pagamento e
a do efetivo pagamento VP = Valor da Parceia a ser paga | = Indice de compensag&o financeira = 0,00016438,
assim apurado:
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[=TX | = (6/100) [ =0,00016438
365 TX = Percentual da taxa anual = 6%

18. OBRIGAGOES DA CONTRATAD!

18.1.  Fomecer toda a mao-de-obra, ferramentas e equipamentos necessarios a execugdo dos servigos de
forma segura e atendendo os requisitos normativos;

18.2.  Informar previamente a Contratante todos os casos de interven¢do em passeios efou pavimentos de
estradas para posterior execugao dos servigos;

18.3.  Realizar todos os contatos e acertos com outros orgaos publicos implicados no atendimento das
solicitagdes;

18.4.  Responsabilizar-se pelo bom comporiamento de seu pessoal, podendo a Contratante exigir a substituicao
imediata de qualquer empregado da Contratada, cuja permanéncia seja considerada prejudicial ao bom
andamento dos servigos;

18.5.  Responsabilizar-se pelo pagamento, sem qualquer reembolso por parte do Contratante, de indenizagdes
decorrentes de acidentes ou fatos que causem danos ou prejuizos aos servigos contratados e/ou a terceiros;
18.6.  N&o reivindicar da Contratante qualquer mdemzagao por perdas e danos de bens de sua propriedade ou
de terceiros sob sua responsabilidade;

18.7.  Executar os servigos conforme as caracteristicas técnicas exigidas pelas Normas e padrées ABNT, DNIT
032/2055-ES e demais dispositivos legais vigentes;

18.8.  Refazer os servigos realizados de férma imperteita, fornecendo inclusive os materiais danificados por mau
uso, ndo cabendo a Contratante, nesses casos, o fornecimento dos mesmos;

18.9. Em caso de utilizagdo de meios eletrbnicos, fornecides pelo Municipio a Contratada para registro de
informagdes, fica a Contratada responsabilizada por perdas ou danos, intencionais ou ndo de quaisquer que seja
o meio disponibilizado, devendo repor os equipamentos eletronicos utilizados com a mesma marca, modelo e
aplicativos instalados, com prazo nédo superior a 48 horas;

18.10. Nao prestar declaragéo e/ou informagdes sem prévia autorizagdo por escrito da Contratante a respeito
do Objeto do presente Projeto Basico e do futuro edital;

18.11. Identificar seu pessoal em servigo com Carteira de Identidade Funcional;

18.12. Pagar todos os tributos, taxas, encargos sociais e seguros, atuais ou futuros, locomogao e refeigéo do
pessoal necessario a execugao dos servicos;

18.13.  Utilizar veiculos em perfeitas condi¢des tanto no que se refere aos seus funcionamentos bem como suas
apresentactes em geral;

18.14.  Apontar engenheiro civil qualificado, habilitado e autorizado como responsavel pelos servigos realizados
pela Contratada, que devera participar de todas as reunides de acompanhamento da execugao do Contrato na
sede da Prefeitura e manter contato com a Contratante e com as equipes durante as jornadas de trabalho;

18.15. Dispor de pessoal qualificado, habilitado e autorizado de reserva para o caso de afastamentos por faltas,
licengas, férias e etc., de modo a cumprir os prazos previstos neste Projeto Basico;

18.16. Na&o sera permitido, em hipétese alguma, equipe de trabalho incompleta em servico;

18.17.  Sinalizar, com equipamento adequade, conforme as Normas do Conselho Nacional de Transito, os locais
onde estiverem sendo executados os servigos;

18.18.  Apresentar, sempre que a Contratante exigir, Carteira Profissional dos seus empregados e comprovantes
exigidos neste Edital;

18.19. Iniciar a prestagéo dos servigos vmcuiados a este Edital em até 05 (cinco) dias apés a Ordem de Inicio
dos mesmos;

18.20. Certificar-se da utilizagéo, por parte dos seus funcionarios, dos equipamentos de protecdo individual e
coletiva que se fizerem necessarios para o desenvolvimento seguro dos servigos, conforme NR 12;
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18.21. Providenciar seguro de vida coletivo para os integrantes das equipes de trabalho;

18.22. Informarimediatamente & Contratante os motivos que determinarem impedimento do inicio ou andamento
normal de qualquer dos servigos;

18.23. Manter registros das solicitagdes/reclamagdes da Contratante em meio eletrdnico, com relagéo ao correto
andamento dos servigos, bem como as medidas corretivas e preventivas tomadas por parte da Contratada;
18.24. Realizar todos os servigos sempre prevendo a protegao de toda a fauna e flora existentes;

18.25. Manter as condi¢des de habilitagdo e qualificagdo exigidas na licitagdo durante toda a execugdo do
contrato;

18.26. Reconhecer os direitos da Administragdo em casos de rescisdo contratual.

19.1.  Fornecer a relagdo dos consertos para cada jornada de trabalho;

19.2.  Esclarecer a Contratada toda e qualquer duvida com referéncia a execugéo dos servigos;

19.3.  Vistoriar e fiscalizar os servigos executados;

19.4.  Avaliar quaisquer alteragdes no roteiro diario de trabalho, sempre que houver motivo relevante para tal;
19.5.  Delimitar as areas de trabalho da contratada;

19.6.  Pagar a Contratada as faturas apresentadas e aceitas nas condicdes estabelecidas neste Projeto Basico;
19.7.  Aplicar sangbes e multas a Contratada, nos termos do Edital;

19.8.  Recusar servigos executados em desacordo com as especificagdes técnicas da Prefeitura e disposicoes
deste Projeto Basico;

19.9.  Vistoriar e fiscalizar os veiculos, 0s eqmpamentos de protegdo coletiva e individual e as ferramentas dos
grupos de trabalho da Contratada;

19.10. Comunicar ao responsavel técnico indicado pela contratada, durante as jornadas de trabalho, quaisquer
solicitagdes ou irregularidades verificadas nas equipes de trabalho;

19.11.  Vistoriar e fiscalizar os materiais retirados e os fornecidos para instalag&o.

20. REAJUSTE

20.1.  Os pregos fixados para o objeto deste contrato poderdo ser reajustaveis, desde que seja observado
interregno minimo de 12 (doze) meses;

20.2.  ara o reajustamento dos precos unitérios contratados, devera ser observada a legislagéo vigente, sendo
utilizada a seguinte formula:

R =(I—10).P
10

Onde:
Para o primeiro reajuste:
R= reajuste procurado;
|= indice relativo ao més do reajuste;
|0= indice relativo ao més do novo reajuste da data limite para apresentacéo da proposta;
P= prego atual dos servigos.
Para reajustes subsequentes:
R= reajuste procurado;
I= indice relativo ao més do novo reajuste;
|0= indice relativo ao més do inicio dos efeitos financeiros do ultimo reajuste efetuado;
P= prego atual dos servicos/produtos até ultimo reajuste efetuado.
20.3.  Decorrido o prazo estipulado, apds solicitagéo expressa, sera aplicado o indice Nacional da Construgao
Civil - INCC, ou outro indice que venha a substitui-lo por for¢a de determinagao legal;
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20.4. O calculo do indice atualizara os pragos conforme a variagdo do INCC dos Gltimos 12 meses, tendo como
marco inicial a data limite para apresentagao da proposta;

20.5.  Nos reajustes subsequentes ao primeiro, a anualidade sera contada da data do ultimo reajuste;

20.6. O reajuste ndo interfere no direito das partes de solicitar, a qualquer momento, a reforma do equilibrio
econdmico financeiro do contrato, conforme Art. 124, II, da Lei Federal n® 14.133/2021.

21.1.  Comete infrag@o administrativa nos termos da Lei n° 14.133/2021 a empresa que:

21.1.1. Dar causa a inexecugao parcial do contrato;

21.1.2. Dar causa a inexecugao parcial do contrato que cause grave dano a Administragéo, ao funcionamento
dos servigos publicos ou ao interesse coletivo;

21.1.3. Dar causa a inexecugdo total do contrato;

21.1.4. Deixar de entregar a documentacao exigida para o certame;

21.1.5. Nao manter a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado;

21.1.6. Nao celebrar o contrato ou nao entregar a documentag&o exigida para a contratagéo, quando convocado
dentro do prazo de validade de sua proposta;

21.1.7. Ensejar o retardamento da execugao ou da entrega do objeto da licitagao sem motivo justificado;

21.1.8. Apresentar declarag&o ou documentagao falsa exigida para o certame ou prestar declaragao falsa durante
a licitag&o ou a execugdo do contrato;

21.1.9. Fraudar a licitagdo ou praticar ato fraudulento na execugao do contrato;

21.1.10. Comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza,

21.1.11. Praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitago;

21.1.12. Praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n® 12.846. de 1° de agosto de 2013.

21.2.  Conforme os termos do Art. 41 do Decreto Municipal 029/2023, a Lei n° 14.133/2021, e subsidiariamente
na Lein® 9.784, de 1999 e na Lei Estadual n° 8.959/2009 serdo observados o contraditorio e a ampla defesa, todas
as sangbes previstas no Art. 156 da Lei 14.133/2021, serdo aplicadas pelo Secretario Municipal da Pasta
interessada, ou pela autoridade maxima da respectiva entidade, quando se tratar de autarquia ou fundagéo;

21.3. A empresa que cometer quaisquer das infragdes discriminadas no subitem acima ficara sujeita, sem
prejuizo da responsabilidade civil e criminal, as seguintes sangoes:

21.3.1. Multa compensatoria de até 10 % (dez por cento) sobre o valor total da nota de empenho, no caso de
recusa injustificada em assinar a Ata de Registro de Pregos, o contrato e/ou receber e nota de empenho no prazo
previsto;

21.3.2. Multa moratéria de até 0,3% (trés décimos por cento) por dia de atraso injustificado na entrega,

calculado sobre o valor da parcela ndo cumprida, até o limite de 5 (cinco) dias, apos o qual, a critério da
Administrago, podera ocorrer a ndo aceitagéo do objeto, de forma a configurar, nessa hipotese, inexecugéo total
da obrigagdo assumida, sem prejuizo da rescisao unilateral da avenga,

21.3.3. Multa moratéria de até 0,5% (meio por cento) por dia de atraso injustificado na entrega, calculado
sobre o valor da parcela ndo cumprida, por periodo superior ao previsto na alinea “b”, limitado a 05 (cinco) dias
subsequentes, apos o qual, a critério da Administragao, podera ocorrer a n&o aceitacao do objeto, de forma a
configurar, nessa hipotese, inexecugéo total da obrigagdo assumida, sem prejuizo da rescis@o unilateral da
avenga;

21.34. Multa moratoria de até cinco por cento (5%), calculado sobre o valor da parcela ndo cumprida, nas
hipbteses ndo previstas nas alineas anteriores, em caso de inexecug&o parcial da obrigagéo assumida;

21.35. Multa compensatoria de até 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato no caso de inexecugao
total do objeto, em caso de inexecugéo parcial das obrigagdes assumidas, a multa compensatoria, no mesmo
percentual do subitem acima, sera aplicada de forma proporcional a obrigagao inadimplida;
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21.36. Declaragao de Inidoneidade para licitar ou contratar;

21.3.7. Em caso de inexecugado parcial das obrigagdes assumidas, a multa compensatoria, no mesmo
percentual do subitem acima, sera aplicada de forma proporcional a obrigagao inadimplida;

21.3.8. Impedimento de licitar e contratar com a Prefeitura Municipal de Sdo Mateus do Maranh&o com o

consequente descredenciamento no Cadastro de Fornecedores do Municipio pelo prazo de até cinco anos.

21.4. Na aplicagao das sangdes serdo considerados:

214.1. A natureza e a gravidade da infragao cometida;

21.4.2. As peculiaridades do caso concreto;

21.4.3. As circunstancias agravantes ou atenuarites;

21.4.4. Os danos que dela provierem para a Administragao Publica;

214.5. A implantag@o ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e orientagdes dos
orgéos de controle.

21.5. A autoridade competente, na aplicagdo das sangdes, ievara em consideragao a gravidade da conduta do
infrator, o carater educativo da pena, bem como o dano causado a Administragdo, observado o principio da
proporcionalidade; ‘

21.6.  Atrasos cuja justificativa seja aceita pela Prefeitura Municipal de Sdo Mateus do Maranh&o e comunicadas
antes dos prazos de entrega consignados no contrato ou documento equivalente, poderdo a critério desta ser
isenta total ou parciaimente da multa. ;

22.1. Integram este projeto basico os seguirites anexos:
Contrato de Repasse n° 945596/2023/MIDR/CAIXA
Memorial Descritivo

Planilha orgamentaria

Plantas

Cronograma Fisico

Planilha Orgamentaria Analitica

Encargos Sociais

BDI

e e o @& o & @ o
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MINUTA D% EDITAL - CONCORRENCIA N°___ /2024
PLANILHAS ORGAMENTARIAS
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MINUTA DE EDITAL - CONCORRENCIA N°___ /2024
ANEXO Il

MINUTA DO CONTRATO N° XXX/2024

PROCESSO ADMINISTRATIVO N XXXXXXX

CONCORRENCIA ELETRONICA N° XXXXX
TERMO DE CONTRATO CELEBRADO
ENTRE O MUNICIPIO DO SAO MATEUS
DO MARANHAO/MA, POR MEIO
XXXXXX, COMO CONTRATANTE, E A,
XXXXXX COMO CONTRATADA, PARA A
EXECUGAO DE OBRAS, NA FORMA
ABAIXO.

O MUNICIPIO DE SAO MATEUS DO MARANHAO/MA, por meio do XXXXXXXXX, a seguir denominado
CONTRATANTE, representado pelo XXXXXXCKXXX, e a XXXXXXXXX, estabelecida na
XXXXXXXXXX, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas — CNPJ sob o n® XXXXXX, a seguir
denominada CONTRATADA, neste ato representada por XOXOXOXXXXX tém justo e acordado o presente
instrumento contratual, decorrente da dispensa n® XXXX, formalizado no Processo Administrativo n® XXXX que &
celebrado com base na Lei Federal n® 14.133/2021 , e demais normas pertinentes aplicaveis ao objeto deste
contrato, que se regera pelas seguintes clausulas e condigdes:

1. CLAUSULA PRIMEIRA - OBJETO

1. O objeto do presente instrumento € a , obedecendo fiel e integralmente a todas as
exigéncias, normas, itens, subitens, elementos e especificagdes, aos projetos, perfis, desenhos, cronogramas,
detalhes e instrugdes aprovados pelo contratante, bem como as normas para execugao dos servigos.

11.7.  Vinculam esta contratagdo, independentemente de transcrigao:
11.7.1. O Projeto Basico;

11.7.2. O Edital da licitag&o;

11.7.3. A proposta do contratado;

11.7.4. Eventuais anexos dos documentos supracitados.

12.  CLAUSULA SEGUNDA - VIGENCIA E PRORROGAGAO

12.1. O prazo de vigéncia da contratagdo é de ___( ) contados da assinatura, podendo ser prorrogavel
na forma dos artigos Art. 105, Art. 106 e Art. 107 da Lei Federal n® 14.133/2021;

12.2. A prorrogagao de que trata este item é condicionada ao ateste, pela autoridade competente, de que as
condigOes e 0s pregos permanecem vantajosos para a Administragao, permitida a negociagéo com o contratado.
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12.3. O contratado ndo tem direito subjetivo a prorrogagao contratual.
12.4. A prorrogagéo de contrato devera ser promovida mediante celebragdo de termo aditivo.

12.5. O contrato ndo podera ser prorrogado quando o contratado tiver sido penalizado nas sangdes de
declaracéo de inidoneidade ou impedimento de licitar e contratar com poder publico, observadas as abrangéncias
de aplicagao.

13. CLAUSULA TERCEIRA - MODELOS DE EXECUGAQ E GESTAO CONTRATUAIS (art. 92, IV, Vil e XVIIl)

13.1. O regime de execugdo contratual, os modelos de gestdo e de execugdo, assim como 0s prazos €
condigbes de concluséo, entrega, observagao e recebimento do objeto constam no Projeto Basico, anexo a este
contrato.

14. CLAUSULA QUARTA-SUBCONTRATAGAC

14.1. A CONTRATANTE podera, nos termos da Lei, autorizar a subcontratagdo parcial do objeto, até o limite
maximo de 30% (trinta por cento) por item, do valor total do contrato, objetivando o bom andamento do servigo,
mediante justificativa a ser apresentada pela CONTRATADA.

14.2. A justificativa deve ser detalhada e conter no minimo:

d) Descrigao dos servicos a serem executados pela Subcontratada;

e) Copia do Contrato Social da empresa;

f) Declaragdo de responsabilidade quanto a analise da conformidade documental habilitagdo da Subcontratada
inclusive quanto a compatibilidade da empresa frente ao Atestado de Capacidade Técnica apresentado, devendo

a CONTRATADA zelar rigorosamente pela execugao dos servigos subcontratados.

14.3. Em caso de subcontratagdo, ndo sera estabelecido qualquer vinculo entre a CONTRATANTE e a
Subcontratada, permanecendo a CONTRATADA responsavel pelo integral cumprimento das obrigagdes legais e
contratuais.

14.4. A CONTRATADA devera informar previamente ao gestor deste contrato, quanto a subcontratagéo a ser
realizada no curso da vigéncia deste instrumento, bem como qualquer substituicdo de subcontratada, e, se
autorizadas, comprovadas com o respectivo contrato e distrato entre as partes ou outro instrumento equivalente.

14.5. A CONTRATADA tomara as providéncias cabivel e responsabilizar-se-a pelo pleno atendimento, por
parte da(s) empresa(s) Subcontratada(s), as determinages do Termo de Referéncia, do Contrato e documentos
relacionados.

14.6. A CONTRATADA devera comprovar que a Subcontratada atende as condigdes exigidas no presente
Termo de Referéncia, bem como capacidade técnica compativel com o objeto da subcontratagéo, devendo
substituir de comum acordo com o gestor, a Subcentratada que, de qualquer forma, impega, dificulte ou prejudique
a prestagao dos servigos.
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14.7. Em ateng@o ao disposto no §3° do art. 122 da Lei n.° 14.133, de 2021, é vedada a subcontratagao de
pessoa fisica ou juridica, se aquela ou os dirigentes desta mantiverem vinculo de natureza técnica, comercial,
econdmica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do 6rgéo ou entidade CONTRATANTE ou com agente
publico que desempenhe fungao na contratagdo ou atue na fiscalizagdo ou na gestéo do contrato, ou se deles
forem cénjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral, ou por afinidade, até o terceiro grau.

15. CLAUSULA QUINTA-PREGO (art. 92, V)

15.1. O valor total da contratagdo é de RS......... (.....).

15.2.  No valor acima estéo incluidas todas as despesas ordinarias diretas e indiretas decorrentes da execugao
do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais
incidentes, taxa de administragdo, frete, seguro e outros necessarios ao cumprimento integral do objeto da
contratagao.

16. CLAUSULA SEXTA-PAGAMENTO (art. 92, Ve V)

16.1.  Os servigos de pavimentagdo asfaltica, salvo os de escavagéo e estabilizagéo de base, devem ser
medidos em metros quadrados considerando a area efetivamente executada. Nao devem ser motivos de medigéo
em separado: méo-de-obra, materiais;

16.2.  Os servicos de escavagao e estabilizagdo devem ser medidos em metros cubicos;

16.3.  N&o devem ser considerados quantitativos de servi¢o superiores aos indicados no projeto;

16.4. O transporte de materiais efetivamente aplicado deve ser medido com base na distancia entre o
fornecedor e o canteiro de servigo;

16.5. Nenhuma medigdo deve ser processada se a ela ndo estiver anexado um relatério de controle da
qualidade, contendo os resultados dos ensaios e determinagdes devidamente interpretados, caracterizando a
qualidade do servigo executado.

16.6. O pagamento sera efetuado apds aceitagao e a medigéo dos servigos executados, com base nos pre¢os
unitarios contratuais, os quais representam a compensagao integral para todas as operagdes necessarias a
completa execucao dos servigos.

16.7. O pagamento efetuado no prazo de até 30 (dias) dias consecutivos, acompanhado da Certiddo de Débitos
Relativos a Créditos Tributarios Federais e a Divida Ativa da Unido, Certiddo Negativa de Débitos das Fazendas
Estadual e Municipal do domicilio ou sede da CONTRATADA, CNDT e FGTS, com validades compativeis a data
do pagamento, desde que n&o haja fator impeditivo provocado pela Contratada.

16.8.  O(s) pagamento(s) sera efetuado pela CONTRATANTE, mediante a apresentagéo da Nota Fiscal/Fatura
correspondente, acompanhada do relatorio circunstanciado da fiscalizagdo e boletim de medigdo. A Nota
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Fiscal/Fatura sera protocolizada na Secretaria Municipal de Sdo Mateus do Maranhao, até o quinto dia util
subsequente ao més da entrega e aceite definitivo, através de oficio, encaminhado a Secretaria, devendo ainda
conter todas as informagdes necessarias para dela se dar quitagdo e estar de acordo com as normas fiscais
vigentes.

16.9. Constatando-se, junto ao Cadastro Municipal de Fornecedores, a situagdo de irregularidade da
contratada, sera providenciada sua a NOTIFICACAO, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, regularize
sua situag@o ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo podera ser prorrogado uma vez, por igual
periodo, a critério da contratante.

16.10. N&o havendo regularizagdo ou sendo a defesa considerada improcedente, a contratante devera
comunicar aos 6rgaos responsaveis pela Fiscalizagdo da regularidade Fiscal quanto a inadimpléncia da
contratada, bem como quanto a existéncia de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados 0s meios
pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de seus créditos.

16.11. Persistindo a irregularidade, a contratante devera adotar as medidas necessérias a rescisdo contratual e
penalidades, assegurada a contratada a ampla defesa. Havendo a efetiva execugéo do objeto, os pagamentos
serdo realizados normalmente, e caso a contratada n&o regularize sua situagéo junto ao cadastro municipal de
fornecedores, serdo adotadas as medidas cabiveis.

16.12. Quando do pagamento, sera efetuada a reteng@o tributaria prevista na legislacéo aplicavel. A Contratada
regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar n® 123, de 2006, n&o sofrera a
retengao tributaria quanto aos impostos e contribuices abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento
ficara condicionado a apresentagéo de comprovagao, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento
tributario favorecido previsto na referida Lei Complementar.

16.13. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada nao tenha concorrido, de alguma
forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de compensagao Financeira devida pela Contratante, entre a
data do vencimento e o efetivo adimplemento da parcela, é calculada mediante a aplicagdo da seguinte formula:
16.14. EM =1 x N x VP, sendo EM = Encargos Moratérios N = Numero de dias entre a data prevista para o
pagamento e a do efetivo pagamento VP = Valor da Parcela a ser paga | = indice de compensagao financeira =
0,00016438, assim apurado:

I=TX 1=(6/100) 1=0,00016438

365 TX = Percentual da taxa anual = 6%

17. CLAUSULA SETIMA - REAJUSTE (art. 92, V)
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17.1. Os pregos fixados para o objeto deste contrato poderdo ser reajustaveis, desde que seja observado
interregno minimo de 12 (doze) meses;
172, Para o reajustamento dos pregos unitarios contratados, devera ser observada a legislagao vigente,

sendo utilizada a seguinte formula:

R=(1-10).P
10
Onde:
a) Para o primeiro reajuste:

R= reajuste procurado;

|= indice relativo ao més do reajuste;

|0= indice relativo ao més do novo reajuste da data limite para apresentagao da proposta;
P= prego atual dos servigos.

b) Para reajustes subsequentes:

R= reajuste procurado;

I= indice relativo ao més do novo reajuste;

|0= indice relativo ao més do inicio dos efeitos financeiros do ultimo reajuste efetuado;

P= prego atual dos servigos/produtos até ltimo reajuste efetuado.

17.3. Decorrido o prazo estipulado, apos solicitagao expressa, sera aplicado o indice Nacional da Construgéo
Civil - INCC, ou outro indice que venha a substitui-lo por forga de determinagéo legal;

17 4. O calculo do indice atualizara os pregos conforme a variagéo do INCC dos ultimos 12 meses, tendo
como marco inicial a data limite para apresentagéo da proposta;

175 Nos reajustes subsequentes ao primeiro, a anualidade sera contada da data do Ultimo reajuste;

17.6. O reajuste ndo interfere no direito das partes de solicitar, a qualquer momento, a reforma do equilibrio

econdmico financeiro do contrato, conforme Art. 124, |, da Lei Federal n® 14.133/2021.

18. CLAUSULA OITAVA - OBRIGAGOES DA CONTRATANTE (art. 92, X. Xl e XIV)

18.1.  Sé&o obrigagdes da contratante:

18.2. Fornecer a relagao dos consertos para cada jornada de trabalho;

18.3.  Esclarecer a Contratada toda e qualquer davida com referéncia & execugao dos servigos;
18.4.  Vistoriar e fiscalizar os servigos executados;

18.5.  Avaliar quaisquer alteragdes no roteiro diario de trabalho, sempre que houver motivo relevante para tal;
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18.6.  Delimitar as areas de trabalho da contratada;

18.7.  Pagar a Contratada as faturas apresentadas e aceitas nas condi¢ées estabelecidas neste Projeto Basico;
18.8.  Aplicar sangGes e multas a Contratada, nos termos do Edital;

18.9. Recusar servigos executados em desacordo com as especificagdes técnicas da Prefeitura e disposigoes
deste Projeto Basico;

18.10. Vistoriar e fiscalizar os veiculos, os equipamentos de protecéo coletiva e individual e as ferramentas dos
grupos de trabalho da Contratada;

18.11. Comunicar ao responsavel técnico indicado pela contratada, durante as jornadas de trabalho, quaisquer

solicitagdes ou irregularidades verificadas nas equipes de trabalho;

18.12. Vistoriar e fiscalizar os materiais retirados e os fornecidos para instalagao.

19. CLAUSULA NONA - OBRIGAGOES DA CONTRATADA (art. 92, XIV, XVl e XVII)

19.1. Fomecer toda a mao-de-obra, ferramentas e equipamentos necessarios a execugdo dos servigos de
forma segura e atendendo os requisitos normativos;

19.2.  Informar previamente & Contratante todos os casos de intervengéo em passeios e/ou pavimentos de vias
Publicas para posterior execugao dos servigos;

19.3. Realizar todos os contatos e acertos com outros orgdos publicos implicados no atendimento das
solicitagdes;

19.4. Responsabilizar-se pelo bom comportamento de seu pessoal, podendo a Contratante exigir a substituigéo
imediata de qualquer empregado da Contratada, cuja permanéncia seja considerada prejudicial ao bom
andamento dos servigos;

19.5.  Responsabilizar-se pelo pagamento, sem qualquer reembolso por parte do Contratante, de indenizagoes
decorrentes de acidentes ou fatos que causem danos ou prejuizos aos servigos contratados e/ou a terceiros;
19.6.  Néo reivindicar da Contratante qualquer indenizagao por perdas e danos de bens de sua propriedade ou
de terceiros sob sua responsabilidade;

19.7.  Executar os servigos conforme as caracteristicas técnicas exigidas pelas Normas e padrdes ABNT, DNIT
032/2055-ES e demais dispositivos legais vigentes;

19.8.  Refazer os servigos realizados de forma imperfeita, formecendo inclusive os materiais danificados por mau
uso, ndo cabendo a Contratante, nesses casos, o fomecimento dos mesmos;

19.9.  Em caso de utilizacdo de meios eletronicos, fornecidos pelo Municipio & Contratada para registro de

informagdes, fica a Contratada responsabilizada por perdas ou danos, intencionais ou ndo de quaisquer que seja

Pagina 63 de 71



ESTADO DO MARANHAO \_Rubric3
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MATEUS DO MARANHAOQ
SECRETARIA MUNICIPAL FINANGAS E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
CNPJ N° 06.019.491/0001-07

0 meio disponibilizado, devendo repor os equipamentos eletronicos utilizados com a mesma marca, modelo e
aplicativos instalados, com prazo néo superior a 48 horas.

19.10. Nao prestar declarago e/ou informagdes sem prévia autorizagdo por escrito da Contratante a respeito
do Objeto do presente Projeto Basico e do futuro edital;

19.11. Identificar seu pessoal em servigo com Carteira de Identidade Funcional;

19.12. Pagar todos os tributos, taxas, encargos sociais e seguros, atuais ou futuros, locomogZo e refeigdo do
pessoal necessario a execugao dos servigos;

19.13. Utilizar veiculos em perfeitas condigdes tanto no que se refere aos seus funcionamentos bem como suas
apresentagdes em geral;

19.14. Apontar engenheiro civil qualificado, nabilitado e autorizado como responsavel pelos servigos realizados
pela Contratada, que devera participar de todas as reunides de acompanhamento da execugao do Contrato na
sede da Prefeitura e manter contato com a Contratante e com as equipes durante as jornadas de trabalho;
19.15. Dispor de pessoal qualificado, habilitado e autorizado de reserva para o caso de afastamentos por faltas,
licengas, férias e etc., de modo a cumprir os prazos previstos neste Projeto Basico;

19.16. Nao sera permitido, em hipotese alguma, equipe de trabalho incompleta em servico.

19.17. Sinalizar, com equipamento adequado, conforme as Normas do Conselho Nacional de Transito, os locais
onde estiverem sendo executados os servigos;

19.18. Apresentar, sempre que a Contratante exigir, Carteira Profissional dos seus empregados e comprovantes
exigidos neste Edital;

19.19. Iniciar a prestagao dos servigos vinculados a este Edital em até 05 (cinco) dias apos a Ordem de Inicio
dos mesmos;

19.20. Certificar-se da utilizagéo, por parte dos seus funcionarios, dos equipamentos de protegdo individual e
coletiva que se fizerem necessarios para o desenvolvimento seguro dos servigos, conforme NR 12;

19.21. Providenciar seguro de vida coletivo para os integrantes das equipes de trabalho:

19.22. Informarimediatamente & Contratante os motivos que determinarem impedimento do inicio ou andamento
normal de qualquer dos servigos;

19.23. Manter registros das solicitagdes/reclanagdes da Contratante em meio eletrénico, com relagéo ao correto
andamento dos servigos, bem como as medidas corretivas e preventivas tomadas por parte da Contratada;
19.24. Realizar todos os servigos sempre prevendo a prote¢éo de toda a fauna e flora existentes;

19.25. Manter as condi¢des de habilitagéo e qualificagdo exigidas na licitagdo durante toda a execugdo do
contrato

19.26. Reconhecer os direitos da Administragéo em casos de resciséo contratual.
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19.27. Cabera ao 6rgao CONTRATANTE a retengao e recolhimento dos valores de ISS, IR e demais tributos de
sua competéncia, em obediéncia a Lei Complementar Federal n°® 116 de 31 de julho de 2003 e Art. 158 da
Constituicao Federal.

20. CLAUSULA DECIMA - GARANTIA DE EXECUGAQ (art. 92, XI)

20.1.  Sera exigida a prestacdo de garantia pela Contratada, no percentual de 2% (cinco por cento) do valor
total do contrato, podendo optar por caugdo em dinheiro ou titulos da divida publica, seguro-garantia ou fianga
bancéria, a ser comprovada no prazo de 10 (dez) dias Uteis a partir da data da celebracéo do contrato, prorrogados
por igual periodo a critério desta Prefeitura;

20.2.  Sem prejuizo da aplicagao das sangdes cabiveis, caso a Contratada n&o apresente a comprovagao da
prestagdo da garantia no prazo fixado, a Prefeitura fica autorizada a promover a retengéo dos pagamentos, até o
limite de 30% (trinta por cento) do valor mensal devido, para fins de atingir o valor total da garantia;

20.3.  Ainobservancia do prazo fixado para apresentagao da garantia acarretara a aplicag@o de multa de 0,07%
(sete centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso, observado o maximo de 1% (um por cento);

20.4. O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administrag@o a promover a rescisdo do contrato
por descumprimento ou cumprimento irregular de suas clausulas, conforme dispdem o Art.137 da Lei Federal n°
14.133/2021;

20.5. Somente sera aceita a prestagdo de garantia que cubra, no minimo, os seguintes riscos ou prejuizos
decorrentes da execugao do contrato:

20.6. Prejuizo advindo do ndo cumprimento do objeto do contrato e do ndo adimplemento das demais
obrigagdes nele previstas;

20.7. Prejuizos causados a Contratante ou a terceiro, decorrentes de culpa ou dolo durante a execugdo do
contrato;

20.8.  As multas moratérias e compensatorias aplicadas a Contratada.

20.9. No caso de caugdo em dinheiro, 0 depésito devera ser efetuado em conta especifica com corregéo
monetaria, em favor da Prefeitura;

20.10. Caso a opgao seja por utilizar titulos da divida plblica, estes devem ter sido emitidos sob a forma
escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidagao e de custodia autorizado pelo Banco Central
do Brasil, e avaliados pelos seus valores econdémicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda;

20.11. A garantia, se prestada na forma de fianga bancaria ou seguro-garantia, devera ter validade durante toda
a vigéncia do contrato, e ainda por mais 3 (trés) meses apos o término da vigéncia contratual;

20.12. No caso de garantia na modalidade de fianga bancéria, devera constar expressa rentncia do fiador aos
beneficios do artigo 827 do Cédigo Civil;

20.13. No caso de alteragdo do valor do contrato, ou prorrogagdo de sua vigéncia, a garantia devera ser
readequada ou renovada nas mesmas condigées;
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20.14. Se o valor da garantia for utilizado, total ou parcialmente, pela Contratante, para compensag&o de prejuizo
causado no decorrer da execugao contratual por conduta da Contratada, esta devera proceder a respectiva
reposicéo no prazo de 15 (quinze) dias uteis, contados da data em que tiver sido notificada.

20.15. Apés execugdo do contrato, constatado o regular cumprimento de todas as obrigagdes a cargo da
contratada, a garantia por ela prestada sera liberada ou restituida e, quando em dinheiro, atualizada
monetariamente, deduzidos eventuais valores devidos a Contratante;

20.16. A garantia somente seré liberada ante a comprovagéo de que a empresa pagou todas verbas rescisorias
trabalhistas decorrentes da contratag@o, e que, caso esse pagamento ndo ocorra até o fim sé segundo més apoés
0 encerramento da vigéncia contratual, a garantia sera utilizada para pagamentos dessas verbas trabalhistas
diretamente pela administragao;

20.17. Em caso de encerramento da vigéncia do contrato, ou rescisdo contratual, a Secretaria retera a garantia
prestada, até que o fiscal verifique o pagamento pela Contratada das verbas rescisorias decorrentes da
contratagdo, ou a comprovagao de que os empregados serdo realocados em outra atividade de prestagdo de
servigos, sem que ocorra a interrupgao do contrato de trabalho;

20.18. O garantidor ndo é parte interessada para figurar em processo administrativo instaurado pelo contratante
com o objetivo de apurar prejuizos e/ou aplicar sangdes a Contratada;

20.19. A Prefeitura ndo executara a garantia nas seguintes hipoteses:

d) Caso fortuito ou forga maior;
e) Alteragdo, sem prévia anuéncia da seguradora ou do fiador, das obrigagdes contratuais;
f) Descumprimento das obrigagdes pela contratada decorrente de atos ou fatos da administragéo;

21. CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - INFRAGOES E SANGOES ADMINISTRATIVAS (art. 92, XIV)

21.1.  Comete infrag&o administrativa nos termos da Lei n° 14.133/2021 a empresa que:
a) Dar causa a inexecugao parcial do contrato;
b) Dar causa & inexecugao parcial do contrato que cause grave dano a Administragéo, ao funcionamento

dos servigos publicos ou ao interesse coletivo;

c) Dar causa a inexecugao total do contrato;

d) Deixar de entregar a documentagéo exigida para o certame;

e) N&o manter a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado;

f) Nao celebrar o contrato ou n&o entregar a documentagao exigida para a contratagéo, quando convocado

dentro do prazo de validade de sua proposta;
g) Ensejar o retardamento da execugdo ou da entrega do objeto da licitagdo sem motivo justificado;
h) Apresentar declarag@o ou documentag&o falsa exigida para o certame ou prestar declaragéo falsa durante

a licitagdo ou a execugao do contrato;
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i) Fraudar a licitagéo ou praticar ato fraudulento na execugéo do contrato;

i) Comportar-se de modo iniddneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

k) Praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitagéo;

1) Praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n® 12.846, de 1° de agosto de 2013.

21.2. Conforme os termos do Art. 41 do Decreto Municipal 029/2023, a Lei n® 14.133/2021, e subsidiariamente
naLein®9.784, de 1999 e na Lei Estadual n® 8.959/2009 serao observados o contraditorio e a ampla defesa, todas
as sangbes previstas no Art. 156 da Lei 14.133/2021, serdo aplicadas pelo Secretario Municipal da Pasta
interessada, ou pela autoridade maxima da respéctiva entidade, quando se tratar de autarquia ou fundagao;
21.3. A empresa que cometer quaisquer das infragdes discriminadas no subitem acima ficara sujeita, sem
prejuizo da responsabilidade civil e criminal, as seguintes sangdes:

a) Multa compensatoria de até 10 % (dez por cento) sobre o valor total da nota de empenho, no caso de
recusa injustificada em assinar, o contrato e/ou receber e nota de empenho no prazo previsto;

b) Multa moratoria de até 0,3% (trés décimos por cento) por dia de atraso injustificado na entrega,
calculado sobre o valor da parcela ndo cumprida, até o limite de 5 (cinco) dias, apés o qual, a critério da
Administrag&o, podera ocorrer a ndo aceitagao do objeto, de forma a configurar, nessa hipotese, inexecugéo total
da obrigagao assumida, sem prejuizo da rescisao unilateral da avenca;

c) Multa moratéria de até 0,5% (meio bor cento) por dia de atraso injustificado na entrega, calculado sobre
o valor da parcela ndo cumprida, por periodo superior ao previsto na alinea “b”, limitado a 05 (cinco) dias
subsequentes, apos o qual, a critério da Administragdo, podera ocorrer a ndo aceitagdo do objeto, de forma a
configurar, nessa hipotese, inexecugéo total da obrigagdo assumida, sem prejuizo da rescisdo unilateral da
avenca;

d) Multa moratéria de até cinco por cento (5%), calculado sobre o valor da parcela ndo cumprida, nas
hipoteses ndo previstas nas alineas anteriores, em caso de inexecugdo parcial da obrigagdo assumida;

e) Multa compensatoria de até 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato no caso de inexecugao
total do objeto, em caso de inexecugédo parcial das obrigagdes assumidas, a multa compensatoria, no mesmo
percentual do subitem acima, sera aplicada de forma proporcional & obrigagao inadimplida;

f) Declaragao de Inidoneidade para licitar ou contratar;

g) Em caso de inexecugdo parcial das obrigagdes assumidas, a multa compensatoria, no mesmo
percentual do subitem acima, sera aplicada de forma proporcional & obrigagéo inadimplida;

h) Impedimento de licitar e contratar com a Prefeitura Municipal de S@o Mateus do Maranhdo com o
consequente descredenciamento no Cadastro de Fornecedores do Municipio pelo prazo de até cinco anos.

214.  Na aplicagéo das sangdes serao considerados:

a) A natureza e a gravidade da infragao cometida;
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b) As peculiaridades do caso concreto;

c) As circunsténcias agravantes ou atenuantes;

d) Os danos que dela provierem para a Administragao Publica;

e) A implantag&o ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e orientagdes dos

orgaos de controle.

21.5. A autoridade competente, na aplicacao das sangdes, levara em consideragéo a gravidade da conduta
do infrator, o carater educativo da pena, bem como o dano causado & Administrago, observado o principio da
proporcionalidade;

21.6.  Atrasos cuja justificativa seja aceita pela Prefeitura Municipal de Sao Mateus do Maranh&o e comunicadas

antes dos prazos de entrega consignados no contrato ou documento equivalente, poderdo a critério desta ser
isenta total ou parcialmente da multa.

22. CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DA EXTINCAD CONTRATUAL (art. 92, XIX)
221:. © contraio seréa extinto quando cuzr}prirﬁas- as_obrigagées_ de ambas as partes, ainda que isso ocorra antes
do prazo estipulado para tanto.

22.2.  Se as obrigagbes ndo forem cumpridas no prazo estipulado, a vigéncia ficara prorrogada até a concluséo
do objeto, caso em que devera a Administragao providenciar a readequagéo do cronograma fixado para o contrato.

22.3.  Quando a ndo conclusio do contrato referida no item anterior decorrer de culpa da contratada:

a) Ficara ela constituida em mora, sendo-lhe aplicaveis as respectivas san¢des administrativas;
b) Podera a Administragéo optar pela extingao do contrato e, nesse caso, adotara as medidas admitidas em lei
para a continuidade da execugao contratual.

224. O contrato podera ser extinto antes de cumpridas as obrigagdes nele estipuladas, ou antes do prazo nele
fixado, por algum dos motivos previstos no artigo 137 da Lei n® 14.133/21, bem como amigavelmente, assegurados
o contraditorio e a ampla defesa:

22.4.1. Nesta hipotese, aplicam-se também os arfigos 138 e 139 da mesma lei;

22.4.2. A alteragéo social ou a modificagao da finalidade ou da estrutura da empresa nao ensejara a extingao se
nao restringir sua capacidade de concliir o contrato:

224.2.1. Se a operagao implicar mudanga da pessoa jurldlca contratada, devera ser formalizado termo aditivo
para alteragao subjetiva. .

22.5. 0 termo de extingéo, sempre que possivel, sera precedido:
22.5.1.1. Balango dos eventos contratuais j& cumpridos ou parcialmente cumpridos;
22.5.1.2. Relagao dos pagamentos j4 efetuados e ainda devidos;

22.5.1.3. Indenizagdes e multas.
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22.6.  Aextingdo do contrato ndo configura 6bice para o reconhecimento do desequilibrio econémico-financeiro,
hipétese em que sera concedida indenizagdo por meio de termo indenizatorio (art. 131, caput, da Lei n° 14.133,

de 2021).

22.7. O contrato podera ser extinto caso se constate que a contratada mantém vinculo de natureza técnica,
comercial, econdmica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do 6rgdo ou entidade contratante ou com agente
publico que tenha desempenhado fungéo na licitagdo ou atue na fiscalizagao ou na gestdo do contrato, ou que
deles seja conjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o 3° (terceiro) grau (art.
14, inciso IV, da Lei n® 14,133, de 2021).

23. CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DOTAGAO ORGAMENTARIA (art. 92, VIl

23.1.  Asdespesas decorrentes da presente contratagdo correrdo a conta de recursos especificos consignados
no Orgamento Geral da Unido deste exercicio, na dotagao abaixo discriminada;

ORGAO: 02 Poder Executivo

UNIDADE ORCAMENTARIA: 0801 Secretaria ce Infraestrutura

PROJETO/ATIVIDADE: 08 01.26 782 0029 1.034 - Construcéo, Recuperagao de Estradas Vicinais
CLASSIFICAGAQ ECONOMICA: 4.4.90.51.00 - Obras = Instalagdes

FONTE DE RECURSO: 1706000000 Transferéncia Especial da Uni&o

24. CLAUSULA DECIMA QUARTA - DOS CASOS OMISSOS (art. 92, Iil

241, Os casos omissos serdo decididos pela contratante, sequndo as disposigdes contidas na Lei n° 14.133
de 2021, e demais normas federais aplicaveis e, subsidiariamente, segundo as disposicées contidas na Lei n°
8.078, de 1990 — Codigo de Defesa do Consumidor - e normas e principios gerais dos contratos.

25. CLAUSULA DECIMA QUINTA - ALTERAGOES

25.1.  Eventuais alteragdes contratuais reger-se-ao pela disciplina dos arts. 124 e sequintes da Lei n° 14.133,
de 2021.

25.2. A contratada é obrigada a aceitar, nas mesmas condiges contratuais, 0s acréscimos ou supressdes que
se fizerem necessarios, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

25.3.  As alteragdes contratuais deverdo ser promovidas mediante celebragdo de termo aditivo, submetido &
prévia aprovagao da consultoria juridica da contratante, salvo nos casos de justificada necessidade de antecipagao
de seus efeitos, hipotese em que a formalizagdo do aditivo devera ocorrer no prazo méximo de 1 (um) més (art.
132 da Lei n® 14.133, de 2021).

254. Registros que ndo caracterizam alteragdo do contrato podem ser realizados por simples apostila,
dispensada a celebragéo de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei n° 14.133. de 2021.

26. CLAUSULA DECIMA SEXTA - PUBLICAGAC
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16.1. Este contrato entrara em vigor apés a publicagdo do seu extrato na forma prevista no item 16.2, cabendo a
contratante mandar providenciar esta publicagdo no prazo maximo de 20 (vinte) dias Uteis, contados a partir da
data de sua assinatura.

16.2. Incumbira a contratante, na forma prevista no art. 90 do Decreto Municipal n° 010, de 24 de margo de 2023,
publicar o presente instrumento no Diario Oficial do Municipio - DOM, e disponibilizar a versao fisica dos
documentos em suas reparticoes, vedada a cobranga de qualquer valor, salvo o referente ao fornecimento de
Edital ou de copia de documento, que néo sera superior ao custo de sua reprodugao grafica.

27. CLAUSULA DECIMA SETIMA - FORO (a_rL_Qé,_m

27.1.  Fica eleito o Foro do Municipio de Sao Mateus do Maranhao/MA, para dirimir os litigios que decorrerem
da execugdo deste Termo de Contrato que ndo pudetrem ser compostos pela conciliagdo, conforme art. 92, §1°,
da Lei n® 14.133/21.

Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato, que, depois de lido e achado em
ordem, vai assinado eletronicamente pelos contraentes.

Sado Mateus do Maranhdo - MA, __ de de

CONTRATANTE:

XXOOOXXXXKXXXXXXXX

Prefeitura Municipal de Sdo Mateus do Maranhao

CONTRATADA:

Representante Legal
Cargo
Empresa
TESTEMUNHAS:
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ART OBRA / SER\EIF@ .L;(j

Anotacdo de Responsabilidade Técnica - ART -
Lei n° 6.496, de 7 de dezembro de 1977 C REA M A NO MA20240756848
e

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhdo : . Rubrica
INICIAL -

1. Responsavel Técnicu
PAULA KIANNE DA SILVA LOBO

Titulo profissional: ENGENHEIRA CIVIL RNP: 1121764789
Registro: 1121764789MA

2. Dados do Contrato

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQ MATEUS DO MARANHAO CPF/CNPJ: 06.019.491/0001-07
RUA VERAO N°: 42

Complemento: Bairro: CENTRO

Cidade: SAQ MATEUS DO MARANHAO UF: MA CEP: 65470000

Contrato: Néo especificado Celebrado em:

Valor: R$ 963.019,00 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Publico

Acao Institucional: Outros

3. Dados da Obra/Servigo

RUA DIVERSAS RUAS N SIN

Complemento: Bairro: ZONA RURAL

Cidade: SAO MATEUS DO MARANHAO UF: MA CEP: 65470000

Data de Inicio: 01/06/2024 Previsdo de término: 31/10/2024 Coordenadas Geograficas: 4.030871, -44.465460

Finalidade: Cddigo: Nao Especificado

Proprietario: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQ MATEUS DO MARANHAO CPF/CNPJ: 06.019.491/0001-07

4, Atividade Técnica

14 - Elaboragao Quantidade Unidade
80 - Projeto > AGRIMENSURA > TERRAPLENAGEM > #3£.10.3 - DE VOLUME/AREA DE 29.805,54 m?
ESCAVAGAO - TERRAPLENAGEM
B0 - Projeto > AGRIMENSURA > TERRAPLENAGEM > #36.10.5 - DE COMPACTAGAO - 13.259,04 m*
TERRAPLENAGEM
80 - Projetc > OBRAS HIDRAULICAS E RECURSOS HIDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM 28,00 un
PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.2 - BUEIRO
80 - Projeto > OBRAS HIDRAULICAS E RECURSOS HIDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM 86,00 m
PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.2 - BUEIRO
35 - Elaboragdo de orgamento > AGRIMENSURA > TERRAPLENAGEM > #36.10.3 - DE 29.805,54 m?
VOLUME/AREA DE ESCAVAGAQ - TERRAPLENAGEM
35 - Elaboragdo de orgamento > AGRIMENSURA > TERRAPLENAGEM > #36.105 - DE 13.259,04 m?
COMPACTAGAO - TERRAPLENAGEM
35 - Elaboragao de orgamento > OBRAS HIDRAULICAS E RECURSOS HIDRICOS > SISTEMAS DE 28,00 un

DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS >
#5.3.1.2 - BUEIRO

35 - Elaboragao de orgamento > OBRAS HIDRAULICAS E RECURSOS HIDRICOS > SISTEMAS DE 86,00 m
DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS >
#5.3.1.2 - BUEIRO

Apbs a conclusdo das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desla ART

5. Observagoes
ELABORACAO DE ORCAMENTO E PROJETO DE RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICIPIO DE SAC MATEUS - MA

6. Declaragdes

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislagao especifica e no decreto n.
5296/2004.

- Clausula Compromisséria: Qualguer conflito ou litigio originado do presente contrato, bem como sua interpretagéo ou execugao, sera resolvido por
arbitragem, de acordo com a Lei no. 9,307, de 23 de setembrao de 1996, por meia do Centro de Mediacéo e Arbitragem - CMA vinculado ao Crea-MA,
nos termos do respectivo regulamento de arbitragem que, expressamente, as partes declaram concordar.

_______ T7.Entidade de Classe
SEM INDICACAO DE ENTIDADE DE CLASSE

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: hitps /icrea-ma.sitac.com.br/publico/, com a chave: 819Ac
Impresso cm: 08/04/2024 as 09:33:12 por: . ip: 170.0.124.50

Www.Creama,org.br atendimento@creama.org.br -CREA-MA
Tel: (98)2106-8300  Fax: 198) 2106-8303 S A o Coodo i
Maranhio
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Anotacdo de Responsabilidade Técnica - ART - f ART OBRA / SERVICO F .
Lei n® 6.496, de 7 de dezembro de 147 % CREA MA 5 No MA2022075‘6‘84§.J»_—”¢

Conselho Regional de Engenharia e Agronomiz do¢ Estado do Maranhéo

g

Documento assinado digitaimente JICIAL
4 PAULA KIANNE DA SILVA LOBO
" Data: 08/04/2024 16:46:37-0300

verifique em https://validar.iti.gov.br

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informagdes acima PAULA KIANNE DA SILVA LOBO - CPF: 609.884.143-84
. de de
Local data PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MATEUS DO MARANHAO - CNPJ:
06.019.481/0001-07

9. Informagées

* A ART é valida somente gquando quitada, mediante apresentagao do comprovante do pagamento ou conferéncia no site do Crea.

10. valor
Valor da ART: R$ 262,55 Registrada em: 05/04/2024 Valor pago: R$ 262,55 Nosso Nimero: 8305386304

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: https://crea-ma.sitac.com.br/publico/, com a chave: 819Ac
Impressc em: 08/04/2024 as 09:33:13 por: |, ip: 170.0.124.50

www.creama org.br atendimenlo@creama.ory.br EREA_MA
Tel: (98) 2106-8300 Fax: (98)2106-8303 B
Maranhso
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A\ "4 Quadro dz Composigio do BDI Grau de Sigilo
A8 #PUBLICO

N° TRANSFEREGOV PROPONENTE / TOMADOR
945596/2023 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MATEUS DO MARANHAO/MA.

N° OPERAGAO
a

APELIDO DO EMPREENDIMENTO / DESCRIGAO DO LOTE

RECUPERAGAQ DE ESTRADAS VICINAIS / RECUPERAGAC UE ESTRADAE VICINAIS NO MUNICIPIO DE SAQ MATEUS DO MARANHAQ/MA

Conforme legislagao tributaria municipal, definir estimativa de percentual da base de calculo para o ISS: 50,00%
Sobre a base de célculo, definir a respectiva aliquota do ISS (entre 2% e 5%): 5,00%
[ BDI 1
TIPO DE OBRA .
sk e i S A
it sigl °’°
ens iglas
g Adotado
Administragdo Central AC 3.80%
Seguro e Garantia SG 0,32%
Risco R 0,50%
Despesas Financeiras DF 1,02%
Lucro L 6,64%
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%) CP 3,65%
Tributos (1SS, varidvel de acordo com o municipio) ISS 2,50%
Tributos (Contribuigdo Previdencidria sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desonerag&o) CPRB
BDI SEM descneragao (Férmula Acorddo TCU) BDI PAD

Os valores de BDI foram calculados corn o emprego da formula:
: (1+AC+ S + R + G)*(1 + DF)*(1+L)
~ (1-CP-ISS-CRPB)

BDi = =1

Declaro para os devidos fins que, conforme legislagdo tributaria municipal, a base de calculo deste tipo de obra corresponde a 50%, com a
respectiva aliquota de 5%.

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuigao Previdenciaria sobre a Receita Bruta adotado para elaboragao do orgamento foi COM
Desoneragao, e que esta € a alternativa mais adequada para a Administragéo Publica.

Observacoes:
SAO MATEUS DO MARANHAQ/MA segunda-feira, 1 de abril de 2024
Local Dacumentn assinado digitaimente Data
hx/;: PAULA KIANNE DA SILVA LOBO
g " Data: £5/04/2024 14:41:49-0300

Veridique em hiips://valicar.it.gov.br

Responsavel Técnico
Nome: PAULA KIANNE DA SILVA LOBO
CREA/CAU: 1121764789

PMv3.0.6

. Rubrica



A " {Juadro de Composigiio do BDI Graude Siglo 1 . e
A #PUBLICO :

N° OPERAGAO N° TRANSFEREGOV PP U-ONENTE / TOMADOR

0 945596/2023 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MATEUS DO MARANHAQ/MA.

APELIDO DO EMPREENDIMENTO / DESCRICAO OO LOTE

RECUPERAQAO DE ESTRADAS VICINAIS / RECUPERAZ A LIE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICIPIO DE SAQ MATEUS DO MARANHAQ/MA

Conforme legislagdo tributaria municipal, definir estimativa de percentual da base de calculo para o ISS: 50,00%

Sobre a base de calculo, definir a respectiva aliquota do ISS (entre 2% e 5%): 5,00%

ART/RRT: 0
PMv3.0.6 2/2



QUABRO DE D RIB A0 D A RIAL DE JAZIDA - D
CONVENIO/PROCESSO: 945596,2023
PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL OF SAO MATEUS DO MARANHAO - MA
OBJETO: RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICIPIO DE SAO MATEUS DO MARANHAO - MA

TRECHO I: INICIANDO PELO POVOADO MORROS/BR 135 PASSANDO PELO POIVOADO IGARPE PEDRA, POV. CENTRAD ATE O POV. QUEIMADAS
EXTENSAO TOTAL: 17.850.00 M

JAZIOA
3= Distancia fixa da jazida até o trecho
b= Distancia do sub trecha 1
¢= Distancia do sub-trecho 2 a= 15000 m
sub-trecho 1 | sub-trecho 2
o i g
b= 2811,00 m c= 15039,00 m
DMT = a+(b¥+c?)/(2(b+c))
DMT = 150(2811%+15039%) / (2 x (2811+15039)
DMT = 6706,67 m
DMT = 6,71 km

TRECHO II: INICIANDO PELA ENCRUZILHADA QUEIMADA/CENTRAO ATE O POVOADO BARRA GRANDE

EXTENSAD TOTAL: 327300 M
JAZIDA
a= Distancia fixa da jazida até o trecho
b= Distancia do sub-trecha 1
c= Distancia do sub-trecho 2 a= 432,00 m
Obs: Quando a jazida estiver localizada no inicio ou fanalj : ub-tiecho 1 sub-trecho 2
do trecho: b=0 le
I* b —#
b= 0,00 m c= 3273,00 m
DMT a+b+(c/2)
DMT 432+0+(3273/2)
oMT 206850 m
DMT = 2,07 km
TRECHO I1I: INICIANDO PELA ENCRUZILHADA QUEIMADA/CENTRAQ ATE O POVOADO MUTUM
EXTENSAO TOTAL: 939,00 M
JAZIDA
a= Distancia fixa da jazida até o trecho
b= Distancia do sub-trecho 1
c= Distancia do sub-trecho 2 a= 234400 m
Obs: Quando a jazida estiver localizada no inicio ou final sub-trecho 1 sub-trecho 2
do trecho: b=0 b  JE—— -
* et 1 |
b= 0,00 m c= 939,00 m
oMT = a+b+(c/2)
DMT = 2344+0+(939/2)
DMT 281350 m
DMT = 2,81 km
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~A ‘
CA'A COMPOSICOES “_ Rubrir3s
CUSTO UNIT CUSTO UNIT
FONTE CODIGO _ DESCRICAO UNIDADE ERADO  NAO DESONER.
COMPOSICAD 001 |ADMINISTRAGAO DA OBRA s MEs
SINAP! 90778  |ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H
SINAPI 90776 | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES o H
COMPOSICAO 002 MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE EQUIPAMENTOS UND
CAMINHAO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23 D00 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15.935
KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTENCIA 230 CV, INCI USIVE TANQUE DE ACC PARA
SINAPI 5901 | TRANSPORTE DE AGUA - CHP DIURNO. AF_05/2014 CHP 2 314,30 0,00
CAMINHAO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG,
CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA ENTRE EIX0S 4,80 M, POTENCIA 230 CV INCLUSIVE
SINAPI 91386 CACAMBA METALICA - CHP DIURNO. &F_OB/‘IOIL CHP 3,5703 266,25 0,00
NMOTONIVELADDRA POTENCIA BASICA | IQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESOC BRUTD 13032
| SINAPH 5932 KG, LARGURA DA LAMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 CHP 3 251,02 0,00
ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESQ
SINAPL | 96463  |SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNC. AF_06/2017 CHP ? 217,94 0,00
ROLO COMPACTADOR PF DE CARNEIRO VIBRATORIO, POTENCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL
SEM/COM LASTRG 11,95 / 13,30 T, IMPACTO DINAMICO 38,5 / 22,5 T, LARGURA DE TRABALHO 2,15
SINAPI 7049 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 o | CHP 2 220,55 0,00
| ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACQ LISO, POTENCIA 125 HP, PE30 SEM/COM LASTRC |
| SINAPI 95631  |10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M - CHP DIURND. AF_11/2016 CHP 3 229,33 0,00
[ ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRA, EQUIPADA COM CLAMSHELL, CCM CAPACIDADE DA |
CACAMBA ENTRE 1,20 £ 1,50 M3, PESO OPERACIONAL ENTRE 20,00 £ 22,00 TON, POCTENCIA
SINAP| 95720  |LIQUIDA ENTRE 150 F 160 HP - CHP DIURNO. AF_11/2016 | cwp 2 241,17 0,00
TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LAMINA 2,19 M3 - CHP
SINAPI 89032  |DIURNO. AF_D6/2014 CHP 15 181,84 0,00
| 01/04/2024
Data Responsdvel Técnico: PAULA KIANNE DA SILVA LOBO
CREA/CAU: 1121764789

Planilha Referéncia.xls versao 1.10 - Desenvolvido por Caixa Econdmica Federal - Contetido sob responsabilidade do usuario
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ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PRECOS DA MAO DE OBRA HORISTA E MENSALISTA
0

CODIGO DESCRICAO
GRUPO A

Y SESI
| a3 SENAI - ’ S
! A INCRA T T T
A5 |seBRAE T

A6 SALARIO EDUCACAQ B -

A7 |SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO -
[ a8 [raTs - T T |
| A9 [sECONCI - Hl

el
B2
B3
e
BS
=
87
B8
)
B10

3
=
| ca
—

F D2
——

~ 'FERIADOS

HORISTA %

MENSALISTA %

1’,5,O —
1,00
0,20
0,60
2,50
3,00
8,00
0,00

| TOTAL

REPOUSO SEMANAL REMUNERADO

AUXILIO ENFERMIDADE
|1325ALARD
LICENGA PATERNIDADE

|FALTAS JUSTIFICADAS
_ [DIAS DE CHUVAS
|AUXILIO ACIDENTE DE TRABALHO
|FERIASGOZADAS

|SALARIO MATERNIDADE

|AVISO PREVIO TRABALHADO
FE RIAS (INDENIZADAS)

| DEPOSITO RESCISAQ SEM JUSTA CAUSA
INDENIZACAQ ADICIONAL

'TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS QUE NAO RECEBEM INCIDENCIAS GLOBAIS,

JoRA.

GRUPO D

[REINCIDENCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PREVIO TRABALHADO E|
__|REINCIDENCIA DO FGTS SOBRE AVISO PREVIO INDENIZADC ‘

| TOTAL
TOTAL (A+B+C+D)
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16,80

ndo incide

ndo incide
064
8,33
0,04
056
naoincide
_DT
9,20
003

B | TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDENCIAS DEA 48,43 13,88
[ c1 |AVISO PREVIO INDENIZADO ] I 4,58 3,46 |

0,3_.1 008
1,73 . - S
2,41 ) 1,82 o
0,39 0,29 ]
9,22 6,96 |
81w 317 |
0,29 '
346 |
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TRECHOS:

RECUPERAGAD DE ESTRADAS VICINAIS NO MURICIPIO DE SAD DOMINGOS '3 » ZEITAO/MA
TRECHO I: INICIANDO PELO POVOADO MORROS/BR 135 PASSANDO PELO PO OLDO IGARPE PEDRA, POV. CENTRAC ATE O POV,

QUEIMADAS 17850,00 m
TRECHO 11: INICIANDO PELA ENCRUZILHADA QUEIMADA/CENTRAO ATE O POVOADC BARRA GRANDE 3273,00 m
TRECHO Ill; INICIANDO PELA ENCRUZILHADA QUEIMADA/CENTRAQ ATE O POVOADO MUTUM 939,00
£xlensdn total: = 22062,00 m

DADOS:
Extensdo Total (m) = 22.062,00
Larg. Média (m) = 500 m
Base (m) = 0,15 m
Peso especifico laterita - 1,50 t/m?

1.0 ADMINISTRAC:\D DA OBRA

11 ADMINISTRACAD LOCAL

= 5,00 més
2.0 SERVICOS INICIAIS
21 FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS
Comprimento (m) Largura (m)

3,00 % 1,50 X & 4,50 m?

3.0 MOBILIZACAO E DESMOBILIZAGAO

3.1 MOBILIZAGAO DE EQUIPAMENTO

= 1,00 und
3.2 DESMOB!LIZA(}AD DE EQUIPAMENTO

TERRAPLENAGEM

a1 LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETACAO E PEQUENAS ARVORES (DIAMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE
. ESTEIRAS,AF_05/2018
Extensdo (m) Largure {m) lados
Trecho I: 17850,00 . R ¢ X 2 = 35700,00 m?
Trecho II: 3273,00 ¥ i, T 1 X 2 = 6546,00 m?
Trecho lii: 939,00 X 1 X 2 = 1878,00 m?
TOTAL = 44124,00 m?
4.2 ESCAVACAD E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA COM TRATOR DE 127 KW’E CARREGADEIRA DE 3,am?
Trecho I: 10727,67 m?
Trecho i Volume encontrado no quadro de cubagem do trecho = 1967,04 m?
Trecho 11l = 564,33 m?
TOTAL = 13259,04 m?
4.3 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M® - RODOVIA EM REVESTIMENTO PRIMARIO
Escavagdo e carga (m?) Pesa especifico laterita DMT mat. jazida - aterro
Trecho |: 1072767 X 1,50 x 6,71 = 107973,84 txkm
Trecho Il: 1967,04 X 1,50 X 2,07 = 6107,66 txkm
Trecha Il 564,33 X 1,50 X 2,81 = 2378,65 takmm
TOTAL = 116460,15 txkm
aa EXECUCAO E COMPACTAGAO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAGAO, CARGA E TRANSPORTE.
: AF_11/2019
Trecho I: Compactagdo (m?) = Escavagdo (m’) = 10727.67 m?
Trecho Il Compactagao (m?*) = Escavacdo (m?) = 1967,04 m?
Trecho 11 Compactacdo (m?) = Escavacdo (m?) = 564,33 m?
TOTAL = 13259,04 m’
5.0 REVESTIMENTO PRIMARIO e
5.1 ESCAVACAO E CARGA DE MATER!AL DE JAZIDA COM TRATOR DE 127 KW E CARREGADEIRA DE 3,4 M*
Extensdo Total {m) Larg. Média {m) Base [m)
Trecho I: 17850,00 X 5,00 X 0,15 = 13387,50 m?
Trecho lI: 3273,00 X 5,00 X 0,15 = 2454,75 m?*
Trecho Il 939,00 X 5,00 X 0,15 : 704,25 m?
TOTAL = 16546,50 m?
5.2 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M? - RODOVIA EM REVESTIMEN10 PRIMARIO
Escavagdo e carga (m?) Pesa especifico laterita DMT mat. jazida - cascalho
Trecho I 13387,50 X 1,50 % 6,71 = 134744,98 txkm
Trecho il: 245475 X 1,50 X 2,07 = 7622,00 txkm




