



PREFEITURA DE

URUÇUI

O TRABALHO VAI CONTINUAR

Rua São João, S/N - Aeroporto - Uruçuí-PI

© Scisearch Inc. 2004





PREFEITURA MUNICIPAL DE URUCUÍ

CNPJ/MF: 06.985.832/0001-90

Rua São João, S/N - Aeroporto - Uruçuí-PI



COMPOSIÇÃO DO BDI



COMPOSIÇÃO DO BDI SERVIÇOS (Bonificação e Despesas Indiretas)

GRUPO A	7,77%
AC - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	5,50%
S + G - TAXA DE SEGUROS + GARANTIAS	1,00%
R - TAXA DE RISCOS	1,27%
GRUPO B	1,39%
DF - DESPESAS FINANCEIRAS	1,39%
GRUPO C	8,24%
L - LUCRO	8,24%
I - INCIDÊNCIA DE IMPOSTOS	6,65%
PIS	0,65%
COFINS	3,00%
ISSQN	3,00%
FD - FATOR DE DESONERAÇÃO	
BDI COM IMPOSTOS	

Fórmula para cálculo do BDI conforme Acórdão Nº 2622/2013 – TCU – Plenário

$\frac{f}{c}$ = taxa de Administração Central;

ξ = Taxa de Seguros

F = taxa de risco

(= taxa de garantias

[= taxa de despesas financeiras

L = taxa de lucro/remuneração

I = taxa de incidência de impostos (PIS, COFINS, ISS, FD)

E

[

|

=

$$(1+AC+S+R+G) (1+DF) (1+L)$$

$$(1-I)$$

$$\frac{(1+AC+S+R+G) (1+DF) (1+L)}{(1-I)} = 26,70\%$$



PREFEITURA MUNICIPAL DE URUCUI

CNPJ/MF: 06.985.832/0001-90

Rua São João, S/N - Aeroporto - Uruçuí-PI



PREFEITURA DE
URUCUI
O TRABALHO VAI CONTINUAR



PREGÃO ELETRÔNICO N° 011/2023 - SRP
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 4411/2023

ANEXO II

"MODELO SUGERIDO DE PROPOSTA DE PREÇOS"

REFERENTE: PREGÃO ELETRÔNICO N° ____/2023-SRP;
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° ____/2023.

Prezados Senhores,

1. Declaramos inteira submissão aos preceitos legais em vigor, especialmente os da Lei Federal n° 10.520/2002 e subsidiariamente a Lei Federal n° 8.666/1993 com suas alterações e as cláusulas constantes deste edital.
2. Propomos a Prefeitura Municipal de Uruçuí/PI, pelo preço total a seguir indicado, a execução dos serviços objeto da Licitação em epígrafe, obedecendo as estipulações do correspondente Edital deste certame e asseverando que:
 - a) Os serviços deverão ser executados sob condições que atendam às determinações constantes nas Normas de Segurança e Proteção do Ministério do Trabalho.
 - b) Cumpriremos rigorosamente toda a legislação aplicável à execução dos serviços contratados, especialmente a referente a segurança e medicina do Trabalho.
 - c) Assumimos o compromisso de bem e fielmente prestar os serviços, objeto desta Licitação.
 - d) Em caso de divergência no preço apresentado em algarismos e por extenso, prevalecerá este último.
3. Propomos como preço total para a execução dos serviços descritos no **PREGÃO ELETRÔNICO N° ____/2023-SRP**, nos termos do Edital, o valor de **R\$ XXXXX (XXXXXXXXXXXXXX)**, estando já incluídos neste valor todas as despesas com o fornecimento de materiais, equipamentos, mão-de-obra, guarda de materiais e transporte, incidentes direta ou indiretamente na execução dos serviços, inclusive frete, encargos fiscais, comerciais, sociais e trabalhistas.
4. O prazo de validade desta proposta é de 60 (sessenta) dias consecutivos, a contar da data da sua entrega.
5. Anexos à Proposta: Planilha Orçamentária, Planilha de Composição dos Preços Unitários, Planilha de Composição de Encargos Sociais e Composição do Percentual adotado para o Benefício e Despesas Indiretas-BDI.
6. Outras informações: Razão Social da Proponente, Endereço, Telefone, CNPJ N° XXXX, Inscrição Estadual e Inscrição Municipal, se houver, Banco XXXX, Agência n° XXXX e Conta Corrente n° XXXX.
7. Responsável pela Assinatura do Contrato: XXXX (Nome), CI n° XXXX, CPF n° XXXX.

_____, _____, _____ de _____ de _____.

(nome da empresa)

Nome, Identidade, CPF e assinatura do representante legal da proponente



PREFEITURA MUNICIPAL DE URUÇUI

CNPJ/MF: 06.985.832/0001-90

Rua São João, S/N - Aeroporto - Uruçuí-PI



PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2023 - SRP
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4411/2023

ANEXO III

MINUTA

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº ____/____.

Aos _____ dias do mês de _____ do ano de dois mil e _____, o Município de Uruçuí/PI, autorizado pelo PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4411/2023 que deu origem ao PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2023—REGISTRO DE PREÇOS foi expedida a presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, de acordo com o disposto no artigo 15 da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações, na Lei Federal nº. 10.520 de 17/07/2002, no Decreto Federal nº. 7892/2013 e no Decreto Municipal nº 005/2017 de 02/01/2017, que conjuntamente com as condições adiante estipuladas, regem o relacionamento obrigacional entre a Administração Municipal e a Licitante Vencedora.

OBJETO: Registro de preços para futura contratação de empresa especializada para prestação de serviços contínuos voltados à melhoria de segurança nos logradouros do Município de Uruçuí - PI, com fornecimento de material, equipamentos e mão de obra necessários, conforme as quantidades, especificações e condições descritas no Termo de Referência do Edital.

I – Consideram-se registrados os preços do Gerenciador da Ata: Comissão Permanente de Licitação - CPL, com sede na sede da Prefeitura situada à Praça Deputado Sebastião Leal, 2, Centro, Uruçuí/PI, a saber:

VALIDADE DA ATA: 12 (doze) meses a contar da data da assinatura.

Integram esta Ata, o respectivo instrumento convocatório e seus anexos, bem como as propostas das empresas vencedoras do certame.

Esta Ata de Registro de Preços e as futuras contratações obedecerão ao disposto no Decreto Federal nº. 7892/2013, Decreto Municipal nº 005/2017 de 02/01/2017 e Decreto Municipal nº 005/2017 de 02/01/2017, que regulamenta o Sistema de Registro de Preços previsto no art. 15 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, no âmbito municipal.

DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES, QUANTIDADES E FORNECEDORES

O preço registrado, as especificações do objeto, a quantidade e as demais condições ofertadas na (s) proposta(s) são as que seguem:

1º FORNECEDORES REGISTRADOS

ITEM	DESCRIÇÃO DO OBJETO	QUANT. TOTAL	PREÇO UNITÁRIO (ITEM)	PREÇO TOTAL

2º DADOS DO(S) FORNECEDOR(ES) CLASSIFICADOS SÃO OS QUE SEGUEM:

EMPRESA VENCEDORA:

CNPJ Nº	RAZÃO SOCIAL
CIDADE:	CEP.:
TELEFONE:	FAX:



PREFEITURA MUNICIPAL DE URUÇUI

CNPJ/MF: 06.985.832/0001-90

Rua São João, S/N - Aeroporto - Uruçuí-PI



ENDEREÇO ELETRÔNICO:	REPRESENTANTE:
RG Nº	CPF Nº
TELEFONE:	CELULAR:
ENDEREÇO ELETRÔNICO:	



DA EXPECTATIVA DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS

O ajuste com o fornecedor registrado será formalizado pelo interessado mediante assinatura de contrato, observadas as disposições contidas no Edital do **Pregão Eletrônico nº 011/2023- SRP**.

O compromisso de entrega e execução só estará caracterizado mediante Contrato, decorrente desta Ata de Registro de Preços e Edital do **Pregão Eletrônico nº 011/2023- SRP**.

A presente Ata implica em compromisso de prestar os serviços após cumprir os requisitos de publicidade, ficando o fornecedor obrigado a atender todos os pedidos efetuados durante sua validade, dentro dos quantitativos estimados.

A prestação dos serviços será de acordo com o recebimento da Ordem de Serviço emitida pelos Órgãos Participantes e/ou não participantes.

DOS USUÁRIOS PARTICIPANTES EXTRAORDINÁRIOS

Poderá utilizar-se desta Ata de Registro de Preços qualquer órgão ou entidade da Administração Pública que não tenha participado do certame licitatório, mediante prévia consulta à Comissão Permanente de Licitação - CPL, desde que devidamente comprovada a vantagem.

Os órgãos e entidades que não participaram do registro de preços, quando desejarem fazer uso da presente Ata de Registro de Preços, deverão manifestar seu interesse junto à Comissão Permanente de Licitação - CPL, para que esta indique os possíveis fornecedores e respectivos preços a serem praticados, obedecida a ordem de classificação.

Caberá ao FORNECEDOR beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não da prestação dos serviços, independentemente dos quantitativos registrados em Ata, desde que não prejudique as obrigações assumidas com a Comissão Permanente de Licitação - CPL.

A possibilidade de participantes extraordinários obedecerá ao disposto no Decreto Federal nº 7892/2013 e Decreto Municipal nº 005/2017 de 02/01/2017.

As aquisições ou contratações adicionais não poderão exceder, por órgão ou entidade, a cem por cento dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório e registrados na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes.

As adesões à ata de registro de preços não poderá exceder, na totalidade, ao quintuplo do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes, independente do número de órgãos não participantes que aderirem.

DAS CONDIÇÕES GERAIS

As condições gerais da execução, tais como os prazos para entrega e recebimento do objeto, as obrigações da Administração e do fornecedor registrado, sanções e demais condições do ajuste encontram-se definidos no Termo de Referência.

DA PUBLICAÇÃO

O ÓRGÃO GERENCIADOR fará publicar o resumo da presente Ata no Diário Oficial dos Municípios do Piauí, após sua assinatura, obedecendo ao prazo previsto no parágrafo único do art. 61 da Lei nº 8.666/93.



PREFEITURA MUNICIPAL DE URUÇUÍ

CNPJ/MF: 06.985.832/0001-90

Rua São João, S/N - Aeroporto - Uruçuí-PI



PREFEITURA DE
URUÇUÍ
O TRABALHO VAI CONTINUAR

E por estarem, assim, justas e contratadas, as partes assinam o presente, em 02 (duas) vias de igual teor, na presença de duas testemunhas.

Uruçuí - PI, _____ de _____ de _____.



COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL

Presidente da CPL – Órgão Gerenciador


NOME/CARGO/R.G./CPF REPRESENTANTE LEGAL

NOME DA EMPRES

TESTEMUNHAS:

1. _____

2. _____



PREFEITURA DE
URUÇUÍ
O TRABALHO VAI CONTINUAR



PREFEITURA MUNICIPAL DE URUÇUI

CNPJ/MF: 06.985.832/0001-90

Rua São João, S/N - Aeroporto - Uruçuí-PI



PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2023 - SRP
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4411/2023



ANEXO I DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2023- SRP

ANEXO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS (ARP)

Nº do Pregão Eletrônico: 011/2023- SRP.
Nº do Processo Administrativo: 3412/2023.
Nº da ATA: ---/-----.
Validade: --- (-----) -----.

PREÂMBULO

Aceita(m) cotar o(s) produto(s)/serviço(s) objeto da Ata de Registro de Preços em epígrafe com preços iguais ao do licitante vencedor do Pregão Eletrônico Nº 011/2023- SRP, detentor dos preços registrados com esta Prefeitura Municipal, na sequência da classificação do certame, os seguintes fornecedores:

ORD. DE COLOCAÇÃO	FORNECEDOR	CNPJ	ENDEREÇO	REPRESENTANTE	CONTATO

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL
Presidente da CPL – Órgão Gerenciador

(Assinaturas das empresas do cadastro de reserva)

TESTEMUNHAS:

3. _____

4. _____



PREFEITURA MUNICIPAL DE URUÇUI

CNPJ/MF: 06.985.832/0001-90

Rua São João, S/N - Aeroporto - Uruçuí-PI



PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2023 - SRP
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4411/2023



ANEXO IV

MINUTA CONTRATO Nº ____/____.
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº ____/2023.

CONTRATO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE ENTRE SI
CELEBRAM O MUNICÍPIO DE URUÇUI - PI E A EMPRESA
_____, NA FORMA ABAIXO
ADUZIDA.

Por este instrumento de contrato, de um lado o Município de Uruçuí - PI, com sede administrativa Provisória à Rua São João, S/N - Aeroporto - Uruçuí-PI, inscrito no CNPJ/ME: 06.985.832/0001-90, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Sr. FRANCISCO WAGNER PIRES COELHO, brasileiro, casado, médico, portador do CPF nº 050.071.433-91, de ora em diante designado simplesmente "CONTRATANTE", e a empresa, _____, sediada _____, inscrita no CNPJ sob o nº _____, doravante denominada CONTRATADA, neste ato representada pelo(a) Sr(a) _____, brasileiro(a), portador(a) da carteira de identidade nº _____, inscrito(a) no CPF sob o nº _____, residente e domiciliado(a) na cidade de _____, tem, entre si, ajustado o presente contrato decorrente do PREGÃO ELETRÔNICO Nº ____/2023-SRP, submetendo-se as partes às disposições constantes Lei Federal nº 10.520 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/1993, suas alterações e pela Lei Complementar 123/2006, suas alterações e as cláusulas e condições seguintes:

CLAUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO DO CONTRATO

- 1.1. Contratação de empresa especializada para prestação de serviços voltados à melhoria de segurança nas vias do Município de Uruçuí - PI, de acordo com as especificações técnicas, condições, quantidades e padrões de desempenho e qualidade estabelecidas no Termo de Referência-TR e demais anexos do Edital.
- 1.2. O CONTRATANTE e a CONTRATADA vinculam-se plenamente ao presente contrato e aos documentos adiante enumerados que integram o PROCESSO Nº 4411/2023 e o que são partes integrantes do contrato, independente de transcrição:
 - a) Edital da PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2023-SRP;
 - b) Termo de Referência-TR;
 - c) Especificações técnicas;
 - d) Proposta de Preços da CONTRATADA.

CLAUSULA SEGUNDA - DO REGIME DE EXECUÇÃO

- 2.1. O objeto do Contrato será executado de forma indireta sob o regime de empreitada por preço unitário.

CLAUSULA TERCEIRA - DO VALOR

- 3.1. O valor total deste Contrato é de R\$ XXXXX (XXXXXXXXXXXX).

CLÁUSULA QUARTA - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

- 4.1. A despesa decorrente do objeto desta Licitação correrá a conta de recurso específico, em conformidade com a seguinte classificação Orçamentária:

Programa Atividade: XXXXXXXXXXXXXXX;
Elemento de Despesa: XXXXXXXXXXXXXXX;
Fonte de Recurso: XXXXXXXXXXXXXXX.



PREFEITURA MUNICIPAL DE URUÇUI

CNPJ/MF: 06.985.832/0001-90

Rua São João, S/N - Aeroporto - Uruçuí-PI



CLÁUSULA QUINTA – DOS ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES

- 5.1. A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos e ou supressões que se fizerem necessários, até o limite estabelecido no art. 65º, §1º da Lei 8.666/1993.

CLÁUSULA SEXTA - DA GARANTIA DO CONTRATO

- 6.1. Para execução do fornecimento/serviço, a adjudicatária prestará Garantia, correspondente a **5% (cinco por cento)** do valor do Contrato, conforme disposto no art. 56 da Lei nº 8.666, de 1993, cujo prazo de validade não poderá ser inferior ao prazo de vigência do contrato objeto deste Edital.

- 6.2. No prazo **de até 10 (dez) dias úteis** após a assinatura, prorrogáveis por igual período, a critério da CONTRATANTE, contados da assinatura do contrato, a CONTRATADA deverá apresentar comprovante de prestação de garantia;

- 6.3. A inobservância do prazo fixado para apresentação da garantia acarretará a aplicação de multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor total do contrato por dia de atraso, até o máximo de 2% (dois por cento).

- 6.4. O **atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias úteis** após o final do prazo estabelecido para apresentação de comprovante de prestação de garantia, autoriza a Administração a promover a rescisão do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas cláusulas, conforme dispõem os incisos I e II do art. 78 da Lei n. 8.666 de 1993.

- 6.5. A garantia será prestada em qualquer das seguintes modalidades:

- Caução em Dinheiro ou Título da Dívida Pública;
- Seguro Garantia;
- Carta de Fiança Bancária.

- 6.6. No caso de opção pelo **Título da Dívida Pública**, este deverá ter sido emitido sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de custódia autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores econômicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda.

- 6.7. No caso de opção por **Caução em dinheiro**, o interessado deverá encaminhar-se ao Setor Financeiro do órgão Contratante, que o aplicará, de forma a preservar o seu valor monetário, uma vez que o seu valor será depositado em nome da CONTRATANTE, em conta poupança a ser informada.

- 6.8. Se a modalidade escolhida for **Seguro-Garantia**, a CONTRATADA fará entrega à CONTRATANTE da competente Apólice, em nome do órgão participante, no original, emitida por entidade em funcionamento no País, cobrindo o risco de quebra do Contrato, devendo conter expressamente Cláusula de atualização financeira, de imprescritibilidade, inalienabilidade e de irrevogabilidade, devendo ter validade mínima de 90 (noventa) dias além do prazo de execução dos serviços estabelecido no Termo de Referência/Projeto Básico.

- 6.9. Se a escolha recair na modalidade **Fiança-bancária**, a CONTRATADA fará entrega da Carta de Fiança Bancária, no original, emitida por instituição financeira em funcionamento no País, em nome do órgão participante, devendo conter expressamente cláusula de atualização financeira, de imprescritibilidade, inalienabilidade e de irrevogabilidade, devendo ter validade mínima de 90 (noventa) dias além do prazo de execução dos serviços estabelecido no Termo de Referência/Projeto Básico.

- 6.10. O órgão Contratante poderá descontar do valor da GARANTIA DE EXECUÇÃO toda e qualquer importância que lhe for devida, a qualquer título, pela CONTRATADA, inclusive multas.

- 6.11. Se o desconto se efetivar no decorrer do prazo contratual, a GARANTIA deverá ser reintegrada no prazo de **03 (três) dias úteis**, a contar da data de recebimento da notificação, sob pena de ser descontada na fatura seguinte.



PREFEITURA MUNICIPAL DE URUÇUI

CNPJ/MF: 06.985.832/0001-90

Rua São João, S/N - Aeroporto - Uruçuí-PI



6.12. A garantia será liberada após o cumprimento das obrigações contratuais devidamente atestadas pelo setor competente do CONTRATANTE.

CLÁUSULA SÉTIMA - DO PRAZO DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA

7.1. O prazo para a execução dos Serviços objeto desta licitação será de **xx(xx)** meses após emissão da Ordem de Serviço podendo ser prorrogado nos termos do artigo 57 da Lei 8.666/1993;

7.2. O presente Contrato terá vigência de **XX (XXXXXXXX)** meses, contados a partir da data de publicação do seu extrato no Diário Oficial dos Municípios do Piauí, podendo, no interesse da administração, mediante Termo Aditivo ser prorrogado de acordo com o disposto no inciso II, do artigo 57, da Lei nº 8.666/93.

CLÁUSULA OITAVA - DA FISCALIZAÇÃO E MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS

- 8.1. A coordenação do contrato, bem como a Fiscalização da execução da obra será realizada pela Prefeitura Municipal de Uruçuí-PI, por técnicos designados na forma do Art. 67, da Lei 8.666/93.
- 8.2. A Fiscalização das obras/serviços será feita diretamente por uma equipe técnica que atuará sob a responsabilidade de um Coordenador formalmente designado na forma do Art. 67 da Lei nº 8.666/93, a quem compete verificar se a Contratada está executando os trabalhos, observando o contrato e os documentos que o integram.
- 8.3. A Fiscalização terá poderes para agir e decidir perante a Contratada, inclusive rejeitando serviços que estiverem em desacordo com o Contrato, com as Normas Técnicas da ABNT e com a melhor técnica consagrada pelo uso, obrigando-se desde já a Contratada a assegurar e facilitar o acesso da Fiscalização, aos serviços, e a todos os elementos que forem necessários ao desempenho de sua missão.
- 8.4. A Fiscalização terá plenos poderes para sustar qualquer serviço que não esteja sendo executado dentro dos termos do Contrato, dando conhecimento do fato à autoridade competente, responsável pela execução do contrato.
- 8.5. Cabe à Fiscalização verificar a ocorrência de fatos para os quais haja sido estipulada qualquer penalidade contratual. A Fiscalização informará ao setor competente quanto ao fato, instruindo o seu relatório com os documentos necessários, e em caso de multa, a indicação do seu valor.
- 8.6. Das decisões da Fiscalização poderá a Contratada recorrer à autoridade competente, responsável pelo acompanhamento do contrato, no prazo de 10 (dez) dias úteis da respectiva comunicação. Os recursos relativos a multas serão feitos na forma prevista na respectiva cláusula.
- 8.7. A ação e/ou omissão, total ou parcial, da Fiscalização não eximirá a Contratada da integral responsabilidade pela execução do objeto deste contrato.
- 8.8. Quaisquer exigências da FISCALIZAÇÃO inerentes ao objeto do contrato deverão ser prontamente atendidas pela CONTRATADA, sem ônus para a CONTRATANTE.
- 8.9. A CONTRATANTE se reserva o direito de rejeitar no todo ou em parte, os serviços executados em desacordo com o contrato.
- 8.10. Sem prejuízo da plena responsabilidade da CONTRATADA, todos os trabalhos contratados estarão sujeitos a mais ampla e irrestrita FISCALIZAÇÃO, a qualquer hora, e em toda a área abrangida pelo serviço, por pessoas devidamente credenciadas.
- 8.11. A CONTRATANTE se fará presente no local dos serviços por seu fiscal credenciado.
- 8.12. A FISCALIZAÇÃO compete o acompanhamento e amplo controle da execução dos serviços, até a sua conclusão.

PREFEITURA MUNICIPAL DE URUCUI

CNPJ/MF: 06.985.832/0001-90

Rua São João, S/N - Aeroporto - Uruçuí-PI



- 8.13. As instruções e demais comunicações da FISCALIZAÇÃO a CONTRATADA devem ser expedidas por escrito, cabendo ainda fazer seus registros no Livro de Ocorrências diárias.
- 8.14. As medições dos serviços objeto deste Instrumento serão efetuadas mensalmente, sempre no final de cada mês, seguirão rigorosamente aos critérios estabelecidos pelas especificações e normas estabelecidas pelo DNIT, adotadas pela Prefeitura Municipal de Uruçuí/PI.
- 8.15. Os serviços serão medidos mensalmente, conforme cronograma e os preços unitários serão os constantes da Proposta de Preços vencedora aprovada.
- 8.16. As medições constarão de Folhas-Resumo, memória de cálculo e planilhas contendo a relação de serviços, quantidades, unidades, preços unitários, parciais e totais.

CLÁUSULA NONA - DA EXECUÇÃO E DAS CONDIÇÕES DO PAGAMENTO

- 9.1. Os pagamentos dos serviços serão efetuados em cumprimento ao Cronograma Físico-Financeiro apresentado pela CONTRATADA de acordo com as medições, com base nos preços unitários propostos e contra apresentação da Nota Fiscal devidamente atestada pela FISCALIZAÇÃO da Prefeitura Municipal de Uruçuí/PI, formalmente designada, acompanhada do Relatório dos trabalhos desenvolvidos e do respectivo Boletim de Medição.
- 9.2. O pagamento da primeira nota fiscal/fatura, correspondente à primeira Medição dos serviços, somente poderá ocorrer mediante a apresentação dos seguintes documentos:
- 1.1.1. Registro da obra no CREA/CAU/PI, caso obrigatório para a execução da obra/serviço;
 - 1.1.2. Anotação de Responsabilidade Técnica (ART), ou Registro de Responsabilidade Técnica – RRT de execução da obra/serviço;
 - 1.1.3. Anotação de Responsabilidade Técnica (ART), ou Registro de Responsabilidade Técnica – RRT da fiscalização da obra/serviço.
- 9.3. Nas Faturas/Notas Fiscais deve ser destacado o número do Contrato. As mesmas, só serão liberadas para pagamento depois de aprovadas pela área gestora e deverão estar isentas de erros ou omissões, sem o que, serão, de forma imediata, devolvidas a CONTRATADA para correções, não se alterando a data de adimplemento da obrigação.
- 9.4. Os documentos de cobrança indicarão obrigatoriamente, o número e a data da Nota de Empenho, emitida pela Prefeitura Municipal de Uruçuí/PI e que cubram a execução dos serviços.
- 9.5. É de inteira responsabilidade da CONTRATADA, a entrega a Prefeitura Municipal de Uruçuí/PI dos documentos de cobrança acompanhados dos seus respectivos anexos de forma clara, objetiva e ordenada, que, se não atendido, implica em desconsideração pela Prefeitura Municipal de Uruçuí/PI dos prazos estabelecidos.
- 9.6. Ocorrendo atraso no pagamento em que a Contratada não tenha de alguma forma concorrido para tal, ela fará jus à compensação financeira devida, desde que a data limite fixada para pagamento até a data correspondente ao efetivo pagamento da parcela. Os encargos moratórios pelo atraso no pagamento serão calculados pela seguinte fórmula:

$EM = N \times Vp \times (I / 365)$ onde:

EM = Encargos moratórios a serem pagos pelo atraso de pagamento;

N = Números de dias em atraso, contados da data limite fixada para pagamento e a data do efetivo pagamento;

Vp = Valor da parcela em atraso;

I = IPCA anual acumulado (Índice de Preços ao Consumidor Ampliado do IBGE)/100.



PREFEITURA MUNICIPAL DE URUÇUI

CNPJ/MF: 06.985.832/0001-90

Rua São João, S/N - Aeroporto - Uruçuí-PI



CLAUSULA DEZ - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

10.1. Responsabilizar-se integralmente pelo objeto contratado, nos termos da legislação vigente, ou quaisquer outros que vierem a substituí-los, alterá-los ou complementá-los;

10.2. Responsabilizar-se pela aquisição/transporte e aplicação de todo material necessário à execução dos serviços, com base nas Especificações Técnicas e Planilhas de Custos.

10.3. Responsabilizar-se por quaisquer danos que venham causar na infraestrutura existente na área de trabalho (cercas, estradas, casas etc.) durante a execução dos serviços.

10.4. Providenciar junto ao CREA ou CAU, Anotação de Responsabilidade Técnica – ART ou Registro de Responsabilidade Técnica – RRT, nos termos da Lei nº 6.496/77.

10.5. Comunicar-se, sempre que necessário, formalmente com a Prefeitura Municipal, através de e-mail, e no caso de informações mais extensas e/ou transferências de arquivos, pelo correio eletrônico.

10.6. Prestar os serviços com qualidade, atendendo fielmente às condições de execução estabelecidas no Termo de Referência.

10.7. Fornecer à CONTRATANTE, uma via quitada da ART-Anotação de Responsabilidade Técnica ou RRT - Registro de Responsabilidade Técnica, formalizada pelo CREA/CAU, sob pena de rescisão do contrato;

10.8. Executar os serviços de acordo com as especificações, normas técnicas ambientais e segurança, com o fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos necessários;

10.9. Assumir a inteira responsabilidade pelo transporte interno e externo do pessoal e dos insumos até o local dos Serviços e fornecimentos.

10.10. Exercer a vigilância e proteção de todos os materiais no local dos Serviços e fornecimentos.

10.11. Colocar tantas frentes de Serviços quantas forem necessárias, para possibilitar a perfeita execução dos Serviços e fornecimentos no prazo contratual.

10.12. Responsabilizar-se pelo fornecimento de toda mão-de-obra, bem como todo o material necessário à execução dos Serviços objeto do contrato.

10.13. Responsabilizar-se por todos os ônus e obrigações concernentes à Legislação tributária, trabalhista, securitária, previdenciária, e quaisquer encargos que incidam sobre os materiais e equipamentos, os quais, exclusivamente, correrão por sua conta, inclusive o registro do Serviço contratado junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia - CREA ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo – CAU do local de execução dos Serviços.

10.14. Manter Preposto, no local de Serviço, para representá-la na execução do objeto contratado (artigo 68, da Lei Federal nº 8.666/1993).

10.15. Responsabilizar-se, desde o início dos serviços até o encerramento do contrato, pelo pagamento integral das despesas do canteiro referentes a água, energia, telefone, taxas, impostos e quaisquer outros tributos que venham a ser cobrados.

10.16. Para liberação da última fatura, faz-se necessário apresentar:



PREFEITURA MUNICIPAL DE URUCUI

CNPJ/MF: 06.985.832/0001-90

Rua São João, S/N - Aeroporto - Urucuí-PI



PREFEITURA DE

URUCUI

O TRABALHO VAI CONTINUAR

- a) Certidão de quitação de débitos, referente às despesas com água, energia, taxas, impostos e quaisquer outros tributos que venham a ser cobrados;
- b) Relatório fotográfico de todas as etapas dos serviços;
- c) ART-Anotação de Responsabilidade Técnica ou RRT - Registro de Responsabilidade Técnica, devidamente registrada no CREA/CAU;
- d) Termo de Recebimento Definitivo.

10.17. Na execução dos Serviços, objeto da presente licitação, a contratada deverá atender as seguintes normas e práticas complementares:

- a) Projetos, Normas Complementares e demais especificações Técnicas;
- b) Códigos, leis, decretos, portarias e normas federais, estaduais e municipais, inclusive normas de concessionárias de Serviços públicos;
- c) Instruções e resoluções dos órgãos do sistema CREA-CONFEA;
- d) Normas técnicas da ABNT e do INMETRO, e principalmente no que diz respeito aos requisitos mínimos de qualidade, utilidade, resistência e segurança.

10.18. A CONTRATADA é obrigada a manter, durante toda a execução do contrato, as condições de Habilitação e qualificação exigidas na licitação.

10.19. Fornecer e utilizar, na execução dos serviços, equipamentos e mão-de-obra adequados e materiais novos e de primeira qualidade;

10.20. Responder por todos os ônus referentes aos serviços ora contratados, desde os salários do pessoal, neles empregados, como também os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, que venham a incidir sobre o presente Contrato;

10.21. Todo e qualquer dano causado ao meio ambiente, é de inteira responsabilidade da CONTRATADA, que ficará sujeita as penalidades previstas na legislação ambiental vigente.

10.22. Efetuar análise minuciosa de todo o Projeto Básico e Especificações Técnicas, esclarecendo junto à CONTRATANTE toda e qualquer dúvida sobre detalhes construtivos, materiais a serem aplicados e, possíveis interferências que porventura não tenham sido suficientemente esclarecidas;

10.23. Responsabilizar-se pelo cumprimento das prescrições referentes às leis trabalhistas, previdência social e de segurança do trabalho, em relação a seus empregados;

10.24. Fornecer mão de obra adequada e capacitada a execução dos serviços;

10.25. É obrigação da contratada manter a caução válida e atualizada até o Termo de Encerramento Físico Definitivo.

10.26. A contratada deverá conceder o livre acesso aos documentos e registros contábeis da empresa, referente ao objeto contratado aos órgãos de controle interno e externo da CONTRATANTE.

CLÁUSULA ONZE - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

11.1. Acompanhar e fiscalizar a execução do Contrato, registrando as ocorrências e as deficiências porventura existentes e encaminhando cópia imediatamente à CONTRATADA, para a pronta correção das irregularidades apontadas;

11.2. Designar profissionais, para, na qualidade de fiscal, acompanhar, o fornecimento/execução do serviço objeto do contrato;



PREFEITURA MUNICIPAL DE URUCUI

CNPJ/MF: 06.985.832/0001-90

Rua São João, S/N - Aeroporto - Uruçuí-PI



- 11.3. Fornecer à Contratada os equipamentos, materiais e ferramentas necessários à execução dos serviços, exceto caminhão compactador;
- 11.4. Comunicar à Contratada, através do executor designado, qualquer problema que ocorra durante a execução dos serviços;
- 11.5. Receber e conferir o objeto e promover os pagamentos dentro do prazo estipulado;
- 11.6. Fornecer atestados de capacidade técnica quando solicitado, desde que atendidas as Obrigações Contratuais;
- 11.7. Recusar o objeto que não estiver de acordo com as especificações;
- 11.8. Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela contratada.

CLÁUSULA DOZE - DAS SANÇÕES

- 12.1. O descumprimento, total ou parcial, de qualquer das obrigações ora estabelecidas, sujeitará a CONTRATADA às sanções previstas na Lei Federal nº 8.666/1993 e demais normas pertinentes a espécie.
- 12.2. Nos casos de mora ou atraso na execução, será cobrada multa 2% (dois por cento) incidentes sobre valor da etapa ou fase em atraso.
- 12.3. No caso de inexecução total ou parcial do objeto desta licitação, a Administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar as seguintes sanções:
- 21.2.1 Advertência escrita;
 - 21.2.2 Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total do Contrato;
 - 21.2.3 Suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a Administração, pelo prazo de até 02 (dois) anos;
 - 21.2.4 Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.
- 12.4. As sanções previstas nas alíneas "a", "c" e "d" poderão ser aplicadas conjuntamente com a prevista na alínea "b".
- 12.5. Caberá ao Gestor/Fiscal do Contrato, propor a aplicação das penalidades previstas, mediante relatório circunstanciado, apresentando provas que justifiquem a proposição.
- 12.6. As multas deverão ser recolhidas no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da data da notificação, em conta bancária a ser informada pela Prefeitura Municipal.
- 12.7. O valor da multa poderá ser descontado dos pagamentos devidos pela Prefeitura Municipal ou cobradas diretamente da CONTRATADA, amigável ou judicialmente.
- 12.8. Nenhum pagamento será feito a CONTRATADA antes de pagas ou relevadas as multas que lhe tenham sido aplicadas.
- 12.9. Após a aplicação de qualquer penalidade prevista neste capítulo, realizar-se a comunicação escrita a CONTRATADA e publicação no Diário Oficial dos Municípios do Piauí (excluídas as penalidades de advertência e multa de mora), constando o fundamento legal.



PREFEITURA MUNICIPAL DE URUÇUI

CNPJ/MF: 06.985.832/0001-90

Rua São João, S/N - Aeroporto - Uruçuí-PI



PREFEITURA DE
URUÇUI
O TRABALHO VAI CONTINUAR

CLÁUSULA TREZE - DA RESCISÃO

13.1. A CONTRATANTE poderá rescindir administrativamente o presente Contrato nas hipóteses previstas no artigo 78, da Lei Federal nº 8.666/1993, que ocorrerá nos termos do artigo 79 do mesmo diploma legal, sem que caiba a CONTRATADO direito a qualquer indenização e sem prejuízo das penalidades pertinentes.

13.2. A inadimplência de cláusulas e condições estabelecidas neste Contrato assegurará a CONTRATANTE o direito de dá-lo por rescindido, unilateralmente, mediante Notificação por ofício entregue diretamente ou por via postal, sem prejuízo da aplicação das penalidades que se demonstrarem cabíveis, em processo administrativo regular.

13.3. A hipótese de não requerimento da Medição ou paralisação não justificada da obra por tempo superior a 30 (trinta) dias, ensejará a rescisão unilateral do presente instrumento contratual por parte da contratante segundo os termos expostos no parágrafo anterior.

CLÁUSULA QUATORZE - DO REAJUSTAMENTO

14.1. Na hipótese de o prazo da execução dos serviços exceder ao período de execução contratualmente previsto, caso esse atraso não seja atribuído ao CONTRATADO, este contrato poderá ser reajustado pelo Índice Nacional de Custo da Construção do Mercado (INCC-M), mediante solicitação do CONTRATADO.

14.2. O reajuste de que trata esta cláusula somente poderá ser concedido pela FISCALIZAÇÃO a partir de 1 (um) ano contado da data de apresentação da data-base da planilha orçamentária, mediante justificativa da variação do custo de produção no período.

14.3. Os preços apresentados pela licitante vencedora serão irrevogáveis pelo período **12 (doze) meses** contados a partir da data de apresentação da proposta. Após esse período os mesmos serão reajustados para cobrir alterações no custo dos insumos na mesma proporção da variação verificada no Índice Nacional de Custo da Construção do Mercado (INCCM), apurados pela Fundação Getúlio Vargas – FGV, aplicando-se a seguinte fórmula:

$$R = I1 - I0 \times V$$

R = Valor da parcela de reajustamento procurado I0 = Índice de preço verificado no mês de apresentação da Proposta que deu origem ao contrato.

I1 = Índice de preço referente ao mês de reajustamento

V = Valor a Preços Iniciais da parcela do contrato de obra ou serviço a ser reajustado.

14.4. Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma não possa mais ser utilizado, será adotado em substituição o que vier a ser determinado pela legislação então em vigor.

14.5. Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente.

14.6. Fica a CONTRATADA obrigada a apresentar memória de cálculo referente ao reajustamento de preços do valor remanescente, sempre que este ocorrer.

14.7. O contrato também mediante solicitação da contratada, poderá ser repactuação, visando à adequação aos novos preços de mercado, observado, a contar da data base que estipular o salário vigente, ou convecção coletiva de trabalho da respectiva categoria, à época da apresentação da proposta, ou da data da última repactuação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE URUÇUÍ

CNPJ/MF: 06.985.832/0001-90

Rua São João, S/N - Aeroporto - Uruçuí-PI



CLÁUSULA QUINZE - DOS ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES

15.1. A contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições previstas em Contrato, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários no seu objeto, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial contratado, de acordo com o previsto no art. 65, §1º da Lei nº 8.666/93.

CLÁUSULA DEZESSEIS - DA SUBCONTRATAÇÃO

16.1. É vedado ao licitante vencedor ceder, transferir ou subcontratar, total ou parcialmente, os serviços licitados, sem a expressa anuência da Prefeitura.

CLÁUSULA DEZESSETE - DOS CASOS OMISSOS:

17.1. Os casos omissos serão resolvidos à luz da Lei nº 8.666/93 com suas alterações, e dos princípios gerais de direito.

CLÁUSULA DEZOITO - DAS COMUNICAÇÕES

18.1. Qualquer comunicação entre as partes a respeito do presente Contrato, só produzirá efeitos legais se processada por escrito, mediante protocolo ou outro meio de registro, que comprove a sua efetivação, não sendo consideradas comunicações verbais.

CLAUSULA DEZENOVE - DA PUBLICAÇÃO

19.1. A CONTRATANTE fará publicar o resumo do presente Contrato no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Piauí, após sua assinatura, obedecendo ao prazo previsto no Parágrafo Único, do Artigo 61, da Lei Federal nº 8.666/1993.

CLÁUSULA VINTE - DO FORO

20.1. Fica Eleito o foro da cidade de Uruçuí - PI, Comarca de Uruçuí - PI, com renúncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja para dirimir quaisquer dúvidas ou litígios oriundos da execução deste Contrato.

E, para firmeza e como prova de assim haverem, entre si, ajustado e contratado, é lavrado o presente instrumento em 03 (três) vias de igual teor, que, depois de lido e achado conforme, é assinado pela Contratada e pelas testemunhas abaixo nomeadas.

_____, (PI), _____ de _____ de _____.

CONTRATANTE

CONTRATADO(A)

TESTEMUNHAS:

_____/ CPF/ME _____

_____/ CPF/ME _____



RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00011/2023-000 SRP

1 - Itens da Licitação

1 - Instalação / Manutenção de Sistema de Sinalização Trânsito Vertical / Horizontal

Descrição Detalhada: Instalação / manutenção de sistema de sinalização trânsito vertical / horizontal

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: null

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 2

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Uruçuí/PI (1)



PREFEITURA MUNICIPAL DE URUÇUÍ

CNPJ/MF: 06.985.832/0001-90

Rua São João, S/N - Aeroporto - Uruçuí-PI




PREFEITURA DE

URUÇUÍ

O TRABALHO VAI CONTINUAR



PUBLICAÇÃO DO EDITAL



PREFEITURA DE

URUÇUÍ


O TRABALHO VAI CONTINUAR

[illegible][illegible][illegible]

Id:10EF2374A925FF56



PREFEITURA MUNICIPAL DE URUCUI

CNPJ/MF: 06.685.832/0001-90
Praça Deputado Roberto Leal, 2, - Centro - Urucui-PIPROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 023/2023
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4845/2023**AUTORIZAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO**

Ref.: Processo de Dispensa de Licitação de nº 023/2023 - Contratação de engenheiro civil especializado na prestação dos serviços técnicos de elaboração de projetos de obras e serviços de engenharia, acompanhamento e fiscalização de obras no Município de Urucui - PI, através de HECTOR DA SILVA SANTIAGO, portador do CPF nº 611.088.653-05.

Afigurando-me que o procedimento de contratação em epígrafe encontra-se regularmente desenvolvido, e estando ainda presente o interesse da Secretaria Municipal de Infraestrutura na contratação direta que deu ensejo a instauração do processo em epígrafe. De acordo com o parecer jurídico e fundamentos constantes nos autos, AUTORIZO o presente processo de dispensa de licitação.

Após a adjudicação, formalize-se o termo de contrato, empenhe-se e publique-se.

Urucui (PI), 22 de agosto de 2023.

Francisco Wagner Pires Coelho
Prefeito Municipal

Id:10EF2374A925FF9F



PREFEITURA MUNICIPAL DE URUCUI

CNPJ: 06.685.832/0001-90

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2021-SRP
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2600/2023**EXTRATO DE PUBLICAÇÃO DE ADITIVO**

PREFEITURA MUNICIPAL DE URUCUI-PI

SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 837/2022

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE URUCUI-PI

CONTRATADA: SOUSA CAMPELO TRANSPORTES LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob nº 10.644.834/0001-93.

OBJETO: O presente termo aditivo tem como objeto alterar as CLÁUSULAS: CLÁUSULA SEXTA - DO PREÇO, DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO, DO REAJUSTE E DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA e CLÁUSULA SÉTIMA - DA VIGÊNCIA E DA RESCISÃO.

VALOR DO ADITIVO: R\$ 83.400,00 (oitenta e três mil e quatrocentos reais).

VIGÊNCIA: Fica prorrogada em mais 12 (doze) meses.

BASE LEGAL: Art. 65, inciso II e art. 57, II, § 2º da Lei nº 8.666/93 e suas alterações.

DATA DA ASSINATURA: 07 de agosto de 2023.

ASSINAM: FRANCISCO WAGNER PIRES COELHO (CONTRATANTE) E GERALDO DE SOUSA DAS NEVES (CONTRATADA)

J. de Sousa
Geraldo de Sousa Santos
Pregoeiro Municipal

Id:167C39561F4DFF62



PREFEITURA MUNICIPAL DE URUCUI

CNPJ/MF: 06.685.832/0001-90
Rua São João, 576 - Aeroporto - Urucui-PIPREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2023 - SRP
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4411/2023**REPUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO DEVIDO À ERRO**

INTERESSADO: Município de Urucui - PI.

OBJETO: Registro de preços para futura contratação de empresa especializada para prestação de serviços contínuos voltados à melhoria da segurança nos logradouros do Município de Urucui - PI, com fornecimento de material, equipamentos e mão de obra necessário.

- MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo MENOR PREÇO GLOBAL.
- ENVIO DA PROPOSTA/DOCUMENTAÇÃO: De dia 29/08/2023, às 08h00min, ao dia 15/09/2023 às 08h00min, Horário de Brasília/DF.
- ABERTURA DAS PROPOSTAS/MESSAGEM PÚBLICA: Dia 15/09/2023 às 08h00min, Horário de Brasília/DF.
- FONTE DE RECURSOS: 001 RECURSOS ORDINÁRIOS
- ORÇAMENTO SIGLOBO (X) SIM () NÃO

OBTENÇÃO DO EDITAL: O Edital poderá ser obtido ou consultado na Comissão Permanente de Licitação - CPL, em dias úteis de segunda à sexta, no horário das 08h00 às 12h00 horas, também podendo ser obtido gratuitamente por meio digital nesta COMISSÃO, bem como no site da Prefeitura Municipal de Urucui-PI: urucui.pi.gov.br ou no site do Tribunal de Contas do Estado: tc.pi.gov.br. Mais informações poderão ser consultadas a obtidas através do e-mail de CPL: plapreco@pmurucui.com ou pelo telefone: (88) 3544-1414.

Urucui - PI, 29 de agosto de 2023.

J. de Sousa
Geraldo de Sousa Santos
Pregoeiro Municipal

Página 1 de 159

Id:1518F3DDC1C3FFC5



PREFEITURA MUNICIPAL DE URUCUI

CNPJ: 06.685.832/0001-90

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2021-SRP
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2600/2021**EXTRATO DE PUBLICAÇÃO DE ADITIVO**

PREFEITURA MUNICIPAL DE URUCUI-PI

SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 934/2021

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE URUCUI-PI

CONTRATADA: SOUSA CAMPELO TRANSPORTES LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob nº 10.644.834/0001-93.

OBJETO: O presente termo aditivo tem como objeto alterar as CLÁUSULAS: CLÁUSULA SEXTA - DO PREÇO, DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO, DO REAJUSTE E DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA e CLÁUSULA SÉTIMA - DA VIGÊNCIA E DA RESCISÃO.

VALOR DO ADITIVO: R\$ 143.400,00 (cento e quarenta e três mil e quatrocentos reais).

VIGÊNCIA: Fica prorrogada em mais 12 (doze) meses.

BASE LEGAL: Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações.

DATA DA ASSINATURA: 25 de agosto de 2023.

ASSINAM: FRANCISCO WAGNER PIRES COELHO (CONTRATANTE) E GERALDO DE SOUSA DAS NEVES (CONTRATADA)

J. de Sousa
Geraldo de Sousa Santos
Pregoeiro Municipal





Estado do Piauí Tribunal de Contas

LicitaçõesWeb - Recibo de Divulgação

Informativo para efeito de cumprimento da IN TCE/PI Nº 06 de 16/10/2017



Órgão : P. M. DE URUCUI

processo tce LW-006796/23	processo administrativo 4411/2023	procedimento 011/2023
-------------------------------------	---	---------------------------------

data ult publicação 30/08/2023	data abertura 15/09/2023 09:00	tipo do objeto Serviços
--	--	-----------------------------------

descrição do objeto
Registro de Preço para futura e eventual contratação de empresa especializada para prestação de serviços contínuos voltados à melhoria de segurança nos logradouros do Município de Uruçuí - PI, conforme Termo de Referência e Projeto Básico anexos.

modalidade Pregão

forma de julgamento Menor preço

data divulgação 29/08/2023



PREFEITURA MUNICIPAL DE URUCUI

CNPJ/MF: 06.985.832/0001-90

Rua São João, S/N - Aeroporto - Uruçuí-PI



PREFEITURA DE
URUCUI
O TRABALHO VAI CONTINUAR

PREGÃO ELETRÔNICO N° 011/2023 - SRP
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 4411/2023

REPUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO DEVIDO À ERRO


INTERESSADO: Município de Uruçuí - PI.


OBJETO: Registro de preços para futura contratação de empresa especializada para prestação de serviços contínuos voltados à melhoria de segurança nos logradouros do Município de Uruçuí - PI, com fornecimento de material, equipamentos e mão de obra necessários.

- MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo MENOR PREÇO GLOBAL.
- ENVIO DA PROPOSTA/DOCUMENTAÇÃO: Do dia 29/08/2023, às 08h00min. ao dia 15/09/2023 às 08h59min. Horário de Brasília/DF.
- ABERTURA DAS PROPOSTAS/SESSÃO PÚBLICA: Dia 15/09/2023 às 09h00min. Horário de Brasília/DF.
- FONTE DE RECURSOS: 001 RECURSOS ORDINÁRIOS
- ORÇAMENTO SIGILOSO (X) SIM () NÃO

OBTENÇÃO DO EDITAL: O Edital poderá ser obtido ou consultado na Comissão Permanente de Licitações – CPL, em dias úteis de segunda à sexta, no horário das 08:00 às 12:00 horas, também podendo ser obtido gratuitamente por meio digital nesta COMISSÃO, bem como no site da Prefeitura municipal de Uruçuí-PI: urucui.pi.gov.br ou no site do Tribunal de Contas do Estado: tce.pi.gov.br. Mais informações poderão ser consultadas e obtidas através do e-mail da CPL: cplurucui@gmail.com ou pelo telefone: (89) 3544-1414.

Uruçuí - PI, 29 de agosto de 2023.


Iago de Sousa Santana
Pregoeiro Municipal



PROJETO E EXECUÇÃO DE OBRAS VIÁRIAS LTDA

CNPJ: 05.864.306/0001-00

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2023 - SRP

LICITANTE: SINAVIAS PROJETO E EXECUÇÃO DE OBRAS VIÁRIAS LTDA

CNPJ: 05.864.306/0001-00



DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

OBJETO: Registro de preços para futura contratação de empresa especializada para prestação de serviços contínuos voltados à melhoria de segurança nos logradouros do Município de Uruçuí - PI

ADITIVO Nº06
SINAVIAS PROJETO E EXECUCAO DE OBRAS VIARIAS LTDA
CNPJ: 05.864.306/0001-00



CLEMENTE PIRES FERREIRA, brasileiro, natural de Teresina - PI, nascido em 15/07/1974, solteiro, engenheiro civil, portador da Cédula de Identidade Nº 1.297.350-SSP-PI, e CPF Nº 690.627.733-20, residente e domiciliado no Conjunto Quadra 06, Casa 07, S/N, Bairro: Mont Serrat Paiva, CEP: 72.863-306 - Novo Gama - GO.

GUIBSON PIRES FERREIRA CORREA, brasileiro, natural de Fortaleza - CE, nascido em 18/02/1974, casado, sob regime da comunhão parcial de bens, empresário, portador da Cédula de Identidade Nº 1.297.000-SSP-PI, e CPF Nº 699.507.503-00, residente e domiciliado na Rua Miosótis, Nº 303 - Edifício Palazzo Sirmione, Apartamento 802 - Bairro: Jóquei - CEP: 64.048-130 - Teresina-PI. Únicos sócios componentes da empresa **SINAVIAS PROJETO E EXECUCAO DE OBRAS VIARIAS LTDA** com sede e domicílio na Rua Adamantina S/N, Lote 04 - Quadra 14- Bairro: Socopo - Cep: 64.063-680- Teresina - PI, com seu contrato social arquivados na JUCEPI sob o Nº. 22200292763 em 05/09/2003, inscrita no CNPJ sob o Nº. 05.864.306/0001-00, vem por este instrumento particular alterar e consolidar seu contrato social de acordo com as cláusulas seguintes:

CLÁUSULA I - Neste ato os sócios de comum acordo resolvem alterar o valor de seu capital social ora era de R\$ 3.500.000,00 (Três Milhões e Quinhentos mil Reais) para R\$ 6.000.000,00 (Seis Milhões de Reais) composta em 6.000.000 (Seis Milhões) em quotas de valor nominal R\$ 1,00 (Um real) cada, estando totalmente integralizado em moeda corrente do país distribuído entre os sócios da seguinte forma:

SÓCIOS	PARTICIPAÇÃO	QUOTAS	VALOR
GUIBSONPIRES FERREIRA CORREA	99%	5.940.000	R\$ 5.940.000,00
CLEMENTE PIRES FERREIRA	1%	60.000	R\$ 60.000,00
TOTAL	100%	6.000.000	R\$ 6.000.000,00

(art. 997, III, C/2002) (art. 1.055, CC/2002).

Tendo em vista as inúmeras alterações contratuais ocorridas, decidem os sócios consolidar as cláusulas como segue:

CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL
SINAVIAS PROJETO E EXECUCAO DE OBRAS VIARIAS LTDA

CLÁUSULA I - A sociedade empresarial gira sob a denominação de **SINAVIAS PROJETO E EXECUCAO DE OBRAS VIARIAS LTDA**.

Parágrafo Único: A empresa tem como nome fantasia **SINAVIAS**.

CLÁUSULA II - A sede da empresa e na **Rua Adamantina S/N, Lote 04 - Quadra 14- Bairro: Socopo - CEP: 64.063-680- Teresina - PI**.

CLÁUSULA III - A sociedade iniciou suas atividades em 02/09/2003, com prazo de duração indeterminado.

CLÁUSULA IV - A sociedade explora as seguintes atividades:

- 42.11-1-02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos;
- 4292-8/01 - Montagem de estruturas metálicas;
- 4329-1/04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos;
- 41.20-4-00 - Construção de edifícios;
- 42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias;
- 4212-0/00 - Construção de obras de arte especiais;
- 4299-5/01 - Construção de instalações esportivas e recreativas;
- 4222-7/01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação;
- 4399-1/05 - Perfuração e construção de poços de água;
- 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas;
- 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem;
- 4399-1/03 - Obras de alvenaria;
- 4391-6/00 - Obras de fundações;
- 4330-4/99 - Outras obras de acabamento da construção (serviço de chapisco, emboço, e reboco);
- 4299-5/99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente (construção de estruturas com tirantes, obras de contenção);
- 43.99-1-01 - Administração de obras;
- 77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes;
- 32.99-0-03 - Fabricação de letras, letreiros e placas de qualquer material, exceto luminosos;
- 25.12-8-00 - Fabricação de esquadrias de metal;
- 2511-0/00 - Fabricação de estruturas metálicas;
- 2790-2/02 - Fabricação de equipamentos para sinalização e alarme;
- 7112-0/00 - Serviços de engenharia;
- 4330-4/04 - Serviços de pintura de edifícios em geral (serviços de pintura em obras de engenharia civil, serviços de pintura, interior e exterior, em edificações de qualquer tipo);
- 4319-3/00 - Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente (drenagem do solo destinado à construção, demarcação dos locais para construção);
- 8130-3/00 - Atividades paisagísticas
- 8129-0/00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente; (limpeza de ruas, limpeza em ônibus, trens, embarcações);
- 7119-7/99 - Atividades técnicas relacionadas à engenharia e arquitetura não especificadas anteriormente (serviço de aerofotogrametria, os projetos de gestão de águas);
- 3811-4/00 - Coleta de resíduos não perigosos;
- 3821-1/00 - Tratamento e disposição de resíduos não perigosos;
- 3900-5/00 - Descontaminação e outros serviços de gestão de resíduos;
- 8121-4/00 - Limpeza em prédios e em domicílio;
- 4520-0/01 Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores.



CLÁUSULA V - O Capital Social é de R\$ 6.000.000,00 (Seis Milhões de Reais) composta em 6.000.000 (Seis Milhões) em quotas de valor nominal R\$ 1,00 (Um real) cada, estando totalmente integralizado neste ato, em moeda corrente do país da seguinte forma:

SÓCIOS	PARTICIPAÇÃO	QUOTAS	VALOR
GUIBSON PIRES FERREIRA CORREA	99%	5.940.000	R\$ 5.940.000,00
CLEMENTE PIRES FERREIRA	1%	60.000	R\$ 60.000,00
TOTAL	100%	6.000.000	R\$ 6.000.000,00

(art. 997, III, C/2002) (art. 1.055, CC/2002)

CLÁUSULA VI - A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social. (art. 1.052, CC/2002).

CLÁUSULA VII- A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios.

CLÁUSULA VIII - A administração da sociedade é exercida pelo sócio **GUIBSON PIRES FERREIRA CORREA**, com os poderes e atribuições gerais, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens da sociedade, sem autorização dos demais sócios; e no uso de tal denominação os sócios assinarão como segue: (artigos 997, VI; 1.013. 1.015, 1064, CC/2002).

CLÁUSULA IX - O Administrador declara, sob as penas da lei, de que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade. (art. 1.011, § 1º, CC/2002).

CLÁUSULA X - O administrador poderá constituir procurador para representar a sociedade, desde que, do instrumento de mandato, constem especificamente discriminados, os atos que o procurador poderá praticar e o prazo de vigência do mandato que, somente no caso de mandato para representação judicial poderá ser outorgado por prazo indeterminado.

CLÁUSULA XI - As cotas são indivisíveis e não poderão ser cedias ou transferidas a terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço direito de preferencia para a sua aquisição se posta á venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

CLÁUSULA XII - Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo á elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apurados. (art. 1.065, CC/2002)

CLÁUSULA XIII- Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administrador(es) quando for o caso. (arts. 1.071 e 1.072, § 2º e art. 1.078, CC/2002).

CLÁUSULA XIV - Os sócios poderão, de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título de "pro labore", observadas as disposições regulamentares pertinentes.

CLÁUSULA XV - Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do(s) sócio(s) remanescente(s), o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

PARÁGRAFO ÚNICO - O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio. (**art. 1.028 e art. 1.031, CC/2002**)

CLÁUSULA XVI- Fica eleito o foro da comarca de Teresina – Piauí com renúncia aos demais em caráter irrevogável, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

E por acharem justos e contratados assinam a presente alteração em uma única via, e em seguida será levada para registro e arquivamento na Junta Comercial do Estado do Piauí, para produzir seus efeitos legais e jurídicos.

Teresina (PI), 05 de Janeiro de 2023.

GUIBSON PIRES FERREIRA CORREA
Sócio- Administrador

CLEMENTE PIRES FERREIRA
Sócio



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa SINAVIAS PROJETO E EXECUCAO DE OBRAS VIARIAS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
69062773320	CLEMENTE PIRES FERREIRA
69950750300	GUIBSON PIRES FERREIRA CORREA



CERTIFICO O REGISTRO EM 11/01/2023 11:10 SOB N° 20220765677.
PROTOCOLO: 220765677 DE 11/01/2023.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12300374768. CNPJ DA SEDE: 05864306000100.
NIRE: 22200292763. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 05/01/2023.
SINAVIAS PROJETO E EXECUCAO DE OBRAS VIARIAS LTDA

LUIZ GONZAGA ROSADO FILHO
PROCURADOR
www.piauidigital.pi.gov.br



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO
CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL
2243202720

NOME
GIBSON PIRES FERREIRA CORREA

DOC. IDENTIDADE/ÓRG. EMISSOR/UF
1297000 SSP PI

CPF
699.507.503-00

DATA NASCIMENTO
18/02/1974

FILIAÇÃO
GUILHERMÃO FRAZÃO CORREA
MARIA LUIZA PIRES FERREIRA CORREA

PERMISSÃO
ACC
CAT. HAB.
B

Nº REGISTRO
01411427164

VALIDADE
13/07/2031

1ª HABILITAÇÃO
09/02/1994

OBSERVAÇÕES
A

ASSINATURA DO PORTADOR

LOCAL
TERESINÁ, PI

DATA EMISSÃO
14/07/2021

ASSINADO DIGITALMENTE
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

60968304318
PI321115467

PIAUI

DENATRAN CONTRAN

QR-CODE



Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá ser confirmada por meio do programa Assinador Serpro.

As orientações para instalar o Assinador Serpro e realizar a validação do documento digital estão disponíveis em:
<https://www.serpro.gov.br/assinador-digital>.

SERPRO/SENATRAN





REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO
CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO

NOME
CLEMENTE PIRES FERREIRA

DOC. IDENTIDADE/ÓRG EMISSOR/UF
3451936 SEBP DF

CPF
690.627.733-20

DATA NASCIMENTO
15/07/1974

FILIAÇÃO
CARLOS HENRIQUE ARAGAO PIRE
S FERREIRA
REGINA MARIA DO S CARVALHO
PIRES FERREIRA

PERMISSÃO
ACC
CAT. HAB.
B

Nº REGISTRO
01636850357

VALIDADE
03/02/2026

1ª HABILITAÇÃO
25/08/1995

OBSERVAÇÕES

Clemente Pires Ferreira
ASSINATURA DO PORTADOR

LOCAL
BRÁSILIA, DF

DATA EMISSÃO
22/02/2021

ASSINADO DIGITALMENTE
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO


69092415261
DF765119579

DISTRITO FEDERAL

DENATRAN CONTRAN

VÁLIDA EM TODO
O TERRITÓRIO NACIONAL
2169284123

QR-CODE



Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá ser confirmada por meio do programa Assinador Serpro.

As orientações para instalar o Assinador Serpro e realizar a validação do documento digital estão disponíveis em:
<https://www.serpro.gov.br/assinador-digital>.

SERPRO/SENATRAN





REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA



NÚMERO DE INSCRIÇÃO 05.864.306/0001-00 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 05/09/2003
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL SINAVIAS PROJETO E EXECUCAO DE OBRAS VIARIAS LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) SINAVIAS	PORTE DEMAIS
--	-----------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 42.11-1-02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 25.11-0-00 - Fabricação de estruturas metálicas 25.12-8-00 - Fabricação de esquadrias de metal 27.90-2-02 - Fabricação de equipamentos para sinalização e alarme 32.99-0-03 - Fabricação de letras, letreiros e placas de qualquer material, exceto luminosos 38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos 38.21-1-00 - Tratamento e disposição de resíduos não-perigosos 39.00-5-00 - Descontaminação e outros serviços de gestão de resíduos 41.20-4-00 - Construção de edifícios 42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias 42.12-0-00 - Construção de obras de arte especiais 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação 42.92-8-01 - Montagem de estruturas metálicas 42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas 42.99-5-99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem 43.19-3-00 - Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente 43.29-1-04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos 43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral 43.30-4-99 - Outras obras de acabamento da construção
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada
--

LOGRADOURO R ADAMANTINA	NÚMERO S/N	COMPLEMENTO LOTE: 04; QUADRA: 14;
----------------------------	---------------	--------------------------------------

CEP 64.063-680	BAIRRO/DISTRITO SOCOPO	MUNICÍPIO TERESINA	UF PI
-------------------	---------------------------	-----------------------	----------

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE (86) 3212-1718
---------------------	----------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
--

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 05/09/2003
-----------------------------	--

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
----------------------------	------------------------------------

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 14/08/2023 às 16:47:45 (data e hora de Brasília).

Página: 1/2



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA



NÚMERO DE INSCRIÇÃO 05.864.306/0001-00 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 05/09/2003
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL SINAVIAS PROJETO E EXECUCAO DE OBRAS VIARIAS LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 43.91-6-00 - Obras de fundações 43.99-1-01 - Administração de obras 43.99-1-03 - Obras de alvenaria 43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água 45.20-0-01 - Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores (Dispensada *) 71.12-0-00 - Serviços de engenharia (Dispensada *) 71.19-7-99 - Atividades técnicas relacionadas à engenharia e arquitetura não especificadas anteriormente (Dispensada *) 77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes 81.21-4-00 - Limpeza em prédios e em domicílios 81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente 81.30-3-00 - Atividades paisagísticas

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada
--

LOGRADOURO R ADAMANTINA	NÚMERO S/N	COMPLEMENTO LOTE: 04; QUADRA: 14;
----------------------------	---------------	--------------------------------------

CEP 64.063-680	BAIRRO/DISTRITO SOCOPO	MUNICÍPIO TERESINA	UF PI
-------------------	---------------------------	-----------------------	----------

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE (86) 3212-1718
---------------------	----------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
--

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 05/09/2003
-----------------------------	--

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
----------------------------	------------------------------------

(*) A dispensa de alvarás e licenças é direito do empreendedor que atende aos requisitos constantes na Resolução CGSIM nº 51, de 11 de junho de 2019, ou da legislação própria encaminhada ao CGSIM pelos entes federativos, não tendo a Receita Federal qualquer responsabilidade quanto às atividades dispensadas.

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 14/08/2023 às 16:47:45 (data e hora de Brasília).

Página: 2/2



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional



**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: SINAVIAS PROJETO E EXECUCAO DE OBRAS VIARIAS LTDA
CNPJ: 05.864.306/0001-00

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 15:43:19 do dia 06/07/2023 <hora e data de Brasília>.

Válida até 02/01/2024.

Código de controle da certidão: **1B9C.4A89.5B7F.3DDA**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar

Imprimir

**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF**

Inscrição: 05.864.306/0001-00
Razão Social: SINAVIAS PROJETO E EXECUCAO DE OBRAS VIARIAS LTDA
Endereço: RUA ADAMANTINA S/N LOT 04 QUADRA 14 / SOCOPO / TERESINA / PI / 64000-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 20/08/2023 a 18/09/2023

Certificação Número: 2023082001034256317104

Informação obtida em 29/08/2023 16:12:55

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: SINAVIAS PROJETO E EXECUCAO DE OBRAS VIARIAS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 05.864.306/0001-00
Certidão nº: 35926960/2023
Expedição: 19/07/2023, às 15:34:03
Validade: 15/01/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **SINAVIAS PROJETO E EXECUCAO DE OBRAS VIARIAS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **05.864.306/0001-00**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.


No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).


Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



Prefeitura Municipal de Teresina
Secretaria Municipal de Finanças



CARTÃO DE INSCRIÇÃO

INSCRIÇÃO MUNICIPAL N° 1000659

CÓDIGO DE CONTROLE: 0079413/23-90


CPF/CNPJ	NÚMERO DE REGISTRO	DATA DE ABERTURA
05.864.306/0001-00	794132390	24/06/2008
RAZÃO SOCIAL	RESPONSÁVEL LEGAL	CPF/CNPJ
SINAVIAS PROJETO E EXECUCAO DE OBRAS VIARIAS LTDA		
LOCALIZAÇÃO		
RUA ADAMANTINA, - LOTE: 04,;COMPLEMENTO: QD-14; BAIRRO SOCOPO TERESINA/PI - CEP: 64063-680		
CNAE(S) / DESCRIÇÃO / RISCO		
421110200 - PINTURA PARA SINLIZACAO EM PISTAS RODOVIARIAS E AEROPORTOS		
251280000 - FABRICACAO DE ESQUADRIAS DE METAL		
279020200 - FABRICACAO DE EQUIPAMENTOS PARA SINLIZACAO E ALARME		
329900300 - FABRICACAO DE LETRAS, LETREIROS E PLACAS DE QUALQUER MATERIAL, EXCETO LUMINOSOS		




Emitido em: 14/09/2023 08:31:49

Código autenticidade: B1A14A5F0CD30D08

Nº Via: 1



Prefeitura Municipal de Teresina
Secretaria Municipal de Finanças



CARTÃO DE INSCRIÇÃO

INSCRIÇÃO MUNICIPAL N° 1000659

CÓDIGO DE CONTROLE: 0079413/23-90


CNAE(S) / DESCRIÇÃO / RISCO

381140001	- COLETA DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS
382110000	- TRATAMENTO E DISPOSICAO DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS
390050000	- DESCONTAMINACAO E OUTROS SERVICOS DE GESTAO DE RESIDUOS
412040001	- CONSTRUCAO DE EDIFICIOS (OBRAS NOVAS)
412040003	- CONSTRUCAO DE EDIFICIOS (REPARACAO, CONSERVACAO E REFORMA)
421110101	- CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS
421110102	- REPARAÇÃO, CONSERVAÇÃO E REFORMA DE RODOVIAS E FERROVIAS
421110103	- CONSTRUCAO DE RODOVIAS COM PAVIMENTACAO ASFALTICA, POLIEDRICA OU PARALELEPIPEDO
421380001	- OBRAS DE URBANIZACAO RUAS, PRACAS E CALÇADAS
421380002	- REPARAÇÃO, CONSERVAÇÃO E REFORMA DE RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS
421380003	- OBRAS DE URBANIZACAO COM PAVIMENTACAO ALFALTICA, POLIEDRICA OU PARALELEPIPEDA, DE RUAS, PRACAS E CALÇADAS
431340001	- OBRAS DE TERRAPLENAGEM
431930000	- SERVICOS DE PREPARACAO DO TERRENO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE




Emitido em: 14/09/2023 08:31:49

Código autenticidade: B1A14A5F0CD30D08
N° Via: 1



Prefeitura Municipal de Teresina
Secretaria Municipal de Finanças



CARTÃO DE INSCRIÇÃO

INSCRIÇÃO MUNICIPAL N° 1000659

CÓDIGO DE CONTROLE: 0079413/23-90

CNAE(S) / DESCRIÇÃO / RISCO

432910401	- MONTAGEM E INSTALACAO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINACAO E SINALIZACAO EM VIAS PUBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS
432910402	- MANUTENCAO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINACAO E SINALIZACAO EM VIAS PUBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS
432910403	- MONTAGEM E INSTALACÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO
433040401	- SERVICOS DE PINTURA DE EDIFICIOS EM GERAL
433049901	- OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUCAO
439910100	- ADMINISTRACAO DE OBRAS


NOTAS

Este cartão é válido somente para a localização e atividade(s) acima descrita(s). O presente deve ser afixado em local visível e acessível à fiscalização.



Emitido em: 14/09/2023 08:31:49

Código autenticidade: B1A14A5F0CD30D08
Nº Via: 1



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO



CERTIDÃO QUANTO A DÍVIDA ATIVA DO ESTADO

nº 230705864306000100

(Emitida em atenção ao que dispõe a Instrução Normativa PGE/PI nº 01º2015)

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
INSCRIÇÃO ESTADUAL

CPF
05.864.306/0001-00
NOME/RAZÃO SOCIAL

Ressalvado o direito da Procuradoria Geral do Estado de inscrever e cobrar dívidas que venham a ser apuradas, certifico para os devidos fins, a requerimento do(a) interessado(a), que, revendo os registros da Seção de Dívida Ativa da Procuradoria Geral do Estado do Piauí, verifiquei nada existir em nome do(a) requerente acima identificado(a) até a presente data e horário, e, para constar, foi emitida a presente certidão.

Procuradoria Geral do Estado

Procuradoria Tributária

EMITIDA VIA INTERNET EM 31/07/2023, ÀS 17:13:34

VÁLIDA ATÉ 29/10/2023

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE <http://webas.sefaz.pi.gov.br/certidaonfi-web>

Chave para Autenticação: BF2D-4095-A535-1A37-9195-851C-6C61-90C5



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA



CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA

nº 2308290586430600010001

RAZÃO SOCIAL	

ENDEREÇO	BAIRRO OU DISTRITO
*****	*****
MUNICÍPIO	CEP
*****	*****
CPF/CNPJ (Nº)	INSCRIÇÃO ESTADUAL
05.864.306/0001-00	*****
Ressalvado o direito de a Fazenda Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, certifica-se que o mesmo encontra-se em SITUAÇÃO FISCAL REGULAR. Porém, encontra-se BAIXADO no cadastro de contribuintes do ICMS, impedindo-o de participar de licitação que tenha por objeto operações que gerem esse imposto.	

Certidão emitida com base na Portaria GSF nº 106/06, de 12 de abril de 2006.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Validade deste documento: 60 (sessenta) dias contados da data de sua emissão.

EMITIDA VIA INTERNET EM 29/08/2023, ÀS 16:10:23

VÁLIDA ATÉ 28/10/2023

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE
<http://webas.sefaz.pi.gov.br/certidaonft-web>

Chave para Autenticação: DBE0-E83D-52AB-20D3-3DC4-76C1-1EAD-E1D8



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESINA
COORDENAÇÃO ESPECIAL DA RECEITA DO MUNICÍPIO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMF

Folha

1 / 1



**CERTIDÃO CONJUNTA POSITIVA COM EFEITO NEGATIVA E DA DÍVIDA ATIVA DO
MUNICÍPIO**

CÓDIGO DE CONTROLE: 079.415/23-52

CPF/CNPJ: 05.864.306/0001-00

Contribuinte: SINAVIAS PROJETO E EXECUÇÃO DE OBRAS VIÁRIAS LTDA

Certificamos para os devidos fins de direito que, até a presente data, constam em nome do contribuinte acima identificado somente débitos vincendos, em curso de cobrança executiva em que tenha sido efetivada a penhora ou com exigibilidade suspensa, nos termos do art. 206 do CTN e art. 362 da Lei Complementar nº 4.974, ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever em Dívida Ativa quaisquer débitos que venham a ser posteriormente apurados em seu nome, conforme estabelece o art. 457 da Lei Complementar nº 4.974, de 26 de dezembro de 2016 (código Tributário do Município de Teresina).

Emissão: Teresina-PI, às 08:09:09 h, do dia 14/09/2023.

Validade: 13/12/2023


Certidão sem validade para transferência de imóvel em cartório.

Observações:

- A aceitação desta declaração está condicionada à verificação de sua autenticidade na internet, no endereço <http://www.teresina.pi.gov.br>
- Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
- Certidão emitida conforme modelo definido no Anexo II, do Decreto nº 11333/2011.

Código autenticidade: CBE07C5FD29DC4D8

Nº Via: 1



**PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PIAUÍ
CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA
DISTRIBUIÇÃO DE 1º GRAU
CERTIDÃO ESTADUAL**



**CERTIDÃO NEGATIVA DE FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU
RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL**

CERTIDÃO Nº 3058958

O Tribunal de Justiça do Estado do Piauí CERTIFICA QUE, revendo os registros de distribuição de feitos mantidos nos sistemas ThemisWeb, ThemisWeb Recursal, PROJUDI, Processo Judicial Eletrônico (PJe) e Sistema Eletrônico de Execução Unificado (SEEU), ressalvadas as observações abaixo, NÃO CONSTA AÇÕES DE FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL, inclusive nos JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS E CRIMINAIS (JECC'S), em andamento nas unidades judiciárias do Poder Judiciário do Estado do Piauí em desfavor de:

RAZÃO SOCIAL: SINAVIAS PROJETO E EXECUÇÃO DE OBRAS VIÁRIAS LTDA

CNPJ: 05864306000100, REPRESENTANTE LEGAL: GUIBSON PIRES

FERREIRA CORRÊA

ENDEREÇO: RUA ADAMANTINA, Nº 3330, BAIRRO SOCOPO

BAIRRO: ., MUNICÍPIO: TERESINA - PI

OBSERVAÇÕES:

- Certidão expedida gratuitamente com base no Provimento nº 013/2017 da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado do Piauí;
- **Esta certidão abrange apenas AÇÕES DE FALÊNCIA, CONCORDATA, INSOLVÊNCIA CIVIL, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL;**
- Os dados necessários à emissão da certidão são fornecidos pelo solicitante, sendo de exclusiva responsabilidade do destinatário ou interessado a sua conferência, inclusive quanto à autenticidade da própria certidão;
- Esta certidão não contempla os processos em tramitação no 2º Grau de jurisdição do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, que deverão ser objeto de
- Não existe conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que verifique a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL


Esta certidão tem validade de 60 (sessenta) dias.

Certidão emitida em 10 de Setembro de 2023 às 22 h 02 min



A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí (www.tjpi.jus.br), link "Certidão Negativa de 1ª Instância". Certidão Nº 3058958. Código verificador: B6FE0.2F479.93B7D.02132

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO



Entidade: SINAVIAS PROJETO E EXECUCAO DE OBRAS VIARIAS LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 05.864.306/0001-00
Número de Ordem do Livro: 17



TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	SINAVIAS PROJETO E EXECUCAO DE OBRAS VIARIAS LTDA
NIRE	22200292763
CNPJ	05.864.306/0001-00
Número de Ordem	17
Natureza do Livro	Livro Diário
Município	Teresina
Data do arquivamento dos atos constitutivos	05/09/2003
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2022
Quantidade total de linhas do arquivo digital	21692

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	SINAVIAS PROJETO E EXECUCAO DE OBRAS VIARIAS LTDA
Natureza do Livro	Livro Diário
Número de ordem	17
Quantidade total de linhas do arquivo digital	21692
Data de início	01/01/2022
Data de término	31/12/2022

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 74.BA.0C.80.2E.E9.24.4A.D5.1B.F6.27.3B.CC.58.C3.A4.43.A0.BE-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.3 do Visualizador

Página 1 de 1

SINAVIAS PROJETO E EXECUCAO DE OBRAS VIARIAS LTDA
 CNPJ: 05.864.306/0001-00 NIRE: 22200292763 data Registro 05/09/2003

Rua Adamantina, Lote: 04, Quadra: 14, Bairro - Socopo, CEP: 64.063-680, Teresina - PI

BALANÇO PATRIMONIAL

EXERCICIO 2022



ATIVO		PASSIVO	
ATIVO CIRCULANTE		PASSIVO CIRCULANTE	
Disponível	R\$ 982.708,14	Empréstimos	R\$ -
Caixa	617.018,15	Fornecedores	R\$ -
Banco Conta Movimento	-	Obrigações Fiscais	R\$ 24.731,83
		Impostos Federais	24.731,83
Aplicações Imediatas	R\$ 365.689,99	Impostos Estaduais	-
		Impostos Municipais	-
Disponibilidade não Imediat:	R\$ 15.299.889,48	Obrigações Trabalhistas	R\$ 2.767,83
Clientes	9.902.293,57	Salários e Ordenados	-
		Encargo Trabalhista	2.767,83
(-) Perdas de Crédito	-		
Outros Créditos	1.965.875,01	Outras Obrigações	R\$ 14.092,59
Tributos a recuperar	3.431.720,90	Venda Regime Caixa	R\$ 8.189.621,07
		Provisões Trabalhistas	R\$ -
Estoque	R\$ 190.229,80	Parcelamentos a Curto Prazo	R\$ 34.187,58
Despesas Exercício Seguinte	R\$ -	Lucros a Distribuir	R\$ 238.112,10
Total Ativo Circulante	R\$ 16.472.827,42	Total Passivo Circulante	R\$ 8.503.513,00
		PASSIVO NÃO CIRCULANTE	R\$ -
ATIVO NÃO CIRCULANTE			
Empréstimo a Longo Prazo	R\$ 1.896.775,60	Empréstimos a Longo Prazo	R\$ -
Empréstimo de mutuo	R\$ 1.896.775,60		
Imobilizado	R\$ 4.133.852,26	PATRIMÔNIO LIQUIDO	
Moveis e Utensílios	160.618,25	Capital Social Integralizado	R\$ 3.500.000,00
Maquinas e Equipamentos	1.214.517,44	Lucros Acumulados	R\$ 1.999.942,28
Equipamentos de Informática	7.746,72		
Veículos	2.335.219,54		
Terrenos	535.125,89		
Instalações	189.320,23		
Edifícios e Construções	809.419,11		
Ferramentas	25.991,22		
Bens Em Andamento	1.176.547,80		
(-) Depreciação Acumulada	2.320.653,94	Reserva de Lucro	R\$ 8.500.000,00
		Resultado Líquido do Período	0,00
Total Ativo Não Circulante	R\$ 6.030.627,86	Total Patrimônio Líquido	R\$ 13.999.942,28
TOTAL DO ATIVO	R\$ 22.503.455,28	TOTAL DO PASSIVO	R\$ 22.503.455,28

Declaração de Certificação:

Sobre as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas;
 As informações foram extraídas do Livro Diário Digital Nº. 17, conforme recibo de envio da Escrituração Contábil Digital - ECD
 número 74.BA.0C.80.2E.E9.24.4A.D5.1B.F6.27.3B.CC.58.C3.A4.43.A0.8E-5, recepcionado pela Receita Federal em 29/04/2023
 com número de transmissão 36.8A.69.BD.DC.98.2D.F2.CD.78.83.CD.5E.CC.45.1F.

A sociedade não possui conselho fiscal instalado e nem Auditoria Independente.

Teresina (PI), 31 de Dezembro de 2022

Guibson Pires Ferreira Correia
 Sócio - Administrador
 CPF: 699.507.503-00
 RG: 1.297.000 SSP/PI

Carlos Romão Silva dos Remédios
 Contador Responsável
 CRC: 006332/O - PI
 CPF: 760.890.963-34
 RG: 1.537.162 SSP/PI



SINAVIAS PROJETO E EXECUCAO DE OBRAS VIARIAS LTDA
CNPJ: 05.864.306/0001-00 NIRE: 22200292763 data Registro 05/09/2003
Rua Adamantina, Lote: 04, Quadra: 14, Bairro - Socopo, CEP: 64.063-680, Teresina - PI
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

EXERCÍCIO 2022		
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	R\$	16.009.879,34
Venda Mercadoria		-
Serviços Prestados		16.009.879,34
(-) DEDUÇÕES DAS RECEITAS OPERACIONAIS	R\$	1.464.648,39
DEVOLUÇÕES E ABATIMENTOS		-
IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDA		1.464.648,39
RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	R\$	14.545.230,95
OUTRAS RECEITAS	R\$	124.676,85
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS		14.853,98
RECEITA FINANCEIRA		130.331,24
OUTRAS RECEITAS DIVERSAS		(20.508,37)
RECEITA LIQUIDA TOTAL	R\$	14.669.907,80
CUSTOS OPERACIONAIS	R\$	6.664.908,11
Custo de Serviço Prestado		6.554.337,81
Outros Custos de Serviço Prestado		110.570,30
Baixa de estoque por Perda ou Roubo		-
(-) Deduções Custos Mercadoria Vendida		-
LUCRO BRUTO	R\$	8.004.999,69
DESPESAS OPERACIONAIS	R\$	1.407.427,01
COM PESSOAL	R\$	534.416,59
PROVENTOS		252.838,27
DIRETORIA		77.959,42
BENEFÍCIOS		92.956,51
ENCARGOS		110.662,39
ADMINISTRAÇÃO	R\$	780.546,81
SERVIÇOS ADMINISTRADOS		29.064,75
MANUTENÇÃO E CONSUMOS		134.422,74
INFORMÁTICA		9.560,98
VEÍCULOS/TRANSPORTES		238.995,73
SERVIÇOS PRESTADOS		81.160,00
DEPRECIACÕES		230.305,07
TAXAS E CONTRIBUIÇÕES		57.037,54
COMERCIAL	R\$	-
MARKETING	R\$	-
DESPESAS FINANCEIRAS	R\$	92.463,61
LUCRO OPERACIONAL	R\$	6.597.572,68
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	R\$	-
Titular - Administrador		6.597.572,68
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		6.597.572,68

Declaração de Certificação:

Sobre as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas;

As informações foram extraídas do Livro Diário Digital Nº. 17, conforme recibo de envio da Escrituração Contábil Digital - ECD número 74.BA.0C.80.2E.E9.24.4A.D5.1B.F6.27.3B.CC.58.C3.A4.43.A0.BE-5, recepcionado pela Receita Federal em 29/04/2023 com número de transmissão 36.8A.69.BD.DC.98.2D.F2.CD.78.83.CD.5E.CC.45.1F.

A sociedade não possui conselho fiscal instalado e nem Auditoria Independente.

Teresina (PI), 31 de Dezembro de 2022

Guibson Pires Ferreira Correa
 Sócio - Administrador
 CPF: 699.507.503-00
 RG: 1.297.000 SSP/PI

Carlos Romão Silva dos Remédios
 Contador Responsável
 CRC: 006332/O - PI
 CPF: 760.890.963-34
 RG: 1.537.162 SSP/PI

SINAVIAS PROJETO E EXECUCAO DE OBRAS VIARIAS LTDA
CNPJ: 05.864.306/0001-00 NIRE: 22200292763
Rua Adamantina, Lote: 04, Quadra: 14, Bairro - Socopo
CEP: 64.063-680, Teresina - PI



NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31
DE DEZEMBRO 2022.

1. INFORMAÇÕES GERAIS

A empresa foi constituída em 05 de setembro de 2003, atualmente na condição de LTDA possui sede e domicílio na Rua Adamantina, Lote: 04, Quadra: 14, Bairro: Socopo, cep: 64.063-680, Teresina- PI.

A companhia tem como finalidade social a exploração do serviço de pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos, montagem de estruturas metálicas, montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos, construção de edifícios, construção de rodovias e ferrovias, construção de obras de arte especiais, construção de instalações esportivas e recreativas, construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação, perfuração e construção de poços de água, obras de urbanização - ruas, praças e calçadas, obras de terraplenagem, alvenaria, fundações, outras obras de acabamento da construção (serviço de chapisco, emboço, e reboco), outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente (construção de estruturas com tirantes, obras de contenção), administração de obras, aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes, fabricação de letras, letreiros e placas de qualquer material, exceto

Declaração de Certificação:

Sobre as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas; as informações foram extraídas do Livro Diário Digital Nº. 17, conforme recibo de envio da Escrituração Contábil Digital - ECD número 74.BA.0C.80.2E.E9.24.4A.D5.1B.F6.27.3B.CC.58.C3.A4.43.A0.BE-5 recepcionado pela Receita Federal em 29/04/2023 com número de transmissão 36.8A.69.BD.DC.98.2D.F2 CD.78.83.CD.5E.CC.45.1F

Teresina (PI), 31 de Dezembro de 2022.

Guibson Pires Ferreira Correa
Sócio – Administrador
CPF: 699.507.503-00
RG: 1.297.000 SSP/PI

Carlos Romão Silva dos Remédios
Contador Responsável
CRC: 006332/O - PI
CPF: 760.890.963-34
RG: 1.537.162 SSP/PI

PROJETO E EXECUÇÃO DE OBRAS VIÁRIAS LTDA**SINAVIAS PROJETO E EXECUCAO DE OBRAS VIARIAS LTDA****CNPJ: 05.864.306/0001-00 NIRE: 22200292763****Rua Adamantina, Lote: 04, Quadra: 14, Bairro - Socopo****CEP: 64.063-680, Teresina - PI**

luminosos, fabricação de esquadrias de metal, fabricação de estruturas metálicas, fabricação de equipamentos para sinalização e alarme, serviços de engenharia, serviços de pintura de edifícios em geral (serviços de pintura em obras de engenharia civil, serviços de pintura, interior e exterior, em edificações de qualquer tipo), serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente (drenagem do solo destinado à construção, demarcação dos locais para construção), atividades paisagísticas, atividades de limpeza não especificadas anteriormente; (limpeza de ruas, limpeza em ônibus, trens, embarcações), atividades técnicas relacionadas à engenharia e arquitetura não especificadas anteriormente (serviço de aerofotogrametria, os projetos de gestão de águas); coleta de resíduos não perigosos, tratamento e disposição de resíduos não perigosos, descontaminação e outros serviços de gestão de resíduos, limpeza em prédios e em domicílio, serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores.

2. DIRETRIZES DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

A empresa mantém um sistema de escrituração uniforme dos seus atos e fatos administrativos, por meio de processo eletrônico. As demonstrações contábeis, incluindo as notas explicativas, elaboradas por disposições legais e estatutárias, serão transcritas no "Diário". A documentação contábil é hábil, revestida das características intrínsecas ou extrínsecas essenciais, definidas na legislação, na técnica-contábil ou aceitas pelos usos e

Declaração de Certificação:

Sobre as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas; as informações foram extraídas do Livro Diário Digital Nº. 17, conforme recibo de envio da Escrituração Contábil Digital - ECD número 74.BA.0C.80.2E.E9.24.4A.D5.1B.F6.27.3B.CC.58.C3.A4.43.A0.BE-5 recepcionado pela Receita Federal em 29/04/2023 com número de transmissão 36.8A.69.BD.DC.98.2D.F2 CD.78.83.CD.5E.CC.45.1F

Teresina (PI), 31 de Dezembro de 2022.

Guibson Pires Ferreira Correa

Sócio – Administrador

CPF: 699.507.503-00

RG: 1.297.000 SSP/PI

Carlos Romão Silva dos Remédios

Contador Responsável

CRC: 006332/O - PI

CPF: 760.890.963-34

RG: 1.537.162 SSP/PI

Handwritten notes in the top right corner, possibly a date or reference number.

Handwritten text at the top center, possibly a title or header.

Handwritten text in the upper middle section, possibly a paragraph or list item.

Handwritten text in the middle section, possibly a paragraph or list item.

Handwritten text in the middle section, possibly a paragraph or list item.

Handwritten text in the middle section, possibly a paragraph or list item.

Handwritten text in the middle section, possibly a paragraph or list item.

Handwritten text in the middle section, possibly a paragraph or list item.

Handwritten text in the middle section, possibly a paragraph or list item.

Handwritten text in the middle section, possibly a paragraph or list item.

Handwritten text in the middle section, possibly a paragraph or list item.

Handwritten text in the middle section, possibly a paragraph or list item.

Handwritten text in the middle section, possibly a paragraph or list item.

Handwritten text in the middle section, possibly a paragraph or list item.

Handwritten text in the middle section, possibly a paragraph or list item.

Handwritten text in the middle section, possibly a paragraph or list item.

Handwritten text in the middle section, possibly a paragraph or list item.

Handwritten text in the middle section, possibly a paragraph or list item.

SINAVIAS PROJETO E EXECUCAO DE OBRAS VIARIAS LTDA
CNPJ: 05.864.306/0001-00 NIRE: 22200292763
Rua Adamantina, Lote: 04, Quadra: 14, Bairro - Socopo
CEP: 64.063-680, Teresina - PI



costumes, bem como se encontram de conforme as práticas contábeis adotadas internacionalmente, os pronunciamentos, as orientações e interpretações emitidos pelo Comitê de Pronunciamento Contábeis (CPC) e aprovados pelo Conselho Federal de Contabilidade.

3. PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS ADOTADAS

3.1 Caixa e equivalentes de caixa

Conforme determina a Resolução do CFC No. 1.296/10 (NBC -TG 03) - Demonstração do Fluxo de Caixa e Resolução do CFC No. 1.376/11 (NBC TG 26) - Apresentação Demonstrações Contábeis, os valores contabilizados neste subgrupo representam moeda em caixa e depósitos à vista em conta bancária, bem como os recursos que possuem as mesmas características de liquidez de caixa e de disponibilidade imediata ou até 90 (noventa) dias e que estão sujeitos a insignificante risco de mudança de valor.

A empresa possui aplicações financeiras de liquidez imediata significativamente dos valores de mercado, com até 90 dias da data da aplicação ou considerados de liquidez imediata ou conversível em um montante conhecido de caixa e que estão sujeitos a um insignificante risco de mudança de valor, os quais são registrados pelos valores de custo acrescidos dos rendimentos auferidos até as datas dos balanços, que não excedem o seu valor de mercado ou de realização.

O grupo de disponibilidade de liquidez imediata possui um saldo de R\$ 982.708,14.

Declaração de Certificação:

Sobre as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas; as informações foram extraídas do Livro Diário Digital Nº. 17, conforme recibo de envio da Escrituração Contábil Digital - ECD número 74.BA.0C.80.2E.E9.24.4A.D5.1B.F6.27.3B.CC.58.C3.A4.43.A0.BE-5 recepcionado pela Receita Federal em 29/04/2023 com número de transmissão 36.8A.69.BD.DC.98.2D.F2 CD.78.83.CD.5E.CC.45.1F

Teresina (PI), 31 de Dezembro de 2022.

Guibson Pires Ferreira Correa
Sócio - Administrador
CPF: 699.507.503-00
RG: 1.297.000 SSP/PI

Carlos Romão Silva dos Remédios
Contador Responsável
CRC: 006332/O - PI
CPF: 760.890.963-34
RG: 1.537.162 SSP/PI

YOUNG FISHES

1914

1915

1916

1917

1918

1919

1920

1921

1922

1923

1924

1925

1926

1927

1928

1929

1930

1931

1932

1933

1934

1935

1936

1937

1938

1939

1940

1941

1942

1943

1944

1945

1946

1947

1948

1949

1950

1951

1952

1953

1954

1955

1956

1957

1958

1959

1960

1961

1962

1963

1964

1965

1966

1967

1968

1969

1970

1971

1972

1973

PROJETO E EXECUÇÃO DE OBRAS VIÁRIAS LTDA

SINAVIAS PROJETO E EXECUCAO DE OBRAS VIARIAS LTDA
CNPJ: 05.864.306/0001-00 NIRE: 22200292763
Rua Adamantina, Lote: 04, Quadra: 14, Bairro - Socopo
CEP: 64.063-680, Teresina - PI

**3.2. Ativos Circulantes e Não Circulantes****3.2.1 – Contas a receber**

São compostos pelas vendas de mercadorias realizadas em curto prazo não ultrapassando doze meses, o valor atual corresponde a R\$9.902.293,57.

3.2.2 – Créditos tributários

São compostos pelos direitos que a empresa possui relativos a apuração de impostos pagos a maior ou indevidos. A empresa possui um saldo de tributos a recuperar conforme quadro demonstrativo abaixo.

ESFERA	TRIBUTO	VALOR
FEDERAL	IRRF	155.435,60
FEDERAL	PCC	27.331,15
FEDERAL	PIS	8.530,80
FEDERAL	COFINS	18.794,61

Declaração de Certificação:

Sobre as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas; as informações foram extraídas do Livro Diário Digital Nº. 17, conforme recibo de envio da Escrituração Contábil Digital - ECD número 74.BA.0C.80.2E.E9.24.4A.D5.1B.F6.27.3B.CC.58.C3.A4.43.A0.BE-5 recepcionado pela Receita Federal em 29/04/2023 com número de transmissão 36.8A.69.BD.DC.98.2D.F2 CD.78.83.CD.5E.CC.45.1F

Teresina (PI), 31 de Dezembro de 2022.

Guibson Pires Ferreira Correa
Sócio – Administrador
CPF: 699.507.503-00
RG: 1.297.000 SSP/PI

Carlos Romão Silva dos Remédios
Contador Responsável
CRC: 006332/O - PI
CPF: 760.890.963-34
RG: 1.537.162 SSP/PI

PROJETO E EXECUÇÃO DE OBRAS VIÁRIAS LTDA

SINAVIAS PROJETO E EXECUCAO DE OBRAS VIARIAS LTDA
CNPJ: 05.864.306/0001-00 NIRE: 22200292763
Rua Adamantina, Lote: 04, Quadra: 14, Bairro - Socopo
CEP: 64.063-680, Teresina - PI



FEDERAL	CSLL	7.457,97
FEDERAL	INSS	3.191.406,63
ESTADUAL	ICMS	14.726,80
MUNICIPAL	ISS	8.037,34

3.2.3 - Estoque

São compostos pelas aquisições de mercadorias adquiridas para industrialização como matéria prima e insumos e também pelos produtos acabados para utilização na realização dos serviços prestados, que a pois sua utilização são transferidos para a conta de custo dos serviços prestados.

Conforme demonstrado no balanço patrimonial a empresa possui saldo de estoque de mercadorias para aplicação na prestação dos serviços tomadas no valor de R\$ 190.229,80, todas com validade superior a 12 meses.

3.3. Imobilizado

São registrados pelo custo de aquisição ou construção, deduzido da depreciação calculada pelo método linear com base nas taxas, leva em consideração vida útil e utilização dos bens (Resolução CFC No. 1.177/09 (NBC - TG 27). Outros gastos são capitalizados apenas quando há um

Declaração de Certificação:

Sobre as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas; as informações foram extraídas do Livro Diário Digital Nº. 17, conforme recibo de envio da Escrituração Contábil Digital - ECD número 74.8A.0C.80.2E.E9.24.4A.D5.1B.F6.27.3B.CC.58.C3.A4.43.A0.BE-5 recepcionado pela Receita Federal em 29/04/2023 com número de transmissão 36.8A.69.BD.DC.98.2D.F2 CD.78.83.CD.5E.CC.45.1F

Teresina (PI), 31 de Dezembro de 2022.

Guibson Pires Ferreira Correa
Sócio - Administrador
CPF: 699.507.503-00
RG: 1.297.000 SSP/PI

Carlos Romão Silva dos Remédios
Contador Responsável
CRC: 006332/O - PI
CPF: 760.890.963-34
RG: 1.537.162 SSP/PI

Figure 1. The effect of the concentration of the *Agrobacterium* suspension on the transformation efficiency of *Agrobacterium* strains. The *Agrobacterium* strains were cultured in the YEA medium for 24 h and then adjusted to the concentration of 1×10^8 cells/ml. The *Agrobacterium* strains were then cultured in the YEA medium with the concentration of 1, 10, 100, and 1000 cells/ml. The transformation efficiency was determined by the number of transformants per 100 cells. The results are shown in Table 1.

SINAVIAS PROJETO E EXECUCAO DE OBRAS VIARIAS LTDA
CNPJ: 05.864.306/0001-00 NIRE: 22200292763
Rua Adamantina, Lote: 04, Quadra: 14, Bairro - Socopo
CEP: 64.063-680, Teresina - PI



aumento nos benefícios econômicos desse item do imobilizado. Qualquer outro tipo de gasto é reconhecido no resultado como despesa quando incorrido. A avaliação da vida útil estimada dos ativos é revisada em cada exercício, e ajustados de forma prospectiva, quando for o caso. Um item de imobilização é baixado quando vendido ou quando nenhum benefício econômico futuro for esperado do seu uso ou venda. Eventual ganho ou perda resultante da baixa do ativo (calculado como sendo a diferença entre o valor líquido da venda e o valor contábil ativo) são incluídos na demonstração do resultado no exercício em que o ativo for baixado. O grupo de imobilizado possui um saldo de R\$ 4.133.852,26.

4 Passivo Circulante e Não Circulante

Os passivos circulantes e não circulantes são demonstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos incorridos até a data do balanço patrimonial. Quando aplicável, os passivos circulantes e não circulantes são registrados com base em taxas de juros que refletem o prazo, a moeda e o risco de cada transação. – Provisões – Uma provisão é reconhecida em decorrência de um evento passado que originou um passivo, sendo provável que um recurso econômico possa ser requerido para saldar a obrigação. As provisões são registradas quando julgadas prováveis e com base nas melhores estimativas do risco envolvido. Os ativos realizáveis e os passivos exigíveis até o encerramento do exercício seguinte são classificados como circulantes.

4.1. Empréstimos e Financiamento

Declaração de Certificação:

Sobre as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas; as informações foram extraídas do Livro Diário Digital Nº. 17, conforme recibo de envio da Escrituração Contábil Digital - ECD número 74.BA.0C.80.2E.E9.24.4A.D5.1B.F6.27.3B.CC.58.C3.A4.43.A0.BE-5 recepcionado pela Receita Federal em 29/04/2023 com número de transmissão 36.8A.69.BD.DC.98.2D.F2 CD.78.83.CD.5E.CC.45.1F

Teresina (PI), 31 de Dezembro de 2022.

Guibson Pires Ferreira Correa
Sócio – Administrador
CPF: 699.507.503-00
RG: 1.297.000 SSP/PI

Carlos Romão Silva dos Remédios
Contador Responsável
CRC: 006332/O - PI
CPF: 760.890.963-34
RG: 1.537.162 SSP/PI

[illegible]

PROJETO E EXECUÇÃO DE OBRAS VIÁRIAS LTDA

SINAVIAS PROJETO E EXECUCAO DE OBRAS VIARIAS LTDA
CNPJ: 05.864.306/0001-00 NIRE: 22200292763
Rua Adamantina, Lote: 04, Quadra: 14, Bairro - Socopo
CEP: 64.063-680, Teresina - PI



Os Empréstimos e financiamentos são reconhecidos, inicialmente, pelo valor justo, líquido dos custos incorridos na transação e são, subsequentemente, demonstrados pelo custo amortizado. Qualquer diferença entre os valores captados (líquidos dos custos da transação) e o valor de liquidação é reconhecida na demonstração de resultado durante o período em que os empréstimos estejam em aberto utilizando o método da taxa efetiva de juros. Os empréstimos são classificados como passivo circulante, com prazos de liquidação de até 12 meses, a empresa não possui empréstimo.

4.2 – Obrigações fiscais

A empresa no período de janeiro a dezembro de 2022 está enquadrada no regime tributário Lucro Presumido e no regime de recolhimento tributário federal modalidade caixa.

4.2.1 – Obrigações Tributárias

A empresa possui um saldo de tributos federais e estaduais a pagar conforme quadro demonstrativo abaixo

ESFERA	TRIBUTO	VALOR
FEDERAL	PIS	12,35
FEDERAL	COFINS	57,00

Declaração de Certificação:

Sobre as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas; as informações foram extraídas do Livro Diário Digital Nº. 17, conforme recibo de envio da Escrituração Contábil Digital - ECD número 74.BA.0C.80.2E.E9.24.4A.D5.1B.F6.27.3B.CC.58.C3.A4.43.A0.BE-5 recepcionado pela Receita Federal em 29/04/2023 com número de transmissão 36.8A.69.BD.DC.98.2D.F2 CD.78.83.CD.5E.CC.45.1F

Teresina (PI), 31 de Dezembro de 2022.

Guibson Pires Ferreira Correa
Sócio – Administrador
CPF: 699.507.503-00
RG: 1.297.000 SSP/PI

Carlos Romão Silva dos Remédios
Contador Responsável
CRC: 006332/O - PI
CPF: 760.890.963-34
RG: 1.537.162 SSP/PI

PROJETO E EXECUÇÃO DE OBRAS VIÁRIAS LTDA**SINAVIAS PROJETO E EXECUCAO DE OBRAS VIARIAS LTDA****CNPJ: 05.864.306/0001-00 NIRE: 22200292763****Rua Adamantina, Lote: 04, Quadra: 14, Bairro - Socopo****CEP: 64.063-680, Teresina - PI**

FEDERAL	CSLL	24.662,48
---------	------	-----------

4.3 - Parcelamentos Fiscais

A empresa faz o registro das obrigações fiscais parceladas em contas próprias separado por rubricas de obrigações é corrigido mensalmente, na forma da lei, pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), atualmente a empresa possui um saldo de parcelamento no valor de R\$ 34.187,58.

5. Apuração do resultado

O resultado das operações é apurado em conformidade com o regime contábil de competência. As receitas de venda de mercadoria são mensuradas pelo valor justo conforme notas fiscais de venda. Os rendimentos e encargos incidentes sobre os Ativos e Passivos e suas realizações estão reconhecidas no resultado, bem como os custos e despesas são reconhecidos no momento da sua realização.

O resultado final do exercício é determinado com a avaliação das contas de receitas menos as contas de custo e despesas, que para o exercício em questão corresponde a R\$ 6.597.572,68.

6. Patrimônio Líquido**6.1. Capital social****Declaração de Certificação:**

Sobre as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas; as informações foram extraídas do Livro Diário Digital Nº. 17, conforme recibo de envio da Escrituração Contábil Digital - ECD número 74.BA.0C.80.2E.E9.24.4A.D5.1B.F6.27.3B.CC.58.C3.A4.43.A0.BE-5 recepcionado pela Receita Federal em 29/04/2023 com número de transmissão 36.8A.69.BD.DC.98.2D.F2 CD.78.83.CD.5E.CC.45.1F

Teresina (PI), 31 de Dezembro de 2022.

Guibson Pires Ferreira Correa

Sócio - Administrador

CPF: 699.507.503-00

RG: 1.297.000 SSP/PI

Carlos Romão Silva dos Remédios

Contador Responsável

CRC: 006332/O - PI

CPF: 760.890.963-34

RG: 1.537.162 SSP/PI

PROJETO E EXECUÇÃO DE OBRAS VIÁRIAS LTDA

SINAVIAS PROJETO E EXECUCAO DE OBRAS VIARIAS LTDA
CNPJ: 05.864.306/0001-00 NIRE: 22200292763
Rua Adamantina, Lote: 04, Quadra: 14, Bairro - Socopo
CEP: 64.063-680, Teresina - PI



O capital social subscrito e totalmente integralizado em 29 de maio de 2020 é de R\$ 3.500.000,00 (Três milhões e quinhentos mil reais).

6.2. Reserva de lucros

A empresa possui uma reserva de lucros a realizar para novos negócios no valor de R\$ 8.500.000 (Oito milhões e quinhentos mil reais).

6.3. Lucros a Disposição da Assembleia

A empresa possui um lucro acumulado no período de 2022 no valor de R\$ 1.999.942,28 (Um milhão novecentos e noventa e nove mil novecentos e quarenta e dois reais e vinte e oito centavos).

7. Eventos Subsequentes

O administrador declara a inexistência de fatos ocorridos subsequentemente à data de encerramento do exercício que venham a ter efeito relevante sobre a situação patrimonial ou financeira da empresa ou que possam provocar efeitos sobre seus resultados futuros.

Declaração de Certificação:

Sobre as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas; as informações foram extraídas do Livro Diário Digital Nº. 17, conforme recibo de envio da Escrituração Contábil Digital - ECD número 74.BA.0C.80.2E.E9.24.4A.D5.1B.F6.27.3B.CC.58.C3.A4.43.A0.BE-5 recepcionado pela Receita Federal em 29/04/2023 com número de transmissão 36.8A.69.BD.DC.98.2D.F2 CD.78.83.CD.5E.CC.45.1F

Teresina (PI), 31 de Dezembro de 2022.

Guibson Pires Ferreira Correa
Sócio – Administrador
CPF: 699.507.503-00
RG: 1.297.000 SSP/PI

Carlos Romão Silva dos Remédios
Contador Responsável
CRC: 006332/O - PI
CPF: 760.890.963-34
RG: 1.537.162 SSP/PI

1. The first part of the paper is devoted to the study of the properties of the function $f(x)$ defined by the equation

$$f(x) = \int_0^x \frac{1}{1+t^2} dt$$

It is shown that the function $f(x)$ is increasing and concave down on the interval $(-\infty, \infty)$.

2. In the second part of the paper, we consider the function $g(x)$ defined by the equation

$$g(x) = \int_0^x \frac{t}{1+t^2} dt$$

It is shown that the function $g(x)$ is an odd function and that it is increasing on the interval $(-\infty, \infty)$.

**ASSINATURA ELETRÔNICA**

Certificamos que o ato da empresa SINAVIAS PROJETO E EXECUCAO DE OBRAS VIARIAS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
69950750300	GUIBSON PIRES FERREIRA CORREA
76089096334	CARLOS ROMAO SILVA DOS REMEDIOS



CERTIFICO O REGISTRO EM 05/05/2023 13:54 SOB N° 20230320171.
PROTOCOLO: 230320171 DE 04/05/2023.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12306218040. CNPJ DA SEDE: 05864306000100.
NIRE: 22200292763. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 05/05/2023.
SINAVIAS PROJETO E EXECUCAO DE OBRAS VIARIAS LTDA

MATEUS FRANCISCO SANTOS RUFINO VIEIRA
SECRETÁRIO-GERAL
www.piauiadigital.pi.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

100-100-100

100-100-100

100-100-100

100-100-100



BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: SINAVIAS PROJETO E EXECUCAO DE OBRAS VIARIAS LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 05.864.306/0001-00
 Número de Ordem do Livro: 17
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022



Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
*** ATIVO ***		R\$ 32.017.620,49	R\$ 22.503.455,28
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 26.711.567,99	R\$ 16.472.827,42
DISPONIVEIS		R\$ 14.704.204,57	R\$ 982.708,14
DISPONIVEL LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 14.704.204,57	R\$ 982.708,14
CAIXA MOVIMENTO		R\$ 1.670.034,46	R\$ 617.018,15
Caixa Movimento		R\$ 1.670.034,46	R\$ 617.018,15
BANCO CONTA MOVIMENTO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
APLICAÇÕES CURTO PRAZO		R\$ 13.034.170,11	R\$ 365.689,99
Ourocap		R\$ 52.931,63	R\$ 0,00
Aplicação CEF FIC Giro		R\$ 39,98	R\$ 0,00
BB Aplic CDB Autom		R\$ 12.981.198,49	R\$ 365.689,99
Aplicação CEF Facil RF Simples		R\$ 0,01	R\$ 0,00
CREDITOS		R\$ 12.007.363,42	R\$ 15.490.119,28
CONTAS A RECEBER		R\$ 6.422.303,07	R\$ 9.902.293,57
CLIENTES		R\$ 6.422.303,07	R\$ 9.902.293,57
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE - SMTT		R\$ 2.102.524,62	R\$ 3.989.747,30
SC2 SHOPPING RIO POTY LTDA		R\$ 511.893,38	R\$ 511.893,38
DISK ENTULHO LTDA		R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO		R\$ 2.124.367,68	R\$ 3.320.346,56
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE DO MARANHÃO		R\$ 42.255,41	R\$ 42.255,41
TORRE E NUNES SPE LTDA - EPP		R\$ 137.079,85	R\$ 137.079,85
PAC Engenharia Ltda		R\$ 207.537,80	R\$ 207.537,80
MUNICIPIO DE VARGEM GRANDE		R\$ 0,00	R\$ 117.732,08
MUNICIPIO DE SAO JOAO BATISTA		R\$ 43.282,92	R\$ 43.282,92
MUNICIPIO DE SÃO RAIMUNDO DAS MANGABEIRAS		R\$ 287.865,28	R\$ 287.865,28
MUNICIPIO DE PEDREIRA		R\$ 227.039,71	R\$ 227.039,71
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE - DMTRANS		R\$ 0,00	R\$ 88.827,92
MUNICIPIO DE BURITI DOS LOPES		R\$ 20.719,16	R\$ 0,00
EMP. BRAS. DE INFRA ESTRUTURA AEROPORTUARIA - INFRAERO		R\$ 113.611,22	R\$ 113.611,22
MUNICIPIO DE SAO MATEUS DO MARANHÃO		R\$ 218.726,04	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 74.BA.0C.80.2E.E9.24.4A.D5.1B.F6.27.3B.CC.58.C3.A4.43.A0.BE-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.3 do Visualizador

Página 1 de 5

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: SINAVIAS PROJETO E EXECUCAO DE OBRAS VIARIAS LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 05.864.306/0001-00
 Número de Ordem do Livro: 17
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022



Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
EMPRESA TERESINENSE DE DESENVOLVIMENTO		R\$ 0,00	R\$ 331.048,04
AVANT PETROLEO SV LTDA		R\$ 375.400,00	R\$ 375.400,00
CONDOMINIO DO SHOPPING RIO POTY		R\$ 0,00	R\$ 51.260,61
COPA ENGENHARIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 44.074,61
KESHERS PARTICIPAÇÕES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 3.290,88
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 4.553.861,32	R\$ 5.397.595,91
CRÉDITOS COM FUNCIONARIOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
IMPOSTOS A RECUPERAR		R\$ 2.620.584,74	R\$ 3.431.720,90
IRRF a Compensar		R\$ 147.903,63	R\$ 155.435,60
ISS a Recuperar		R\$ 44.318,67	R\$ 8.037,34
PCC a Compensar		R\$ 27.331,15	R\$ 27.331,15
PIS a Compensar		R\$ 8.652,41	R\$ 8.530,80
COFINS a Compensar		R\$ 18.794,61	R\$ 18.794,61
CSLL a Compensar		R\$ 5.179,01	R\$ 7.457,97
ICMS a Recuperar		R\$ 14.726,80	R\$ 14.726,80
INSS a Recuperar		R\$ 2.353.678,46	R\$ 3.191.406,63
ADIANTAMENTOS DIVERSOS		R\$ 1.929.703,52	R\$ 1.965.875,01
Adto para Fornecedor		R\$ 1.929.703,52	R\$ 1.965.875,01
ADTO COMPRA ENTREGA FUTURA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 3.573,06	R\$ 0,00
Emprestimo de Mutuo		R\$ 3.573,06	R\$ 0,00
ESTOQUES		R\$ 1.031.199,03	R\$ 190.229,80
ESTOQUE MATERIAL UTILIZ. SERVIÇO		R\$ 1.031.199,03	R\$ 190.229,80
Estoque Material Utilizado Prestação Serviço		R\$ 1.031.199,03	R\$ 190.229,80
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 5.306.052,50	R\$ 6.030.627,86
CRÉDITOS		R\$ 1.921.790,21	R\$ 1.896.775,60
CONTAS A RECEBER		R\$ 1.921.790,21	R\$ 1.896.775,60
CONTAS A RECEBER		R\$ 1.921.790,21	R\$ 1.896.775,60
Contrato de Mutuo com Terceiros		R\$ 1.921.790,21	R\$ 1.896.775,60
OUTROS DIREITOS A RECEBER		R\$ 0,00	R\$ 0,00
EMPRÉSTIMOS INTERGRUPOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 74.BA.0C.80.2E.E9.24.4A.D5.1B.F6.27.3B.CC.58.C3.A4.43.A0.BE-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.3 do Visualizador

Página 2 de 5

1900

1900

1900

1900

1900

1900

1900

1900

1900

1900

1900

1900

1900

1900

1900

1900

1900

1900

1900

1900

1900

1900

1900

1900

1900

1900

1900

1900

1900

1900

1900

1900

1900

1900

1900

1900

1900

1900

1900

1900

1900

1900

1900

1900

1900

1900

1900

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: SINAVIAS PROJETO E EXECUCAO DE OBRAS VIARIAS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 05.864.306/0001-00

Número de Ordem do Livro: 17

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022



Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO PERMANENTE		R\$ 3.384.262,29	R\$ 4.133.852,26
IMOBILIZADO		R\$ 3.384.262,29	R\$ 4.133.852,26
BENS EM OPERAÇÃO		R\$ 4.338.723,41	R\$ 5.277.958,40
Moveis e Utensilios		R\$ 78.880,91	R\$ 160.618,25
Maquinas e Equipamentos		R\$ 881.177,44	R\$ 1.214.517,44
Veiculos		R\$ 1.900.666,69	R\$ 2.335.219,54
Equipamentos de Informatica		R\$ 6.141,92	R\$ 7.746,72
Instalacoes		R\$ 101.320,23	R\$ 189.320,23
Terrenos		R\$ 535.125,89	R\$ 535.125,89
Edificios e Construções		R\$ 809.419,11	R\$ 809.419,11
Ferramentas		R\$ 25.991,22	R\$ 25.991,22
BENS EM ANDAMENTO		R\$ 1.200.826,53	R\$ 1.176.547,80
Consortio BB		R\$ 76.029,03	R\$ 51.750,30
Apartamento em Construção		R\$ 1.124.797,50	R\$ 1.124.797,50
(-) (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA		R\$ (2.155.287,65)	R\$ (2.320.653,94)
(-) Dep. Moveis e Utensilios		R\$ (43.560,18)	R\$ (48.597,78)
(-) Dep. Maquinas e Equipamentos		R\$ (501.996,01)	R\$ (534.647,54)
(-) Dep. Veiculos		R\$ (1.478.253,49)	R\$ (1.597.399,59)
(-) Dep. Equipamento Informatica		R\$ (8.369,86)	R\$ (8.467,59)
(-) Dep. Instalacoes		R\$ (729,90)	R\$ (9.163,23)
(-) Dep. Ferramentas		R\$ (18.935,07)	R\$ (18.935,07)
(-) Dep. Edificações		R\$ (103.443,14)	R\$ (103.443,14)
*** PASSIVO ***		R\$ 32.017.620,49	R\$ 22.503.455,28
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 9.422.423,43	R\$ 8.503.513,00
OBRIGAÇÕES OPERACIONAIS		R\$ 9.422.423,43	R\$ 8.503.513,00
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 7.772,28	R\$ (0,00)
EMPRESTIMOS		R\$ 7.772,28	R\$ (0,00)
Emprestimo BB - Op.37621-4		R\$ 7.607,08	R\$ (0,00)
Cheque Especial		R\$ 165,20	R\$ (0,00)
(-) FORNECEDORES		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) FORNECEDORES		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
OBRIGAÇÕES FISCAIS E TRABALHISTAS		R\$ 416.745,02	R\$ 27.499,66

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 74.BA.0C.80.2E.E9.24.4A.D5.1B.F6.27.3B.CC.58.C3.A4.43.A0.BE-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.3 do Visualizador

Página 3 de 5

THE HISTORY OF THE

REIGN OF KING CHARLES THE FIRST

IN WHICH ARE CONTAINED THE MOST IMPORTANT PASSES OF HIS REIGN

FROM HIS ASCENSION TO THE THRONE TO HIS DEATH

BY SAMUEL JOHNSON

IN TWO VOLUMES

LONDON: Printed by J. DODD, in Pall-mall, 1764.

THE HISTORY OF THE

REIGN OF KING CHARLES THE FIRST

IN WHICH ARE CONTAINED THE MOST IMPORTANT PASSES OF HIS REIGN

FROM HIS ASCENSION TO THE THRONE TO HIS DEATH

BY SAMUEL JOHNSON

IN TWO VOLUMES

LONDON: Printed by J. DODD, in Pall-mall, 1764.

THE HISTORY OF THE

REIGN OF KING CHARLES THE FIRST

IN WHICH ARE CONTAINED THE MOST IMPORTANT PASSES OF HIS REIGN

FROM HIS ASCENSION TO THE THRONE TO HIS DEATH

BY SAMUEL JOHNSON

IN TWO VOLUMES


LONDON: Printed by J. DODD, in Pall-mall, 1764.

THE HISTORY OF THE

REIGN OF KING CHARLES THE FIRST

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: SINAVIAS PROJETO E EXECUCAO DE OBRAS VIARIAS LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 05.864.306/0001-00
 Número de Ordem do Livro: 17
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022



Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
OBRIGAÇÕES FISCAIS		R\$ 385.156,96	R\$ 24.731,83
PIS a Recolher		R\$ 22.129,33	R\$ 12,35
COFINS a Recolher		R\$ 121.785,32	R\$ 57,00
IRPJ a Recolher		R\$ 69.092,51	R\$ (0,00)
CSLL a Recolher		R\$ 112.378,83	R\$ 24.662,48
ISS a Recolher		R\$ 57.310,97	R\$ (0,00)
PCC a Recolher		R\$ 1.860,00	R\$ (0,00)
IRRF a Recolher		R\$ 600,00	R\$ (0,00)
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		R\$ 31.588,06	R\$ 2.767,83
Salários a Pagar		R\$ 26.125,78	R\$ (0,00)
INSS a Recolher		R\$ 3.080,00	R\$ (0,00)
FGTS a Recolher		R\$ 1.557,55	R\$ 1.902,59
Imposto Sindical a Recolher		R\$ 113,85	R\$ (0,00)
IRRF s/ Folha Recolher		R\$ 710,88	R\$ 865,24
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ 5.000.000,00	R\$ 252.204,69
CONTAS A PAGAR		R\$ 5.000.000,00	R\$ 252.204,69
(-) Adiantamentos de Clientes		R\$ (0,00)	R\$ 14.092,59
Dividendos a Pagar		R\$ 5.000.000,00	R\$ 238.112,10
(-) PROVISÕES		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) PROVISÕES TRABALHISTAS		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
PARCELAMENTOS A CURTO PRAZO		R\$ 83.118,60	R\$ 34.187,58
PARCELAMENTOS FEDERAIS		R\$ 83.118,60	R\$ 34.187,58
PIS Parcelado		R\$ 8.043,48	R\$ 4.021,74
COFINS Parcelado		R\$ 37.123,80	R\$ 18.561,90
IRPJ Parcelado		R\$ 9.818,28	R\$ 4.909,14
CSLL Parcelado		R\$ 13.389,60	R\$ 6.694,80
Parcelamento PERT III		R\$ 14.743,44	R\$ (0,00)
OPERAÇÃO REGIME CAIXA		R\$ 3.914.787,53	R\$ 8.189.621,07
VENDA REGIME CAIXA		R\$ 3.914.787,53	R\$ 8.189.621,07
Receita RCX Venda de Serviço		R\$ 3.403.902,90	R\$ 7.678.736,44
Receita RCX Revenda de Venda de Mercadoria		R\$ 505.384,63	R\$ 505.384,63

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 4.BA.0C.80.2E.E9.24.4A.D5.1B.F6.27.3B.CC.58.C3.A4.43.A0.BE-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital -- Sped

Versão 10.1.3 do Visualizador

Página 4 de 5

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: SINAVIAS PROJETO E EXECUCAO DE OBRAS VIARIAS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 05.864.306/0001-00

Número de Ordem do Livro: 17

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022



Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Receita RCX Venda de Venda de Mercadoria (ind)		R\$ 5.500,00	R\$ 5.500,00
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 106.692,48	R\$ (0,00)
PARCELAMENTO A LONGO PRAZO		R\$ 106.692,48	R\$ (0,00)
PACELAMENTO A LONGO PRAZO		R\$ 106.692,48	R\$ (0,00)
PARCELAMENTO A LONGO PRAZO		R\$ 106.692,48	R\$ (0,00)
Parcelamento PERT Demais Debitos		R\$ 4.326,92	R\$ (0,00)
Parcelamento PIS Proc. 2018-17		R\$ 11.910,26	R\$ (0,00)
Parcelamento COFINS Proc. 2018-17		R\$ 54.971,74	R\$ (0,00)
Parcelamento CSLL Proc. 2018-17		R\$ 19.757,57	R\$ (0,00)
Parcelamento IRPJ Proc. 2018-17		R\$ 15.725,99	R\$ (0,00)
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 22.488.504,58	R\$ 13.999.942,28
CAPITAL SOCIAL		R\$ 3.500.000,00	R\$ 3.500.000,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 3.500.000,00	R\$ 3.500.000,00
CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO		R\$ 3.500.000,00	R\$ 3.500.000,00
Capital Integrelizado		R\$ 3.500.000,00	R\$ 3.500.000,00
RESERVAS		R\$ 11.896.139,26	R\$ 8.500.000,00
RESERVA		R\$ 11.896.139,26	R\$ 8.500.000,00
RESERVA PARA EXPENSÃO		R\$ 11.896.139,26	R\$ 8.500.000,00
Reserva para Expansão		R\$ 4.859.524,32	R\$ 4.859.524,32
Reserva a Realizar		R\$ 7.036.614,94	R\$ 3.640.475,68
RESULTADO DO EXERCICIO		R\$ 7.092.365,32	R\$ 1.999.942,28
APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCICIO		R\$ 7.092.365,32	R\$ 1.999.942,28
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ 7.092.365,32	R\$ 1.999.942,28
Lucros Acumulado		R\$ 7.092.365,32	R\$ 1.999.942,28

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 74.BA.0C.80.2E.E9.24.4A.D5.1B.F6.27.3B.CC.58.C3.A4.43.A0.BE-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.3 do Visualizador

Página 5 de 5

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: SINAVIAS PROJETO E EXECUCAO DE OBRAS VIARIAS LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 05.864.306/0001-00
 Número de Ordem do Livro: 17
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

258
 115
 11
 Rubricado

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
Receita Bruta Operacional		R\$ 19.070.251,90	R\$ 16.024.733,32
Faturamento Prod. Merc. e Serviços		R\$ 19.070.251,90	R\$ 16.024.733,32
Vendas de Produtos		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Vendas de Serviços		R\$ 19.063.247,30	R\$ 16.009.879,34
Outras Receitas		R\$ 7.004,60	R\$ 14.853,98
(-) Deduções da Receita		R\$ (1.015.358,75)	R\$ (995.544,10)
(-) Impostos Faturados		R\$ (1.015.358,75)	R\$ (995.544,10)
(-) ISS		R\$ (319.550,23)	R\$ (411.183,51)
(-) COFINS		R\$ (571.897,41)	R\$ (480.296,36)
(-) PIS		R\$ (123.911,11)	R\$ (104.064,23)
(-) Outras Deduções		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) Custo Mercad./Serv./Produtos Vendidos		R\$ (7.004.191,00)	R\$ (6.664.908,11)
(-) Custo das Mercadorias Revendidas		R\$ (7.004.191,00)	R\$ (6.664.908,11)
(-) Despesas Operacionais		R\$ (1.367.396,33)	R\$ (1.297.604,14)
(-) Despesas Administrativas		R\$ (1.454.650,74)	R\$ (1.314.963,40)
(-) Despesas com Vendas		R\$ (18,00)	R\$ (0,00)
Resultado Financeiro		R\$ 87.272,41	R\$ 37.867,63
(-) Outras Despesas		R\$ (0,00)	R\$ (20.508,37)
Outras Receitas e Outras Despesas		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Participações e Contribuições		R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) Participações de Empregados		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) Outras Participações		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) Contribuição Social Sobre o Lucro		R\$ (205.883,05)	R\$ (172.906,70)
(-) Contribuição Social Sobre o Lucro		R\$ (205.883,05)	R\$ (172.906,70)
(-) Imposto de Renda		R\$ (358.411,97)	R\$ (296.197,59)
(-) Imposto de Renda		R\$ (358.411,97)	R\$ (296.197,59)
Resultado Líquido do Exercício		R\$ 9.119.010,80	R\$ 6.597.572,68

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 74.BA.0C.80.2E.E9.24.4A.D5.1B.F6.27.3B.CC.58.C3.A4.43.A0.BE-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped


Versão 10.1.3 do Visualizador

Página 1 de 1

DADOS DAS ASSINATURAS



Entidade: SINAVIAS PROJETO E EXECUCAO DE OBRAS VIARIAS LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 05.864.306/0001-00
Número de Ordem do Livro: 17



Dados das Assinaturas da Escrituração

Qualificação do Assinante	Contador
Tipo do Certificado	Pessoa Física
CPF / CNPJ	760.890.963-34
Nº de Série do Certificado	6512805421105733862
Nome do Signatário	CARLOS ROMAO SILVA DOS REMEDIOS:76089096334
Autoridade Certificadora Emissora	AC CERTIFICA MINAS v5
Validade	30/06/2022 a 30/06/2023
Qualificação do Assinante	Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)
Tipo do Certificado	Pessoa Jurídica
CPF / CNPJ	699.507.503-00
Nº de Série do Certificado	6512805420988285933
Nome do Signatário	SINAVIAS PROJETO E EXECUCAO DE OBRAS VIARIAS LTDA:05864306000100
Autoridade Certificadora Emissora	AC CERTIFICA MINAS v5
Validade	29/06/2022 a 29/06/2025

DADOS DAS ASSINATURAS

Entidade: SINAVIAS PROJETO E EXECUCAO DE OBRAS VIARIAS LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 05.864.306/0001-00
Número de Ordem do Livro: 17



Dados das Assinaturas do Termo de Verificação para Fins de Substituição

Qualificação do Assinante	Contador/Contabilista Responsável Pelo Termo de Verificação para Fins de Substituição da ECD
Tipo do Certificado	Pessoa Física
CPF / CNPJ	760.890.963-34
Nº de Série do Certificado	6512805421105733862
Nome do Signatário	CARLOS ROMAO SILVA DOS REMEDIOS:76089096334
Autoridade Certificadora Emissora	AC CERTIFICA MINAS v5
Validade	30/06/2022 a 30/06/2023

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE	CNPJ
22200292763	05.864.306/0001-00
NOME EMPRESARIAL	
SINAVIAS PROJETO E EXECUCAO DE OBRAS VIARIAS LTDA	

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO
Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	01/01/2022 a 31/12/2022
NATUREZA DO LIVRO	NÚMERO DO LIVRO
Livro Diário	17
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)	
3A.0C.80.2E.E9.24.4A.D5.1B.F6.27.3B.CC.58.C3.A4.43.A0.BE	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTE CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Contador	76089096334	CARLOS ROMAO SILVA DOS REMEDIOS: 76089096334	651280542110573386 2	30/06/2022 a 30/06/2023	Não
Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)	05864306000100	SINAVIAS PROJETO E EXECUCAO DE OBRAS VIARIAS LTDA: 05864306000100	651280542098828593 3	29/06/2022 a 29/06/2025	Sim
Contador/Contabilista Responsável Pelo Termo de Verificação para Fins de Substituição da ECD	76089096334	CARLOS ROMAO SILVA DOS REMEDIOS: 76089096334	651280542110573386 2	30/06/2022 a 30/06/2023	-

NÚMERO DO RECIBO:

74.BA.0C.80.2E.E9.24.4A.D5.1B.F6.
27.3B.CC.58.C3.A4.43.A0.BE-5

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO
em 29/04/2023 às 12:08:49

36.8A.69.BD.DC.98.2D.F2
CD.78.83.CD.5E.CC.45.1F

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.

ÍNDICE DE LIQUIDEZ

1) ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL (ILG)

		$\frac{\text{Ativo Circulante} + \text{Ativo Realizável a Longo Prazo}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo Exigível a Longo Prazo}} \geq 1,00$	
1.1)	R\$	16.472.827,42 + R\$ 1.896.775,60	= 2,16
	R\$	8.503.513,00 + R\$ -	

2) ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE (ILC)

		$\frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}} \geq 1,00$	
2.1)	R\$	16.472.827,42	= 1,94
	R\$	8.503.513,00	

3) ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL (ISG)

		$\frac{\text{Ativo Total}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo Não Circulante}} \geq 1,00$	
3.1)	R\$	22.503.455,28	= 2,65
	R\$	8.503.513,00 + R\$ -	

4) ENDIVIDAMENTO TOTAL (ET)

		$\frac{\text{Capitais de Terceiros}}{\text{Ativo Total}} \leq 1,00$	
4.1)	R\$	313.891,93 + R\$ -	= 0,01
	R\$	22.503.455,28	

5) ENDIVIDAMENTO CORRENTE

		$\frac{\text{Divida Bruta} = \text{Passivo Circulante} + \text{Passivo Não Circulante}}{\text{Patrimonio Líquido} + \text{Resultado do Exercício Futuro}} \leq 1,00$	
5.1)	R\$	313.891,93	= 0,01
	R\$	13.999.942,28 + R\$ 8.189.621,07	

Dados obtidos a partir do Balanço Patrimonial exercício de 2022.

Declaração de Certificação:

Sobre as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas;
As informações foram extraídas do Livro Diário Digital Nº. 17, conforme recibo de envio da Escrituração Contábil Digital - ECD número 74.BA.0C.80.2E.E9.24.4A.D5.1B.F6.27.3B.CC.58.C3.A4.43.A0.BE-5, reconhecido pela Receita Federal em 29/04/2023 com número de transmissão 36.8A.69.BD.DC.98.2D.F2.CD.78.83.CD.5E.CC.45.1F.
A sociedade não possui conselho fiscal instalado e nem Auditoria Independente.

GUIBSON PIRES
FERREIRA
CORREA:69950750300
Assinado de forma digital por GUIBSON PIRES FERREIRA CORREA:69950750300
Guibson Pires Ferreira Correa
Sócio - Administrador
CPF: 699.507.503-00
RG: 1.297.000 SSP/PI

Teresina (PI), 31 de Dezembro de 2022

CARLOS ROMAO SILVA DOS REMEDIOS: 76089096334
CRC/PI 6332 O
Assinado de forma digital por CARLOS ROMAO SILVA DOS REMEDIOS: 76089096334 CRC/PI 6332 O
Dados: 2023.05.08 16:44:30 -03'00'
Carlos Romão Silva dos Remédios
Contador Responsável
CRC: 006332/O - PI
CPF: 760.890.963-34
RG: 1.537.162 SSP/PI



**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO PIAUÍ
CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL**

O **CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO PIAUÍ** certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se habilitado para o exercício da profissão contábil.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME..... : CARLOS ROMAO SILVA DOS REMÉDIOS
REGISTRO..... : PI-006332/O-0
CATEGORIA..... : CONTADOR
CPF..... : ***.890.963-**

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: PIAUÍ, 03/08/2023 as 16:28:17.

Válido até: 01/11/2023.

Código de Controle: 892008.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCPI.



Serviço Público Federal
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Piauí

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA

Certidão Nº 271649

Validade: 01/11/2023

Registro: 0000019075EMPI Categoria: Matriz
Data Registro: 01/06/2009
Razão Social: SINAVIAS PROJETO E EXECUCAO DE OBRAS VIARIAS LTDA
Nome Fantasia: SINAVIAS
Última Anuidade Paga: 2023 (1/1)
CNPJ: 05864306000100
Capital Social R\$: 6.000.000,00 Data do Capital: 05/01/2023
Endereço: RUA ADAMANTINA LOTE 04 QUADRA 14 - SOCOPO TERESINA-PI 64063-680 (86)
32352096

OBJETO SOCIAL

11-1-02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos;
4292-8/01 - Montagem de estruturas metálicas;
4329-1/04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos;
41.20-4-00 - Construção de edifícios;
42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias;
4212-0/00 - Construção de obras de arte especiais;
4299-5/01 - Construção de instalações esportivas e recreativas;
4222-7/01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação;
4399-1/05 - Perfuração e construção de poços de água;
42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas;
43.13-4-00 - Obras de terraplenagem;
4399-1/03 - Obras de alvenaria;
4391-6/00 - Obras de fundações;
4330-4/99 - Outras obras de acabamento da construção (serviço de chapisco, emboço, e reboco);
4299-5/99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente (construção de estruturas com tirantes, obras de manutenção);
43.99-1-01 - Administração de obras;
77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes;
32.99-0-03 - Fabricação de letras, letreiros e placas de qualquer material, exceto luminosos;
25.12-8-00 - Fabricação de esquadrias de metal;
2511-0/00 - Fabricação de estruturas metálicas;
2790-2/02 - Fabricação de equipamentos para sinalização e alarme;
7112-0/00 - Serviços de engenharia;
4330-4/04 - Serviços de pintura de edifícios em geral (serviços de pintura em obras de engenharia civil, serviços de pintura, interior e exterior, em edificações de qualquer tipo);
4319-3/00 - Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente (drenagem do solo destinado à construção, demarcação dos locais para construção);
8130-3/00 - Atividades paisagísticas;
8129-0/00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente; (limpeza de ruas, limpeza em ônibus, trens, embarcações);
7119-7/99 - Atividades técnicas relacionadas à engenharia e arquitetura não especificadas anteriormente (serviço de

Praça Demostenes Aveiano, 1767 - Centro - Teresina/PI - 64.000-100

Telefones: DDD:86 Sede:2107-9292 - Parnaíba:3322-4691 - Picos:(89)3422-3149 - Floriano:(89)3522-3288 - Corrente:(89)3573-1411 - Piripiri:3276-2626
- São Raimundo Nonato:(89)3582-2117 - Oeiras:(89)3462-2219 - Bom Jesus:(89)3562-2904 - Fax:(86)2107-9253





Serviço Público Federal
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIAUÍ



aerofotogrametria, os projetos de gestão de águas);
3811-4/00 - Coleta de resíduos não perigosos;
3821-1/00 - Tratamento e disposição de resíduos não perigosos;
3900-5/00 - Descontaminação e outros serviços de gestão de resíduos;
8121-4/00 - Limpeza em prédios e em domicílio;
4520-0/01 Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores.

OBSERVAÇÃO: EMPRESA HABILITADA PARA ATUAR SOMENTE NA ÁREA DA ENGENHARIA CIVIL (NO ÂMBITO DAS ATRIBUIÇÕES DE SEU RESPONSÁVEL TÉCNICO).

RESPONSÁVEL(IS) TÉCNICO

Nome: CLEMENTE PIRES FERREIRA
Carteira: 1901169227XXXX
Último Ano Pago: 2023
Data Início Responsabilidade: 01/06/2009
Tipo de Responsabilidade: Responsável Técnico

Títulos:

Descrição: Engenheiro Civil
Atribuição: ARTIGO 7, COMBINADO COM O 25, DA RESOLUÇÃO 218/73 DO CONFEA.

CERTIFICAMOS que a pessoa jurídica mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos termos da Lei nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966, enquadrando-se na classe A, conforme Artigo 1º da Resolução 336, de 27 outubro de 1989, não podendo desenvolver atividades do seu OBJETO SOCIAL sem a participação efetiva de seu(s) Responsável(is) Técnico(s).

Reservado o direito de o CREA-PI cobrar e inscrever quaisquer débitos de responsabilidade da pessoa jurídica acima identificada que vierem a ser apurados, é certificado que não constam pendências em seu nome e em nome de seu(s) Responsável(is) Técnico(s).

A aceitação desta certidão está condicionada à finalidade para a qual foi emitida e à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço <http://www.crea-pi.org.br/validacaojuridica/validacao.php>.

Certidão emitida com base na Inst. Adm. da Presidência nº 001/2011, de 21 de março de 2011.

Certificamos que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá sua validade para todos os efeitos.

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Emitida em 03/08/2023 às 16:30 hs

AVISO: As informações contidas nesta certidão, podem ser validadas através da sequência de caracteres abaixo, acessando o site: <http://sigec.crea-pi.org.br/sigec/consultasPublicas/certidaoRegistroQuitacao.jsf>

Autenticação Digital: Z4UVecu

Praça Demostenes Avelino, 1767 - Centro - Teresina/PI - 64.000-100

Telefones: DDD:86 Sede:2107-9292 - Parnaíba:3322-4691 - Picos:(89)3422-3149 - Floriano:(89)3522-3288 - Corrente:(89)3573-1411 - Piripiri:3276-2626 - São Raimundo Nonato:(89)3582-2117 - Oeiras:(89)3462-2219 - Bom Jesus:(89)3562-2904 - Fax:(86)2107-9253



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIAUÍ



CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO DE PESSOA FÍSICA

Certidão Nº 271647

Validade: 01/11/2023

Nome: CLEMENTE PIRES FERREIRA
Registro Nacional: 1901169227
CPF: 69062773320
Endereço: QUADRA QUADRA 46 CASA 45 - SETOR LESTE BRASÍLIA-DF 72440460 (61) 35565074
Ano Pago: 2023 (1 de 1)
Títulos: Engenheiro Civil
Instituição A SER CADASTRADO
Atribuição: ARTIGO 7, COMBINADO COM O 25, DA RESOLUCAO 218/73 DO CONFEA.

CERTIFICAMOS que o Profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, de 24 de dezembro de 1966.

Ressalvado o direito de o CREA-PI cobrar e inscrever quaisquer débitos de responsabilidade do profissional acima identificado que vierem a ser apurados, é certificado que não constam pendências em seu nome.

A aceitação desta certidão está condicionada à finalidade para a qual foi emitida e à verificação de sua autenticidade na Internet no endereço <http://www.crea-pi.org.br/validacao/validacao.php..>

Certidão emitida com base na Inst. Adm. da Presidência nº 001/2011 de vinte e um de março de 2011.

Certificamos que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá sua validade para todos os efeitos.

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Emitida em 03/08/2023

AVISO: As informações contidas nesta certidão, podem ser validadas através da sequência de caracteres abaixo, acessando o site: <http://sigec.crea-pi.org.br/sigec/consultasPublicas/certidaoRegistroQuitacao.jsf>

Autenticação Digital: Z4UVeccg

SIGEC
SISTEMA DE GESTÃO DO CREA-PI



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 216 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

827030/2020

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **CLEMENTE PIRES FERREIRA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **CLEMENTE PIRES FERREIRA**

Registro: **SN MA**

RNP: **1901169227**

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**



Número da ART: **MA20160067669** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **07/12/2016** Baixada em:
Forma de registro: **INICIAL** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **SINAVIAS PROJETO E EXECUCAO DE OBRAS VIARIAS LTDA**

Contratante: **Município de São Luís - Secretaria Municipal de Transito e Transportes/Smtt** CPF/CNPJ: **73.772.147/0001-73**
Endereço do contratante: **AVENIDA DANIEL DE LA TOUCHE** Nº: **400**
Complemento: Bairro: **IPASE**
Cidade: **SÃO LUÍS** UF: **MA** CEP: **65061020**
Contrato: Celebrado em:
Valor do contrato: **R\$ 10.401.203,10** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**
Ação institucional: **Outros**
Endereço da obra/serviço: **AVENIDA DANIEL DE LA TOUCHE** Nº: **400**
Complemento: Bairro: **IPASE**
Cidade: **SÃO LUÍS** UF: **MA** CEP: **65061020**
Data de início: **23/11/2016** Conclusão efetiva: **23/11/2017**
Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**
Proprietário: **Município de São Luís - Secretaria Municipal de Transito e Transportes/Smtt** CPF/CNPJ: **73.772.147/0001-73**
Atividade Técnica: **7 - EXECUÇÃO #A0528 - SINALIZACAO 53 - EXECUCAO 1.00 unidade;**

Observações

Implantação dos serviços de sinalização vertical, Horizontal e Semafórica para o município de São Luís-MA

Número da ART: **MA20200360517** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **09/09/2020** Baixada em: **10/09/2020**
Forma de registro: **COMPLEMENTAR** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **SINAVIAS PROJETO E EXECUCAO DE OBRAS VIARIAS LTDA**

Contratante: **Município de São Luís - Secretaria Municipal de Transito e Transportes/Smtt** CPF/CNPJ: **73.772.147/0001-73**
Endereço do contratante: **AVENIDA DANIEL DE LA TOUCHE** Nº: **400**
Complemento: Bairro: **IPASE**
Cidade: **SÃO LUÍS** UF: **MA** CEP: **65061020**
Contrato: Celebrado em:
Valor do contrato: **R\$ 10.401.203,10** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**
Ação institucional: **Outros**
Endereço da obra/serviço: **AVENIDA DANIEL DE LA TOUCHE** Nº: **400**
Complemento: Bairro: **IPASE**
Cidade: **SÃO LUÍS** UF: **MA** CEP: **65061020**
Coordenadas Geográficas: **-2.531454, -44.257618**
Data de início: **23/11/2016** Conclusão efetiva: **11/08/2020**
Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**
Proprietário: **Município de São Luís - Secretaria Municipal de Transito e Transportes/Smtt** CPF/CNPJ: **73.772.147/0001-73**
Atividade Técnica: **7 - EXECUÇÃO #A0528 - SINALIZACAO 53 - EXECUCAO 1.00 unidade;**

Observações

Implantação dos serviços de sinalização vertical, Horizontal e Semafórica para o município de São Luís-MA

Informações Complementares



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2003
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

827030/2020

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 4 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 827030/2020
10/09/2020, 13:54
0YcZc

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 0YcZc





PREFEITURA DE SÃO LUÍS
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTES - SMTT

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Declaramos por meio deste para os devidos fins legais de direito que a empresa **SINAVIAS PROJETO E EXECUÇÃO DE OBRAS VIÁRIAS**, inscrita no CNPJ nº 05.864.306/0001-00, tendo como profissional **Clemente Pires Ferreira**, CREA RN 1901169227, executou os serviços abaixo discriminados de maneira satisfatória, cumprindo com todas as suas responsabilidades não restando nada que o desabone.

Tecnicamente atestamos ainda que os serviços descritos se encontram executados e atendem às especificações e exigências de acordo com as normas técnicas de forma criteriosa e satisfatória.

CONTRATANTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTES – SMTT
CNPJ: 73.772.147/0001-73
ENDEREÇO: AVENIDA DANIEL DE LA TOUCHE, Nº 400, BAIRRO IPASE – SÃO LUÍS-MA
REPRESENTANTE LEGAL: ISRAEL PETHROS
PROFISSIONAL DECLARANTE DAS INFORMAÇÕES TÉCNICAS: MARLUS MOTA DE MELO
CREA RNP 1115336266

CONTRATO

OBJETO: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, HORIZONTAL E SEMAFÓRICA PARA O MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS-MA.
PERÍODO DE EXECUÇÃO: 06/10/2016 a 11/08/2020
VALOR DO CONTRATO: R\$ 13.275.588,91 (treze milhões, duzentos e setenta e cinco mil, quinhentos e oitenta e oito reais e noventa e um centavos)

CONTRATADO

NOME/RAZÃO SOCIAL: SINAVIAS PROJETO E EXECUÇÃO DE OBRAS VIÁRIAS LTDA **CNPJ:** 05.864.306/0001-00
RESPONSÁVEL TÉCNICO: CLEMENTE PIRES FERREIRA **CREA:** 1901169227
PARTICIPAÇÃO DO PROFISSIONAL: 23/11/2016 a 11/08/2020

Marius Mota de Melo
 Eng. Civil
 CREA 1115336266
Israel Pethros
 Secretário SMTT
 Mat. 229899-2

Av. Daniel de La Touche, nº 400 – Ipase – CEP: 65.061.020 – São Luís/MA
 Fones: (98) 3214-1127/1128 – Fax: (98) 3236-2642 – HP: www.saoluiz.ma.gov.br/transitoetransportes

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 827030/2020, em 10/09/2020 emitida



Certidão nº 827030/2020

24/09/2020, 06:13

Chave de Impressão: 0YcZc

O documento neste ato registrado foi emitido em 10/09/2020 e contém 4 folhas





PREFEITURA DE SÃO LUÍS
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTES - SMTT

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES REALIZADAS

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN	QUANT.
1.0	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL		
1.01	Pintura setas e zebado term. (p/ extrusão)	m2	14.000,00
1.02	Pintura faixa c/termoplástico-3 anos (p/ aspersão)	m2	4.000,00
1.03	Pintura setas e zebado term. - 3 anos (p/ aspersão)	m2	-
1.04	Pint faixa-tinta base acril. e=0,6mm-NBR 11862/92	m2	20.894,90
1.05	Pint.setas/zeb.-tinta base acril. e=0,6mm-NBR 11862/92	m2	5.474,43
1.06	Pintura a base de resina acrílica emulsionada em água de alta espessura de 0,7mm a 0,9mm, secagem rápida - mecanizada	m²	3.000,00
1.07	Pintura a base de resina acrílica emulsionada em água de alta espessura de 0,7mm a 0,9mm, secagem rápida - manual	m²	1.200,00
1.08	Remoção de sinalização horizontal (Fresadora)	m2	8.000,00
1.09	Implantação e Fornecimento de Tacha monodirecional (branco/amarelo)	unid.	-
1.10	Implantação e Fornecimento de Tacha bidirecional (branco/amarelo)	unid.	5.279,00
1.11	Implantação e Fornecimento de Tachão monodirecional (branco/amarelo)	unid.	-
1.12	Implantação e Fornecimento de Tachão bidirecional (branco/amarelo)	unid.	3.292,00
1.13	Implantação e Fornecimento de Tacha a Led alimentada com energia solar	unid.	-
1.14	Implantação e Fornecimento de rampas para deficientes físicos em polietileno	unid.	-
2.0	SINALIZAÇÃO VERTICAL		
2.01	Placa em chapa de ferro aço carbono nº 18. Tratadas e pintadas com tintas e aparelhos automotivos Letras, tarjas e símbolos com aplicação em película grau prismático tipo 3 ABNT-NBR 14644/2007 (Dimensões 0,50x0,50m)	peça	-
2.02	Placa em chapa de ferro aço carbono nº 18. Tratadas e pintadas com tintas e aparelhos automotivos Letras, tarjas e símbolos com aplicação em película refletiva (Dimensões 0,50x0,50m)	peça	3.120,00
2.03	Remoção de placa de sinalização (até 4,00m)	m²	-
2.04	Implantação e fornecimento de braquete para fixação de placa	unid.	7.100,00
2.05	Poste simples ecológico - Coluna PP de D=2,5" (interna) com aletas antigiro (3,60m)	unid.	2.319,00
2.06	Implantação de sinalização vertical (Diâmetro 0,50m)	unid.	390,00
2.07	Implantação e fornecimento de braçadeira para fixação de placa	peça	440,00
2.08	Implantação e Fornecimento de Coluna P-53 para fixação de placas de orientação, 4"x5,00mx3,75mm	peça	30,00
2.09	Coluna cônica com braço projetado cônico - forn. e montagem	unid.	-
2.10	Semi-pórtico metálico coluna simples e projetado 6,00X3,70m, D=4", inclusive montagem, execução da fundação p/carga de ventos =30m/s.	unid.	5,00
2.11	Bandeira simples (H=1,50m) - forn. e montagem	unid.	-
2.12	Bandeira dupla (H=1,50m) - forn. e montagem	unid.	-
2.13	Pórtico metálico - padrão DNIT	unid.	-

Av. Daniel de I. a Touche, nº 400 - Ipase - CEP: 65.061-020 - São Luís/MA
 Fones: (98) 3214-1127/1128 - Fax: (98) 3236-2642 - HP: www.sao-luis.ma.gov.br/transitoetransportes

Marius Mota de Melo
 Eng. Civil
 CREA-MA 14336268
 Israel Pereira Muniz Ribeiro
 Secretário SMTT
 Mat. 229699-2

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 827030/2020, em 10/09/2020 emitida




Certidão nº 827030/2020

24/09/2020, 06:13

Chave de Impressão: 0YcZc

O documento neste ato registrado foi emitido em 10/09/2020 e contém 4 folhas





PREFEITURA DE SÃO LUÍS
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTES - SMTT



ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN	QUANT.
2.14	Placa de regulamentação/advertência totalmente refletiva em alumínio	m²	243,72
2.15	Implantação de placa de sinalização 2,00x1,00m ou 2,00x4,00m	m²	12,00
			-
3.0	SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA (MATERIAL, EQUIPAMENTOS, INSTALAÇÃO)		-
3.1	MATERIAL / EQUIPAMENTO		-
3.1.02	Grupo focal veicular à LED - Tipo "GT" (200X200X200mm)	peça	140,00
3.1.03	Grupo focal de pedestre a LED c/ cronometro de contagem regressiva (200x200mm)	peça	40,00
3.1.04	Botoeira para pedestres	peça	10,00
3.1.05	Botoeira para pedestres c/ sinal sonoro	peça	2,00
3.1.06	Contador regressivo veicular - forn. e instalação	peça	-
3.1.07	Anteparo	peça	120,00
3.1.08	Braço projetado cilíndrico (101mm"x4,70m)	peça	70,00
3.1.09	Coluna simples cilíndrica (101mmx5m)	peça	40,00
3.1.10	Coluna para braço projetado cilíndrica (127mmx6m)	peça	70,00
3.1.11	Coluna para braço projetado cilíndrica boca dupla (127mmx6m)	peça	12,00
3.1.12	Coluna extensora (4"x3m)	peça	12,00
3.1.13	Controlador Convencional Multiplano - 4 fases	unid	20,00
3.1.14	Controlador Convencional Multiplano - 8 fases	unid	2,00
			-
3.2	SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E RETIRADA / FORNECIMENTO INSTALADO		-
3.2.02	Instalação de grupo focal veicular - Tipo "GT"	peça	140,00
3.2.03	Instalação de grupo focal de pedestre/ciclista convencional e a LED	peça	40,00
3.2.04	Instalação de bolacha de "LEDs"	peça	-
3.2.05	Instalação de botoeira de pedestre convencional ou sonora	peça	4,00
3.2.06	Instalação de anteparo	peça	53,00
3.2.07	Instalação de braço projetado cilíndrico	peça	52,00
3.2.08	Instalação de coluna simples cilíndrica	peça	38,00
3.2.09	Instalação de coluna p/ braço projetado cilíndrica ou boca-dupla	peça	54,00
3.2.10	Instalação de coluna extensora	peça	4,00
3.2.11	Instalação de controlador (incluindo o aterramento)	unid	9,00
3.2.12	Cabo de energização de G.F. de 4 fios (material + serviço) p/ instal. aérea	m	12.500,00
3.2.13	Cabo de energização de G.F. de 8 fios (material + serviço) p/ instal. aérea	m	100,00
3.2.14	Cabo de energização de controlador (material + serviço)	m	2.400,00
3.2.15	Cabo de energização de botoeira (material + serviço)	m	2.400,00
3.2.16	Emenda de cabo de grupo focal (material + serviço)	unid	10,00

Av. Daniel de La Touche, nº 409 – Ipase – CEP: 65.061.020 – São Luís/MA
 Fones: (98) 3214-1127/1128 – Fax: (98) 3236-2642 – HP: www.saoluiz.ma.gov.br/transitoetransportes

Márcio Mota de Melo
 Eng. Civil
 CREA 1119036268
Israel Petrus Muniz Ribeiro
 Secretário - SMTT
 Mat. 229659-2

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 827030/2020, em 10/09/2020



Certidão nº 827030/2020
 24/09/2020, 06:13
 Chave de Impressão: 0YcZc

O documento neste ato registrado foi emitido em 10/09/2020 e contém 4 folhas





PREFEITURA DE SÃO LUÍS
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTES - SMTT

Certifica-se, ainda, que os serviços foram prestados conforme o contrato, tendo sido realizados dentro do prazo pactuado e com a qualidade de materiais e técnicas exigidas.

São Luís - MA, 11 de agosto de 2020.

ISRAEL PETHROS MUNIZ RIBEIRO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTES - SMTT

Israel Pethros Muniz Ribeiro
 Secretário - SMTT
 Mat. 229689-2

MARLUS MOTA DE MELO
ENGENHEIRO CIVIL - SMTT
CREA RNP 1115336266

Marlus Mota de Melo
 Eng. Civil
 CREA 1115336266

Av. Daniel de La Touche, nº 406 – Ipase – CEP. 65.061.020 – São Luís/MA
 Fones: (98) 3214-1127/1128 – Fax: (98) 3236-2642 – HP: www.sao-luis.ma.gov.br/transitoetransportes



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 827030/2020, em 10/09/2020



Certidão nº 827030/2020

24/09/2020, 06:13

Chave de Impressão: 0YcZc

O documento neste ato registrado foi emitido em 10/09/2020 e contém 4 folhas



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins de direito, que a empresa **SINAVIAS – PROJETO E EXECUÇÃO DE OBRAS VIÁRIAS LTDA**, CNPJ 05.864.306/0001-00, estabelecida na Adamantina, 3330, Teresina-PI, executou para a **EMPRESA TERESINENSE DE DESENVOLVIMENTO URBANO - ETURB**, inscrita no CNPJ nº 06.688.535/0001-83, através do CONTRATO Nº 05/2023, tendo como Responsável Técnico o Eng. Civil **Clemente Pires Ferreira**, RNP 1901169227, a EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CORREÇÃO PREVENTIVA DE PAVIMENTAÇÃO PARALELEPÍEDO, DRENAGENS, PASSEIOS, PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA OBRAS DE CONTENÇÃO E COMPLEMENTARES DAS ZONAS DA ETURB, BUSCANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE TERESINA-PI, MEDIANTE O REGIME EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO, CONFORME LOTE A SEGUIR: LOTE IV - (ZONAL 04) - SINALIZAÇÃO, PERÍMETRO URBANO DE TERESINA: AO NORTE ESTR. FAZENDA CANAÃ; AO SUL: VIA ESTRUTURAL ARTERIAL E AV. LUIZ VIEIRA; À LESTE: AV. JOÃO XXIII/BR-343; À OESTE RIO PARNAÍBA), ÁREA URBANIZADA – 240,73 KM², conforme ART 1920230011857.

Item	Descrição	Und	Quant.
1	OBRAS COMPLEMENTARES - PINTURA		
1.1	Pintura de faixa com tinta acrílica - espessura de 0,6 mm	m²	7.451,09
1.2	Pintura de setas e zebraos com tinta acrílica - espessura de 0,6 mm	m²	5.002,37
1.3	Pintura de faixa com plástico a frio tricomponente à base de resinas metacrílicas por aspersão - espessura de 0,6 mm	m²	10.000,00
1.4	Tachão refletivo em resina sintética - bidirecional - fornecimento e colocação	un	2.739,00
1.5	Remoção de sinalização horizontal tipo pintura acrílica por jateamento abrasivo úmido com vidro - utilização de 3 vezes	m²	6.000,00
1.6	Defensa maleável dupla - fornecimento e implantação	m	300,00
1.7	COLUNA CÔNICA COM BRAÇO PROJETADO CÔNICO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	UN	-
1.8	Tacha refletiva em resina sintética - bidirecional tipo I - fornecimento e colocação	un	250,00
1.9	Suporte metálico galvanizado para placa de advertência ou regulamentação - lado ou diâmetro de 0,60 m - fornecimento e implantação	un	327,00
1.10	Placa de advertência em aço, lado de 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação	un	727,00
1.11	Terminal absorvedor de energia de abertura com nível de contenção TL3 para defesa metálica - fornecimento e implantação	un	5,00
1.12	Placa em alumínio composto, espessura de 3,0 mm, modulada, aérea - película retrorrefletiva tipo X + SI - fornecimento e implantação	m²	-
1.13	Cilindro flexível delimitador de tráfego com duas faixas refletivas e chumbador - D = 20 cm e H = 80 cm	un	-
1.14	Suporte polimérico ecológico maciço colapsível D = 6,5 cm para placa de sinalização - fornecimento e implantação	un	400,00

Período de execução: 17/02/2023 a 10/08/2023



Rua Gonçalves Frates, 666 - Centro-Sul/Teresina - CEP 64000-360



ETURB

Empresas Teresina - S/A



Teresina

Uma gestão integrada com o povo.

Período contratual: 17/02/2023 a 17/02/2024

Certifica-se, ainda, que os serviços foram prestados conforme o contrato, tendo sido realizados dentro do prazo pactuado e com a qualidade de materiais e técnicas exigidas.

Teresina - PI, 11 de agosto de 2023

Eng. Paulo Sérgio Fernandes da Costa
Eng. Civil - CREA RN nº 190095153

275
M

Página do atestado 2/2. Selo de Segurança: 0000016411.

Página de Validação da CAT:

sigec.crea-pi.org.br/sigec/consultasPublicas/validaCat.jsf

Documento registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Piauí em .

Contém 2 folhas.

Atestado registrado mediante vinculação à CAT 1920230001234, emitida em 29/08/2023.



Rua Celso de Freitas, 654 - Centro Sul/Teresina - CEP 64000-550



0800 320 7601

Atendimento ao cidadão



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Piauí

CREA-PI

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

1920230001234

Atividade em andamento

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Piauí - CREA-PI, o Acervo Técnico do profissional CLEMENTE PIRES FERREIRA referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo



Número da ART: 1920230011857

Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço Registrada em: 03/03/2023

Forma de Registro: Inicial

Participação Técnica: Individual

Empresa Contratada: SINAVIAS PROJETO E EXECUCAO DE OBRAS VIARIAS LTDA

Atividade Técnica: EXECUÇÃO EXECUÇÃO DE OBRA DE SINALIZAÇÃO URBANA, 1.0000 unidade

Observações

Informações Complementares

DESCRIÇÃO DAS ARTS: Execução dos serviços de Manutenção e Correção preventiva de Pavimentação Paralelepípedo, Drenagens, Passeios, Pavimentação Asfáltica obras de contenção e complementares das zonais da ETURB, buscando atender as necessidades do Município de Teresina-PI, mediante o regime empreitada por preço unitário, conforme lote a seguir: LOTE IV (zonal 04), perímetro urbano de Teresina; Execução dos serviços de Manutenção e Correção preventiva de Pavimentação Paralelepípedo, Drenagens, Passeios, Pavimentação Asfáltica obras de contenção e complementares das zonais da ETURB, buscando atender as necessidades do Município de Teresina-PI, mediante o regime empreitada por preço unitário, conforme lote a seguir: LOTE IV (zonal 04), perímetro urbano de Teresina;

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança 0000016410 a 0000016411, o atestado contendo 2 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a que cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 1920230001234

29 de Agosto de 2023, 07:04:47

Certificação Digital: ZFB/uIVfpSswUWuStQ==



A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-PI (www.crea-pi.org.br) ou no site do CONFEA (www.confea.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Piauí

Praça Demóstenes Avelino, 1767, Centro, Teresina/PI, CEP: 64000-120

Tel: (86)2107-9277 / (86)3302-3307 Fax: (86)2107-9262 E-mail: art@crea-pi.org.br



CREA-PI
 Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Piauí



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

883239/2023

Atividade em andamento

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **CLEMENTE PIRES FERREIRA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **CLEMENTE PIRES FERREIRA**

Registro: **SN MA**

RNP: **1901169227**

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**



Número da ART: **MA20220547792**

Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO**

Registrada em: **12/07/2022**

Forma de registro: **INICIAL**

Participação técnica: **INDIVIDUAL**

Empresa contratada: **SINAVIAS PROJETO E EXECUCAO DE OBRAS VIARIAS LTDA**

Contratante: **Município de Timon**

CPF/CNPJ: **06.115.307/0001-14**

Endereço do contratante: **PRAÇA SÃO JOSÉ**

Nº: **s n**

Complemento:

Bairro: **CENTRO**

Cidade: **TIMON**

UF: **MA**

CEP: **65630160**

Contrato: **004/2022**

Celebrado em: **10/05/2022**

Valor do contrato: **R\$ 1.686.200,76**

Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**

Ação institucional: **Outros**

Endereço da obra/serviço: **SEM DEFINIÇÃO DIVERSAS VIAS**

Nº: **SN**

Complemento:

Bairro: **CENTRO**

Cidade: **TIMON**

UF: **MA**

CEP: **65630160**

Coordenadas Geográficas: **-5.098465, -42.824235**

Data de início: **10/05/2022**

Situação: **atividade em andamento**

Finalidade:

Proprietário: **Município de Timon**

CPF/CNPJ: **06.115.307/0001-14**

Atividade Técnica: **16 - Execução TRANSPORTES > SINALIZAÇÃO > DE SINALIZAÇÃO > #4.9.1.1 - URBANA 49 - Execução de obra 1.00 unidade;**

Observações

sinalização viária no sistema viário do município de Timon - MA

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 3 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 883239/2023

17/04/2023, 11:47

b098Z

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: b098Z

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.





ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMON
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA PARCIAL

Declaramos por meio deste para os devidos fins legais de direito que a **SINAVIAS PROJETO E EXECUÇÃO DE OBRAS VIÁRIAS LTDA**, inscrita no CNPJ nº 05.864.306/0001-00, tendo como profissional o **Eng. Civil Clemente Pires Ferreira**, CREA RN 1901169227, executou os serviços abaixo discriminados de maneira satisfatória, cumprindo com todas as suas responsabilidades não restando nada que o desabone.

Tecnicamente atestamos ainda que os serviços descritos se encontram concluídos e atendem às especificações e exigências de acordo com o memorial descritivo e normas técnicas de forma criteriosa e satisfatória.

CONTRATANTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMON CNPJ: 06.115.307/0001-14
ENDEREÇO: Praça São José, S/Nº, bairro: Centro, na cidade de Timon, Estado do Maranhão
REPRESENTANTE LEGAL: Ronaldo Gonçalves Júlio
PROFISSIONAL DECLARANTE DAS INFORMAÇÕES TÉCNICAS: Eng. Civil José Falcão Moraes Neto
CREA RN Nº 0612836401

CONTRATO

OBJETO: SINALIZAÇÃO VIÁRIA NO SISTEMA VIÁRIO DO MUNICÍPIO DE TIMON – MA
PERÍODO DE EXECUÇÃO: 08/08/2022 a 22/02/2023
PERÍODO DE VIGÊNCIA: 23/05/2022 a 10/05/2023
VALOR DO CONTRATO: R\$ 1.686.200,76 (um milhão, seiscentos e oitenta e seis mil, duzentos reais e setenta e seis centavos)

CONTRATADO

NOME/RAZÃO SOCIAL: SINAVIAS PROJETO E EXECUÇÃO DE OBRAS VIÁRIAS LTDA CNPJ: 05.864.306/0001-00
RESPONSÁVEL TÉCNICO: ENG. CIVIL CLEMENTE PIRES FERREIRA CREA: 1901169227
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART: MA20220547792

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES REALIZADAS

SERVIÇOS EXECUTADOS					
ITEM	DESCRIÇÃO	UND	CONTRATO	EXECUTADO	SALDO
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL				
1.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	UND	0,41	0,36	0,05
2	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL				
2.1	Laminado elastoplástico para sinalização horizontal com espessura de 1,5 mm - fornecimento e implantação	m²	500,00	500,00	-
2.2	Pintura de setas e zebrações termoplástico por extrusão - espessura de 3,0 mm	m²	8.000,00	2.477,00	5.523,00
2.3	Pintura de faixa - tinta base acrílica - espessura de 0,6 mm	m²	2.000,00	1.970,00	30,00
2.3	Pintura de faixa - termoplástico por aspersão - espessura de 1,5 mm	m²	5.000,00	1.652,00	3.348,00
2.3	Pintura de faixa - termoplástico em alto relevo tipo II - relevo simples ranhurado - base	m²	150,00		150,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 883239/2023, em 17/04/2023



Certidão nº 883239/2023

17/04/2023, 16:18

Chave de Impressão: b098Z

O documento neste ato registrado foi emitido em 17/04/2023 e contém 3 folhas





ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMON
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE



2.4	Pintura de setas e zebrações - tinta base acrílica - espessura de 0,5 mm	m²	500,00	485,50	14,50
2.5	Tachão refletivo em resina sintética - bidirecional - fornecimento e colocação	un	1.000,00		1.000,00
2.6	Tacha refletiva em resina sintética - bidirecional tipo III - com um pino - fornecimento e colocação	un	150,00		150,00
2.7	Remoção de sinalização horizontal tipo pintura acrílica por jateamento abrasivo úmido com vidro - utilização de 3 vezes	m²	3.000,00	3.000,00	-
3	SINALIZAÇÃO VERTICAL				
3.1	Fornecimento e implantação de placa de advertência em aço, lado de 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + SI	un	450,00		450,00
3.2	Fornecimento e implantação de suporte metálico galvanizado para placa de advertência - lado de 0,60 m	un	250,00	200,00	50,00
3.3	Fornecimento e implantação de suporte polimérico ecológico maciço colapsível D = 6,5 cm para placa de sinalização	un	200,00	200,00	-
3.4	Fornecimento e implantação de placa em aço - película III + III	m²	70,00	15,00	55,00
3.5	Sempórtico para sinalização rodoviária, uma coluna de 5,34m de altura útil, engastada 1,5m: um braço com até 4,5m de projeção p/ placa de até 4,5m², galv a fogo int.e externamente, conf. NBR6323,7399,7400 da ABNT- CONIPOST ou similar- mod.14000/15000	un	5,00		5,00
4	SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA				
4.1	Bloco semaforico repetidor com 3 (tres) modulos focais de 200mm de diametro a led, cobre-focos, anteparo, borrachas de vedacao e suportes de fixacao, conforme especificacao da CET-RIO. Fornecimento.	peça	16,00	10,00	6,00
4.2	Controlador eletrónico de trafego local, com 4 fases	und	8,00	4,00	4,00
4.3	Sempórtico para sinalização rodoviária, uma coluna de 5,34m de altura útil, engastada 1,5m: um braço com até 4,5m de projeção p/ placa de até 4,5m², galv a fogo int.e externamente, conf. NBR6323,7399,7400 da ABNT- CONIPOST ou similar- mod.14000/15000	un	12,00	4,00	8,00
4.4	Poste tipo S5, simples, de 4" de diametro	und	5,00	2,00	3,00
4.5	Cabo para alimentacao de semaforo, secao de 4x1,5mm²	M	5.000,00	3.640,00	1.360,00
4.6	Suporte de fixacao de bloco semaforico principal ao braco projetado de diametro de 88,9mm, com ligacao aparafusada pela extremidade externa da caixa de modulo focal.	UN	16,00	2,00	14,00
4.7	Instalacao e teste de funcionamento de blocos semaforicos.	UN	16,00	9,00	7,00
4.8	Instalacao, programacao e teste de funcionamento de controlador de trafego.	und	15,00	5,00	10,00
4.9	Retirada de poste com braco projetado, diametro maior que 4"	UND	10,00	6,00	4,00
5	DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA				
5.1	Defensa maleável dupla - fornecimento e implantação	m	30,00		30,00
5.2	Ancoragem de defesa maleável dupla - fornecimento e implantação	m	16,00		16,00

Local de execução: Diversas vias do município de Timon - MA

Era o que tínhamos a atestar.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 883239/2023, em 17/04/2023



Certidão nº 883239/2023
17/04/2023, 16:18

Chave de Impressão: b098Z

O documento neste ato registrado foi emitido em 17/04/2023 e contém 3 folhas





ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMON
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE



Timon - MA, 22 de fevereiro de 2023

Documento assinado digitalmente
JOSE FALCAO MORAIS NETO
Data: 14/04/2023 18:42:52-0300
Verifique em <https://validar.id.gov.br>

José Falcão Morais Neto
Gerente de Engenharia – DMTRANS
ENG CIVIL - CREA RNP Nº 0612836401

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 883239/2023, em 17/04/2023 emitida



Certidão nº 883239/2023
17/04/2023, 16:18

Chave de Impressão: b098Z

O documento neste ato registrado foi emitido em 17/04/2023 e contém 3 folhas





CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO

CAT Nº 3667

Certificamos para fins de comprovação de Acervo Técnico que o Engenheiro Civil **CLEMENTE PIRES FERREIRA**, registro nacional nº 1901169227XXXX, tendo como atribuições o Artigo 7º, combinado com 25 da Resolução 218/73, DO CONFEA, registrou neste Conselho sob forma de ART (Anotação de Responsabilidade Técnica), *no âmbito das atribuições do seu responsável técnico*, os seguintes serviços: **ART Nº 00019011692275016617** registrada em 28.10.2019 - Execução dos serviços de construção de Rotatórias, construção acessos, sinalização horizontal, sinalização vertical, sinalização semafórica, implantação de pórticos metálicos e divisão de vias com concreto pré-moldado nas vias urbanas do município de Piripiri/PI, Objeto do Contrato S/N, datado de 13/11/2011 e Processo Administrativo 9736/2011, Valor Contratual: R\$ 1.288.100,00 (um milhão, duzentos e oitenta e oito mil e cem reais), constando dos seguintes serviços executados:

Administração local: Administração local - 1,00 und; **Serviços preliminares:** Placa de obra - 6,0 m2; Mobilização e desmobilização - 1,00 und; **Rotatórias:** Demolição de pavimentação asfáltica (processo manual) - 55,17 m3; Escavação em terreno natural até 2,00m de profundidade - 17,79 m3; Mio-fio (guia) de concreto pré-moldado, dimensões 12x15x30x100cm (face superior x face inferior x altura x comprimento), rejuntado c/argamassa 1:4 cimento: areia, incluindo escavação e reaterro - 592,46 m; Colchão de areia para pavimentação em pedra portuguesa - 58,83 m3; Piso em pedra portuguesa, assente com argamassa de cimento e areia grossa no traço 1:4 e rejuntado com argamassa de cimento e areia grossa no traço 1:3 - 588,22 m2; Fornecimento e aplicação de grama sobre areia vegetal - 591,23 m2; Divisor de pista em concreto pré-moldado (gelo baiano) - 279,50 m; Fornecimento e espalhamento de areia vegetal - 9,61 m3; **Sinalização:** Fornecimento e implantação de placas de sinalização totalmente refletiva - 520,54 m2; Fornecimento e implantação de abraçadeiras para placas de sinalização - 412,00 und; Semi-pórticos metálico coluna simples e projetado 6,00x3,70, D=4", BS, fornecimento e implantação - 66,00 und; Implantação e fornecimento de braço light ou P-55, braço 76,2mm x 2,7m - 19,00 und; Implantação e fornecimento de braço light ou P-51, braço 76,2mm x 1,5m - 30,00 und; Pórtico metálico AC/BC em "T" 7,50 x 9,00m - 3,00 und; Pórtico metálico AC/BC vão de 15m, fornecimento e implantação - 1,00 und; Pintura de faixa manual tinta acrílica - 2 anos - 2.039,27 m2; Pintura de setas/zebrado tinta acrílica - 2 anos - 2.190,76 m2;

Assinatura manuscrita
1



Serviço Público Federal
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIAUÍ – CREA/PI





Fornec. e colocação de tachão reflet. Bidirecional - 117,00 und; Conj. Semáforo principal 200 x 200 x 200, repetidor de e pedestre a led com 04 grupos focais, incluindo controlador - 2,00 und; Conj. Semáforo principal 200 x 200 x 200, repetidor de e pedestre a led com 03 grupos focais, incluindo controlador - 3,00 und; Conj. Semáforo principal 200 x 200 x 200, repetidor de e pedestre a led com 02 grupos focais, incluindo controlador - 1,00 und; Conj. Semáforo principal 200 x 200 x 200, repetidor de e pedestre a led c/botoeira 01 grupo focal, incluindo controlador - 2,00 und; Recomposição de placa de sinalização - 28,00 m2; Remoção de grupo focal em braço projetado - 16,00 und; Remoção de coluna com braço projetado existente - 16,00 und; Remoção de coluna para repetidor - 8,00 und; sendo contratada pelos serviços profissionais a empresa SINAVIAS PROJETO E EXECUÇÃO DE OBRAS VIÁRIAS LTDA, obra/serviço de propriedade da PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRIPIRI. *Aprovado na Reunião Ordinária Nº 678/2019 e Decisão nº 674/19-CEEC-CREA-PI.* E, como nada mais foi solicitado referente a registro de obra ou serviço e não existindo nenhuma reclamação ou processo contra o requerente, eu, Eulália Sousa de Sena Rosa Silva, Gerente da Divisão de ART, por Delegação da Presidência Portaria nº 026/2018, expedi a presente certidão nº 3667, que vai datada e assinada por mim e pelo funcionário lotado nesta Divisão. xxxxxx

VISTO:

Teresina (PI), 28 de novembro de 2019.


Eulália Sousa de Sena Rosa Silva
Gerência da Divisão de ART
Portaria Nº 026/2018


Carlos Heltor Alencar de Oliveira
Matrícula: 0051
Assistente Administrativo
Por delegação da Presidência
Portaria Nº 06/2015



CNPJ: 06.553.861/0001-83
Av. 4 de Julho, 280 - Centro
64.260-000 - Piri-piri - Piauí

PREFEITURA DE
PIRIPIRI
O POVO É A RAZÃO

ATESTADO DE CONCLUSÃO DE OBRA




Atestamos que a empresa **SINAVIAS PROJETO E EXECUÇÃO DE OBRAS VIÁRIAS**, inscrita no CNPJ sob o nº 05.864.306/0001-00, estabelecida na Rua Adamatina, Nº 3330, Bairro Socopo – Teresina-PI, prestou serviços à **PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRIPIRI**, de CONSTRUÇÃO DE ROTATÓRIAS, CONSTRUÇÃO ACESSOS, SINALIZAÇÃO HORIZONTAL, SINALIZAÇÃO VERTICAL, SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA, IMPLANTAÇÃO DE PÓRTICOS METÁLICOS E DIVISÃO DE VIAS COM CONCRETO PRÉ-MOLDADO NAS VIAS URBANAS DO MUNICÍPIO PIRIPIRI-PI.

Atestamos ainda, que a obra foi realizada sob as responsabilidades técnicas do Engº Civil **CLEMENTE PIRES FERREIRA**, CREA n.º 1901169227 conforme ART 19011692275013117

RELAÇÃO DE SERVIÇOS EXECUTADOS

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QNT
1.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		
1.1	Administração local	und	1,00
2.0	SERVIÇOS PRELIMINARES		
2.1	Placa de obra	m²	6,00
2.2	Mobilização e desmobilização	und	1,00
3.0	ROTATÓRIAS		
3.1	Demolição de pavimentação asfáltica (processo manual)	m³	55,17
3.2	Escavação em terreno natural até 2,00m de profundidade	m³	17,79
3.3	Meio-fio (guia) de concreto pré-moldado, dimensões 12x15x30x100cm (face superior x face inferior x altura x comprimento) rejuntado c/ argamassa 1:4 cimento: areia, incluindo escavação e reaterro	m	592,46
3.4	Colchão de areia para pavimentação em pedra portuguesa	m³	58,83
3.5	Piso em pedra portuguesa, assente com argamassa de cimento e areia grossa no traço 1:4 e rejuntado com argamassa de cimento e areia grossa no traço 1:3	m²	588,22
3.6	Fornecimento e aplicação de grama sobre areia vegetal	m²	591,23
3.7	Divisor de Pista em Concreto Pré-Moldado (gelo baiano)	m	279,50
3.8	Fornecimento e espalhamento de areia vegetal	m³	9,91

FONE: 86 3276 1705 / 3276 4987 Fax: 86 3276 4691
Site: www.piripiri.pi.gov.br Email: pmp@piripiri.pi.gov.br




CNPJ: 06.553.861/0001-83
Av. 4 de Julho, 280 - Centro
64.260-000 - Piri-piri - Piauí

PREFEITURA DE
PIRIPIRI
O POVO É A RAZÃO

284
M

4.0	SINALIZAÇÃO		
4.1	Fornecimento e implantação de Placas de Sinalização Totalmente Refletivas	m²	520,54
4.2	Fornecimento e implantação de abraçadeiras para placas de sinalização	und	412,00
4.3	Semi-pórtico metálico coluna simples e projetado 6,00x3,70, D=4", BS, fornecimento e implantação	und	66,00
4.4	Implantação e Fornecimento de Braço light ou P-55, braço 76,2mm x 2,7m	und	19,00
4.5	Implantação e Fornecimento de Braço light ou P-51, braço 76,2mm x 1,5m	und	30,00
4.6	Pórtico metálico AC/BC em "T" 7,50 x 9,00m	und	3,00
4.7	Pórtico metálico AC/BC vão de 15m, fornecimento e implantação	und	1,00
4.8	Pintura de faixa manual tinta acrílica - 2 anos	m²	2.039,27
4.9	Pintura de setas/zebrado tinta acrílica - 2 anos	m²	2.190,76
4.10	Forn. e colocação de tachão reflet. bidirecional	und	117,00
4.11	Conj Semaforo principal 200x200x200, repetidor de e pedestre a led com 04 grupos focais, incluindo controlador	und	2,00
4.12	Conj Semaforo principal 200x200x200, repetidor de e pedestre a led com 03 grupos focais, incluindo controlador	und	3,00
4.13	Conj Semaforo principal 200x200x200, repetidor de e pedestre a led com 02 grupos focais, incluindo controlador	und	1,00
4.14	Conj Semaforo principal 200x200x200, repetidor de e pedestre a led c/botoeira 01 grupo focal, incluindo controlador	und	2,00
4.15	Recomposição de Placa de Sinalização	m²	28,00
4.16	Remoção de grupo focal em braço projetado	und	16,00
4.17	Remoção de coluna com braço projetado existente	und	16,00
4.18	Remoção de coluna para repetidor	und	8,00

Piri-piri-PI, 20 de novembro 2012


PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRIPIRI-PI
Luiz Cavalcante Menezes
Prefeito Municipal

PIRIPIRI
1910-2010

FONE: 86 3276 1705 / 3276 4987 Fax: 86 3276 4691
Site: www.piripiri.pi.gov.br Email: pmp@piripiri.pi.gov.br



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIAUÍ - CREA/PI

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO

CAT Nº 3272

Certificamos para fins de comprovação de acervo técnico que o Engenheiro Civil **CLEMENTE PIRES FERREIRA**, registro nacional nº 1901169227xxxx, tendo como atribuições o art. 7º combinado com art. 25 da resolução 218, de 29 de junho de 1973, do Confea, registrou neste conselho sob forma de ART (anotação de responsabilidade técnica) o seguinte serviço: **ART nº. 00019011692275015517 de 26/06/2018** - Prestação de serviços de sinalização viária horizontal, vertical e semafórica nos Municípios Piauienses, conforme contrato nº 044/2016 - DETRAN-PI - 1º ADITIVO. Constando: **SINALIZAÇÃO HORIZONTAL**: Pintura setas e zebrado term. (p/ extrusão) 5.200,00 m²; Pintura faixa c/termoplástico-3 anos (p/ aspersão) 3.600,00 m²; Pintura setas e zebrado term. - 3 anos (p/ aspersão) 1.000,00 m²; Pint.faixa-tinta base acríl. e=0,6mm-NBR 11862/92 44.300,00 m²; Pint.setas/zeb.-tinta base acríl. e=0,6mm-NBR 11862/92 16.800,00 m²; Pintura a base de resina acrílica emulsionada em água de alta espessura de 0,7mm a 0,9mm, secagem rápida - mecanizada 2.000,00 m²; Pintura a base de resina acrílica emulsionada em água de alta espessura de 0,7mm a 0,9mm, secagem rápida - manual 800,00 m²; Remoção de sinalização horizontal (Fresadora) 4.000,00 m²; Implantação e Fornecimento de Tacha mono direcional (branco/amarelo) 4.000,00 unid.; Implantação e Fornecimento de Tacha bidirecional (branco/amarelo) 8.000,00 unid.; Implantação e Fornecimento de Tachão mono direcional (branco/amarelo) 500,00 unid.; Implantação e Fornecimento de Tachão bidirecional (branco/amarelo) 7.600,00 unid.; Implantação e Fornecimento de Tacha a Led alimentada com energia solar 200,00 unid.; Implantação e Fornecimento de rampas para deficientes físicos em polietileno 50,00 unid. **SINALIZAÇÃO VERTICAL**: Placa em chapa de ferro aço carbono nº 18. Tratadas e pintadas com tintas e aparelhos auto motivos Letras, tarjas e símbolos com aplicação em película grau prismático tipo 3 ABNT-NBR 14644/2007 (Dimensões 0,50x0,50m) 100,00 peça; Placa em chapa de ferro aço carbono nº 18. Tratadas e pintadas com tintas e aparelhos auditivos Letras, tarjas e símbolos com aplicação em película refletiva (Dimensões 0,50x0,50m) 3.590,00 peça; Remoção de placa de sinalização (até 4,00m) 490,00 m²; Implantação e

fms 1 A



Serviço Público Federal
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIAUÍ - CREA/PI

fornecimento de braquete para fixação de placa 3.280,00 unid.; Poste simples ecológico - Coluna PP de D=2,5" (interna) com aletas anti giro (3,60m) 3.710,00 unid.; Implantação de sinalização vertical (Diâmetro 0,50m) 3.700,00 unid.; Implantação e fornecimento de braçadeira para fixação de placa 450,00 peça; Implantação e Fornecimento de Coluna P-53 para fixação de placas de orientação, 4"x5,00mx3,75mm 30,00 peça; Coluna cônica com braço projetado cônico - forn. e montagem 40,00 unid.; Semi-pórtico metálico coluna simples e projetado 6,00X3,70m, D=4", inclusive montagem, execução da fundação p/carga de ventos =30m/s. 5,00 unid.; Bandeira simples (H=1,50m) - forn. e montagem 4,00 unid.; Bandeira dupla (H=1,50m) - forn. e montagem 4,00 unid.; Pórtico metálico - padrão DNIT 12,00 unid.; Placa de regulamentação/advertência totalmente refletiva em alumínio 450,00 m²; Implantação de placa de sinalização 2,00x1,00m ou 2,00x4,00m 450,00 m². **SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA - MATERIAL E EQUIPAMENTO** - Grupo focal veicular à LED - Tipo "GT" (200X200X200mm) 60,00 peça; Grupo focal de pedestre a LED c/ cronometro de contagem regressiva (200x200mm) 18,00 peça; Botoeira para pedestres 6,00 peça; Botoeira para pedestres c/ sinal sonoro 2,00 peça; Contador regressivo veicular - forn. e instalação 13,00 peça; Anteparo 67,00 peça; Braço projetado cilíndrico (101mm"x4,70m) 47,00 peça; Coluna simples cilíndrica (101mmx5m) 18,00 peça; Coluna para braço projetado cilíndrica (127mmx6m) 34,00 peça; Coluna para braço projetado cilíndrica boca dupla (127mmx6m) 6,00 peça; Coluna extensora (4"x3m) 7,00 peça; Controlador Convencional Multiplano - 4 fases 7,00 unid.; Controlador Convencional Multiplano - 8 fases 2,00 unid.; / **SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E RETIRADA / FORNECIMENTO INSTALADO** - Instalação de grupo focal veicular - Tipo "GT" 60,00 peça; Instalação de grupo focal de pedestre/ciclista convencional e a LED 18,00 peça; Instalação de bolacha de "LEDs" 2,00 peça; Instalação de botoeira de pedestre convencional ou sonora 12,00 peça; Instalação de anteparo 67,00 peça; Instalação de braço projetado cilíndrico 47,00 peça; Instalação de coluna simples cilíndrica 18,00 peça; Instalação de coluna p/ braço projetado cilíndrica ou boca-dupla 42,00 peça; Instalação de coluna extensora 7,00 peça; Instalação de controlador (incluindo o aterramento) 9,00 unid.; Cabo de energização de G.F. de 4 fios (material + serviço) p/ instal. aérea 6.100,00 m; Cabo de energização de G.F. de 8 fios (material + serviço) p/ instal. aérea 100,00 m; Cabo de energização de controlador (material + serviço) 1.072,74 m; Cabo de energização de botoeira (material + serviço) 1.900,00 m; Emenda de cabo de grupo focal (material + serviço) 4,00 unid.; **DISPOSITIVOS AUXILIARES:** Defesa maleável simples (forn./impl.) 200,00 m; Ancoragem de defesa maleável simples (forn./impl.)




SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIAUÍ - CREA/PI

268,00 m; Defesa maleável dupla (forn./impl.) 100,00 m; Ancoragem de defesa maleável dupla (forn./impl.) 100,00 m; **OBRAS COMPLEMENTARES:** Demolição de piso cimentado sobre lastro de concreto 34,00 m²; Piso Cimentado com Argamassa de Cimento e Areia no Traço 1:3. Inclusive com 2,0 cm de Espessura, e com acabamento Liso. 34,00 m²; Corte e religação de tubulação domiciliar de água, incluindo remanejamento. 35,00 unid.; Valor da obra R\$ 10.079.916,05 (Dez milhões, setenta e nove mil, novecentos e dezesseis reais e cinco centavos); sendo contratada pelos serviços profissionais a empresa SINAVIAS PROJETO EXECUÇÃO DE OBRAS VIARIAS LTDA, obra/serviço de propriedade do DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO, e, como nada mais foi solicitado referente ao registro de obra ou serviço e não existindo nenhuma reclamação ou processo contra o requerente, eu, CARLOS HEITOR ALENCAR DE OLIVEIRA, gerente da divisão de ART, por delegação da presidência portaria nº 06/2015, expedi a presente certidão que vai datada e assinada por mim. X.X.X.X.X.X.

visto:

Teresina (PI), 12 de dezembro de 2018


Carlos Heitor Alencar de Oliveira
Matrícula: 0051
Assistente Administrativo
Por delegação da Presidência
Portaria Nº 06/2015


Renanda Maria Cordeiro de Saadim
Matrícula: 0121
Auxiliar Administrativo
Por delegação da Presidência
Portaria Nº 06/2015

