



Prefeitura Municipal De Teresina
Secretaria Municipal de Finanças



ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO

VALIDADE: 31/12/2023

INSC.

1000659

CPF/CNPJ:

05.864.306/0001-00

DATA

20/01/2023

RAZÃO SOCIAL:

SINAVIAS PROJETO E EXECUCAO DE OBRAS VIARIAS LTDA

NOME FANTASIA:

SINAVIAS

LOCALIZAÇÃO:

RUA ADAMANTINA Nº 0
TERESINA - PI
64063680

LOTE:

04,,COMPLEMENTO: QD-
14;

SOCOPO

ATIVIDADES

- | | | |
|---|-----------|--|
| 1 | 2512-8/00 | Fabricação de esquadrias de metal |
| 2 | 3299-0/03 | Fabricação de letras, letreiros e placas de qualquer material, exceto luminosos |
| 3 | 4120-4/00 | Construção de edifícios |
| 4 | 4211-1/01 | Construção de rodovias e ferrovias |
| 5 | 4211-1/02 | Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos |
| 6 | 4213-8/00 | Obras de urbanização ruas, praças e calçadas |
| 7 | 4313-4/00 | Obras de terraplenagem |
| 8 | 4399-1/01 | Administração de obras |
| 9 | 7732-2/01 | Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes |

LICENÇAS:

MEIO AMBIENTE

Nº THE-SEMAM-L-PIP2003048331/2020

Validade: 30/11/2023

A.R.C.B

Validade: 10/10/2023

Este contribuinte está autorizado a desenvolver as atividades acima elencadas e firma compromisso, sob as penas da lei, de que conhece e atende os requisitos legais exigidos para funcionamento e exercício das atividades econômicas constantes do objeto social, no que respeita ao uso e ocupação do solo, as atividades domiciliares e restrições ao uso de espaços públicos acessibilidade e de segurança sanitária, ambiental e de prevenção contra incêndio e pânico. O contribuinte reconhece que o não atendimento a

RESSALVA: A VALIDADE DESTES ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO DEPENDE DA MANUTENÇÃO ATUALIZADA DAS LICENÇAS SANITÁRIA, AMBIENTAL DE OPERAÇÃO E DO ATESTADO DE REGULARIDADE DO CORPO DE BOMBEIROS, NO QUE COUBER, CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE.

Código de Autenticidade

af5bc3a8238457d2c7add871aa641ddc





ESTADO DO PIAUÍ
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
Procuradoria Tributária

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA
Número: 2400001030318225



CPF/CNPJ: 51.432.273/0001-46

Nome/Razão Social: *****

Ressalvados os direitos da Procuradoria Geral do Estado do Piauí de inscrever e cobrar quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, certifica-se que, após consulta nos sistemas e registros da Dívida Ativa do Estado, **NÃO CONSTAM** débitos inscritos em nome do sujeito passivo acima identificado.

Procuradoria Geral do Estado
Procuradoria Tributária

EMITIDA VIA INTERNET EM 11/06/2024 08:10:35
VÁLIDA ATÉ 10/08/2024

Documento expedido gratuitamente.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticação no site
<https://siatweb.sefaz.pi.gov.br/portal-publico/>.

Código de Autenticação: DCD90AC4-A3C3-4B3F-AF38-AEA28053D33E



ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS
Número: 2400001020359456

CPF/CNPJ: 51.432.273/0001-46

Nome/Razão Social: *****

Ressalvado o direito da Fazenda Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas ainda não registradas ou que venham a ser apuradas, conforme prerrogativa legal prevista no artigo 149 da Lei Federal nº 5.172/1966, certifica-se a **INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS** em nome do sujeito passivo acima identificado.

EMITIDA VIA INTERNET EM 12/06/2024 09:09:21
VÁLIDA ATÉ 11/08/2024

Documento expedido gratuitamente.

Validade deste documento: 60 (sessenta) dias contados da data de sua emissão.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticação no site <https://siatweb.sefaz.pi.gov.br/portal-publico/>.

Código de Autenticação: 8068A1E6-3C55-49CE-9608-10FEEFD41324



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESINA
COORDENAÇÃO ESPECIAL DA RECEITA DO MUNICÍPIO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMF



**CERTIDAO CONJUNTA POSITIVA COM EFEITO NEGATIVA E DA DIVIDA ATIVA DO
MUNICIPIO**

CÓDIGO DE CONTROLE: 128.160/24-78

CPF/CNPJ: 05.864.306/0001-00

Contribuinte: SINAVIAS PROJETO E EXECUCAO DE OBRAS VIARIAS LTDA

Certificamos para os devidos fins de direito que, até a presente data, constam em nome do contribuinte acima identificado somente débitos vincendos, em curso de cobrança executiva em que tenha sido efetivada a penhora ou com exigibilidade suspensa, nos termos do art. 206 do CTN e art. 362 da Lei Complementar nº 4.974, ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever em Dívida Ativa quaisquer débitos que venham a ser posteriormente apurados em seu nome, conforme estabelece o art. 457 da Lei Complementar nº 4.974, de 26 de dezembro de 2016 (código Tributário do Município de Teresina).

Emissão: Teresina-PI, às 09:06:25 h, do dia 14/06/2024.

Validade: 12/09/2024

Certidão sem validade para transferência de imóvel em cartório.

Observações:

- A aceitação desta declaração está condicionada à verificação de sua autenticidade na internet, no endereço <http://www.teresina.pi.gov.br>

- Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

- Certidão emitida conforme modelo definido no Anexo II, do Decreto nº 11333/2011.

Código autenticidade: CBDB6747BF7786B8

Nº Via: 1

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 05.864.306/0001-00
Razão Social: SINAVIAS PROJETO E EXECUCAO DE OBRAS VIARIAS LTDA
Endereço: RUA ADAMANTINA S/N LOT 04 QUADRA 14 / SOCOPO / TERESINA / PI / 64000-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 20/06/2024 a 19/07/2024

Certificação Número: 2024062019011253373219

Informação obtida em 28/06/2024 10:42:51

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

Histórico do Empregador

O Histórico do Empregador apresenta os registros dos CRF concedidos nos últimos 24 meses, conforme Manual de Orientações Regularidade do Empregador.

Inscrição: 05.864.306/0001-00

Razão social: SINAVIAS PROJETO E EXECUCAO DE OBRAS VIARIAS LTDA

Nome fantasia: SINAVIAS


Data de Emissão/Leitura	Data de Validade	Número do CRF
20/06/2024	20/06/2024 a 19/07/2024	2024062019011253373219
01/06/2024	01/06/2024 a 30/06/2024	2024060101211253373270
13/05/2024	13/05/2024 a 11/06/2024	2024051305121253373239
24/04/2024	24/04/2024 a 23/05/2024	2024042418522367663960
05/04/2024	05/04/2024 a 04/05/2024	2024040502165147129204
16/03/2024	16/03/2024 a 14/04/2024	2024031601240982320467
26/02/2024	26/02/2024 a 26/03/2024	2024022603203684006800
07/02/2024	07/02/2024 a 07/03/2024	2024020718474500433701
19/01/2024	19/01/2024 a 17/02/2024	2024011905330539866136
31/12/2023	31/12/2023 a 29/01/2024	2023123100503258858684
12/12/2023	12/12/2023 a 10/01/2024	2023121218562398914325
23/11/2023	23/11/2023 a 22/12/2023	2023112306410705132884
04/11/2023	04/11/2023 a 03/12/2023	2023110401194719272872
16/10/2023	16/10/2023 a 14/11/2023	2023101605185821500405
27/09/2023	27/09/2023 a 26/10/2023	2023092707411715468286
08/09/2023	08/09/2023 a 07/10/2023	2023090819022782211902
20/08/2023	20/08/2023 a 18/09/2023	2023082001034256317104
01/08/2023	01/08/2023 a 30/08/2023	2023080119023136354771
13/07/2023	13/07/2023 a 11/08/2023	2023071319000539481134
24/06/2023	24/06/2023 a 23/07/2023	2023062401313559965789
05/06/2023	05/06/2023 a 04/07/2023	2023060500355068484878
17/05/2023	17/05/2023 a 15/06/2023	2023051700520298219422
28/04/2023	28/04/2023 a 27/05/2023	2023042800484362123308
09/04/2023	09/04/2023 a 08/05/2023	2023040900332155812603
21/03/2023	21/03/2023 a 19/04/2023	2023032100510109299962
02/03/2023	02/03/2023 a 31/03/2023	2023030200540587407392
11/02/2023	11/02/2023 a 12/03/2023	2023021100492474689396
23/01/2023	23/01/2023 a 21/02/2023	2023012300393862707316

Emissão/Leitura	Data de Validade	Número do CRF
04/01/2023	04/01/2023 a 02/02/2023	2023010400411065525524
16/12/2022	16/12/2022 a 14/01/2023	2022121600484867941269
27/11/2022	27/11/2022 a 26/12/2022	2022112700333346174077
08/11/2022	08/11/2022 a 07/12/2022	2022110800480055456900
20/10/2022	20/10/2022 a 18/11/2022	2022102014311220352004
01/10/2022	01/10/2022 a 30/10/2022	2022100100405395261311
12/09/2022	12/09/2022 a 11/10/2022	2022091200311641055304
24/08/2022	24/08/2022 a 22/09/2022	2022082400434182909493
05/08/2022	05/08/2022 a 03/09/2022	2022080500580348208315
17/07/2022	17/07/2022 a 15/08/2022	2022071700314919398568



Resultado da consulta em 28/06/2024 15:22:11

Voltar



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: SINAVIAS PROJETO E EXECUCAO DE OBRAS VIARIAS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 05.864.306/0001-00
Certidão n°: 18920399/2024
Expedição: 19/03/2024, às 09:28:28
Validade: 15/09/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **SINAVIAS PROJETO E EXECUCAO DE OBRAS VIARIAS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **05.864.306/0001-00**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

Validação de certidão de débitos emitida

O serviço de validação de certidões emitidas destina-se ao órgão licitante ou ao interessado em conferir a autenticidade da certidão apresentada.

Operação efetuada com sucesso.

Validar Nova Certidão

Emitir Certidão





MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional



**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA
ATIVA DA UNIÃO**

Nome: SINAVIAS PROJETO E EXECUCAO DE OBRAS VIARIAS LTDA
CNPJ: 05.864.306/0001-00

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 15:47:34 do dia 27/02/2024 <hora e data de Brasília>.

Válida até 25/08/2024.

Código de controle da certidão: **08D4.750B.DA70.34D9**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Confirmação da Autenticidade de Certidões



Resultado da Confirmação de Autenticidade de Certidão

CNPJ: 05.864.306/0001-00

Código de Controle: 08D4.750B.DA70.34D9

Data da Emissão: 25/08/2024

Hora da Emissão: 15:47:34


Tipo Certidão: Negativa

A Certidão não é autêntica. Verifique os dados informados.

[Página Anterior \(/Servicos/certidaointernet/PJ/Autenticidade/Voltar\)](/Servicos/certidaointernet/PJ/Autenticidade/Voltar)

[Nova consulta \(/Servicos/certidaointernet/PJ/Autenticidade/Confirmar\)](/Servicos/certidaointernet/PJ/Autenticidade/Confirmar)





PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PIAUÍ
CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA
DISTRIBUIÇÃO DE 1º GRAU
CERTIDÃO ESTADUAL



**CERTIDÃO NEGATIVA DE FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU
RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL**

CERTIDÃO Nº 3380169

O Tribunal de Justiça do Estado do Piauí CERTIFICA QUE, revendo os registros de distribuição de feitos mantidos nos sistemas ThemisWeb, ThemisWeb Recursal, PROJUDI, Processo Judicial Eletrônico (PJe) e Sistema Eletrônico de Execução Unificado (SEEU), ressalvadas as observações abaixo, NÃO CONSTA AÇÕES DE FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL, inclusive nos JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS E CRIMINAIS (JECC'S), em andamento nas unidades judiciárias do Poder Judiciário do Estado do Piauí em desfavor de:

RAZÃO SOCIAL: SINAVIAS PROJETO E EXECUCAO DE OBRAS VIARIAS LTDA

CNPJ: 05864306000100, REPRESENTANTE LEGAL: Guibson Pires Ferreira

Correa

ENDEREÇO: Rua Adamantina, nº 3330

BAIRRO: ., MUNICÍPIO: TERESINA - PI

OBSERVAÇÕES:

- Certidão expedida gratuitamente com base no Provimento nº 013/2017 da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado do Piauí;
- **Esta certidão abrange apenas AÇÕES DE FALÊNCIA, CONCORDATA, INSOLVÊNCIA CIVIL, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL;**
- Os dados necessários à emissão da certidão são fornecidos pelo solicitante, sendo de exclusiva responsabilidade do destinatário ou interessado a sua conferência, inclusive quanto à autenticidade da própria certidão;
- Esta certidão não contempla os processos em tramitação no 2º Grau de jurisdição do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, que deverão ser objeto de
- Não existe conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que verifique a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL


Esta certidão tem validade de 60 (sessenta) dias.

Certidão emitida em 08 de Maio de 2024 às 13 h 35 min



A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí (www.tjpi.jus.br), link "Certidão Negativa de 1ª Instância". Certidão Nº 3380169. Código verificador: 4532B.1033B.7CC36.108B9

Certidão Negativa Unificada 1ª Instância (/themisconsulta/certidao)




PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PIAUÍ DISTRIBUIÇÃO DE 1ª INSTÂNCIA

CERTIDÃO DE DISTRIBUIÇÃO


CERTIDÃO VÁLIDA

Número:
Código verificador:
Requerente:
Endereço:
Bairro:
Município/UF: -
Data de expedição:
Data de validade:

A Certidão negativa segue o estabelecido no Provimento Nº 013/2017
(<http://www.tjpi.jus.br/corregedoria/uploads/atos/2456.pdf>) da Corregedoria Geral da Justiça



Prefeitura Municipal de Teresina
Secretaria Municipal de Finanças



CARTÃO DE INSCRIÇÃO

INSCRIÇÃO MUNICIPAL N° 1000659

CÓDIGO DE CONTROLE: 0119225/24-67


CPF/CNPJ	NÚMERO DE REGISTRO	DATA DE ABERTURA
05.864.306/0001-00	1192252467	24/06/2008
RAZÃO SOCIAL	RESPONSÁVEL LEGAL	CPF/CNPJ
SINAVIAS PROJETO E EXECUCAO DE OBRAS VIARIAS LTDA		
LOCALIZAÇÃO		
RUA ADAMANTINA, - LOTE: 04,;COMPLEMENTO: QD-14; BAIRRO SOCOPO TERESINA/PI - CEP: 64063-680		
CNAE(S) / DESCRIÇÃO / RISCO		
421110200 - PINTURA PARA SINALIZACAO EM PISTAS RODOVIARIAS E AEROPORTOS		
251280000 - FABRICACAO DE ESQUADRIAS DE METAL		
279020200 - FABRICACAO DE EQUIPAMENTOS PARA SINALIZACAO E ALARME		
329900300 - FABRICACAO DE LETRAS, LETREIROS E PLACAS DE QUALQUER MATERIAL, EXCETO LUMINOSOS		

Emitido em: 14/05/2024 15:39:34


Código autenticidade: CDE55CFB541444EB

Nº Via: 1





Prefeitura Municipal de Teresina
Secretaria Municipal de Finanças



CARTÃO DE INSCRIÇÃO

INSCRIÇÃO MUNICIPAL N° 1000659

CÓDIGO DE CONTROLE: 0119225/24-67

CNAE(S) / DESCRIÇÃO / RISCO


381140001	- COLETA DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS
382110000	- TRATAMENTO E DISPOSICAO DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS
390050000	- DESCONTAMINACAO E OUTROS SERVICOS DE GESTAO DE RESIDUOS
412040001	- CONSTRUCAO DE EDIFICIOS (OBRAS NOVAS)
412040003	- CONSTRUCAO DE EDIFICIOS (REPARACAO, CONSERVACAO E REFORMA)
421110101	- CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS
421110102	- REPARAÇÃO, CONSERVAÇÃO E REFORMA DE RODOVIAS E FERROVIAS
421110103	- CONSTRUCAO DE RODOVIAS COM PAVIMENTACAO ASFALTICA, POLIEDRICA OU PARALELEPIPEDO
421380001	- OBRAS DE URBANIZACAO RUAS, PRACAS E CALÇADAS
421380002	- REPARAÇÃO, CONSERVAÇÃO E REFORMA DE RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS
421380003	- OBRAS DE URBANIZACAO COM PAVIMENTACAO ALFALTICA, POLIEDRICA OU PARALELEPIPEDA, DE RUAS, PRACAS E CALÇADAS
431340001	- OBRAS DE TERRAPLENAGEM
431930000	- SERVICOS DE PREPARACAO DO TERRENO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE

Emitido em: 14/05/2024 15:39:34

Código autenticidade: CDE55CFBS41444EB

Nº Via: 1





Prefeitura Municipal de Teresina
Secretaria Municipal de Finanças

CARTÃO DE INSCRIÇÃO

INSCRIÇÃO MUNICIPAL N° 1000659

CÓDIGO DE CONTROLE: 0119225/24-67

CNAE(S) / DESCRIÇÃO / RISCO

432910401	- MONTAGEM E INSTALACAO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINACAO E SINALIZACAO EM VIAS PUBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS
432910402	- MANUTENCAO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINACAO E SINALIZACAO EM VIAS PUBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS
432910403	- MONTAGEM E INSTALACÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO
433040401	- SERVICOS DE PINTURA DE EDIFICIOS EM GERAL
433049901	- OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUCAO
439910100	- ADMINISTRACAO DE OBRAS

NOTAS

Este cartão é válido somente para a localização e atividade(s) acima descrita(s). O presente deve ser afixado em local visível e acessível à fiscalização.



Emitido em: 14/05/2024 15:39:34

Código autenticidade: CDE55CFB541444EB
N° Via: 1



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

827030/2020

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **CLEMENTE PIRES FERREIRA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **CLEMENTE PIRES FERREIRA**
Registro: **SN MA** RNP: **1901169227**
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**



Número da ART: **MA20160067669** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **07/12/2016** Baixada em:
Forma de registro: **INICIAL** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **SINAVIAS PROJETO E EXECUCAO DE OBRAS VIARIAS LTDA**

Contratante: **Município de São Luís - Secretaria Municipal de Transito e Transportes/Smtt** CPF/CNPJ: **73.772.147/0001-73**
Endereço do contratante: **AVENIDA DANIEL DE LA TOUCHE** Nº: **400**
Complemento: Bairro: **IPASE**
Cidade: **SÃO LUÍS** UF: **MA** CEP: **65061020**
Contrato: Celebrado em:
Valor do contrato: **R\$ 10.401.203,10** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**
Ação institucional: **Outros**
Endereço da obra/serviço: **AVENIDA DANIEL DE LA TOUCHE** Nº: **400**
Complemento: Bairro: **IPASE** UF: **MA** CEP: **65061020**
Data de início: **23/11/2016** Conclusão efetiva: **23/11/2017**
Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**
Proprietário: **Município de São Luís - Secretaria Municipal de Transito e Transportes/Smtt** CPF/CNPJ: **73.772.147/0001-73**
Atividade Técnica: **7 - EXECUÇÃO #A0528 - SINALIZACAO 53 - EXECUCAO 1.00 unidade;**

Observações

Implantação dos serviços de sinalização vertical, Horizontal e Semafórica para o município de São Luís-MA

Número da ART: **MA20200360517** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **09/09/2020** Baixada em: **10/09/2020**
Forma de registro: **COMPLEMENTAR** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **SINAVIAS PROJETO E EXECUCAO DE OBRAS VIARIAS LTDA**

Contratante: **Município de São Luís - Secretaria Municipal de Transito e Transportes/Smtt** CPF/CNPJ: **73.772.147/0001-73**
Endereço do contratante: **AVENIDA DANIEL DE LA TOUCHE** Nº: **400**
Complemento: Bairro: **IPASE**
Cidade: **SÃO LUÍS** UF: **MA** CEP: **65061020**
Contrato: Celebrado em:
Valor do contrato: **R\$ 10.401.203,10** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**
Ação institucional: **Outros**
Endereço da obra/serviço: **AVENIDA DANIEL DE LA TOUCHE** Nº: **400**
Complemento: Bairro: **IPASE** UF: **MA** CEP: **65061020**
Coordenadas Geográficas: **-2.531454, -44.257618**
Data de início: **23/11/2016** Conclusão efetiva: **11/08/2020**
Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**
Proprietário: **Município de São Luís - Secretaria Municipal de Transito e Transportes/Smtt** CPF/CNPJ: **73.772.147/0001-73**
Atividade Técnica: **7 - EXECUÇÃO #A0528 - SINALIZACAO 53 - EXECUCAO 1.00 unidade;**

Observações

Implantação dos serviços de sinalização vertical, Horizontal e Semafórica para o município de São Luís-MA

Informações Complementares





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

827030/2020

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 4 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.



Certidão de Acervo Técnico nº 827030/2020
10/09/2020, 13:54
0YcZc

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 0YcZc





PREFEITURA DE SÃO LUÍS
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTES - SMTT



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Declaramos por meio deste para os devidos fins legais de direito que a empresa SINAVIAS PROJETO E EXECUÇÃO DE OBRAS VIÁRIAS, inscrita no CNPJ nº 05.864.306/0001-00, tendo como profissional Clemente Pires Ferreira, CREA RN 1901169227, executou os serviços abaixo discriminados de maneira satisfatória, cumprindo com todas as suas responsabilidades não restando nada que o desabone.

Tecnicamente atestamos ainda que os serviços descritos se encontram executados e atendem às especificações e exigências de acordo com as normas técnicas de forma criteriosa e satisfatória.

CONTRATANTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTES – SMTT
 CNPJ: 73.772.147/0001-73
 ENDEREÇO: AVENIDA DANIEL DE LA TOUCHE, Nº 400, BAIRRO IPASE – SÃO LUÍS-MA
 REPRESENTANTE LEGAL: ISRAEL PETHROS
 PROFISSIONAL DECLARANTE DAS INFORMAÇÕES TÉCNICAS: MARLUS MOTA DE MELO
 CREA RNP 1115336266

CONTRATO

OBJETO: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, HORIZONTAL E SEMAFÓRICA PARA O MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS-MA.
 PERÍODO DE EXECUÇÃO: 06/10/2016 a 11/08/2020
 VALOR DO CONTRATO: R\$ 13.275.588,91 (treze milhões, duzentos e setenta e cinco mil, quinhentos e oitenta e oito reais e noventa e um centavos)

CONTRATADO

NOME/RAZÃO SOCIAL: SINAVIAS PROJETO E EXECUÇÃO DE OBRAS VIÁRIAS LTDA CNPJ: 05.864.306/0001-00
 RESPONSÁVEL TÉCNICO: CLEMENTE PIRES FERREIRA CREA: 1901169227
 PARTICIPAÇÃO DO PROFISSIONAL: 23/11/2016 a 11/08/2020

Marius Mota de Melo
 Eng. Civil
 CREA 1115336266
 Israel Pethros
 Secretário SMTT
 Mat. 229899-2

Av. Daniel de La Touche, nº 400 – Ipase – CEP. 65.061.020 – São Luís/MA
 Fones: (98) 3214-1127/1128 – Fax: (98) 3236-2642 – HP: www.saoluiz.ma.gov.br/transitoetransportes

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 827030/2020, em 10/09/2020



Certidão nº 827030/2020
 24/09/2020, 06:13

Chave de Impressão: 0YcZc

O documento neste ato registrado foi emitido em 10/09/2020 e contém 4 folhas





PREFEITURA DE SÃO LUÍS
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTES - SMTT



DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES REALIZADAS

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN	QUANT.
1.0	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL		
1.01	Pintura setas e zebado term. (p/ extrusão)	m2	14.000,00
1.02	Pintura faixa c/termoplástico-3 anos (p/ aspersão)	m2	4.000,00
1.03	Pintura setas e zebado term. - 3 anos (p/ aspersão)	m2	-
1.04	Pint. faixa-tinta base acríl. e=0,6mm-NBR 11862/92	m2	20.894,90
1.05	Pint. setas/zeb. - tinta base acríl. e=0,6mm-NBR 11862/92	m2	5.474,43
1.06	Pintura a base de resina acrílica emulsionada em água de alta espessura de 0,7mm a 0,9mm, secagem rápida - mecanizada	m²	3.000,00
1.07	Pintura a base de resina acrílica emulsionada em água de alta espessura de 0,7mm a 0,9mm, secagem rápida - manual	m²	1.200,00
1.08	Remoção de sinalização horizontal (Fresadora)	m2	8.000,00
1.09	Implantação e Fornecimento de Tacha monodirecional (branco/amarelo)	unid.	-
1.10	Implantação e Fornecimento de Tacha bidirecional (branco/amarelo)	unid.	5.279,00
1.11	Implantação e Fornecimento de Tachão monodirecional (branco/amarelo)	unid.	-
1.12	Implantação e Fornecimento de Tachão bidirecional (branco/amarelo)	unid.	3.292,00
1.13	Implantação e Fornecimento de Tacha a Led alimentada com energia solar	unid.	-
1.14	Implantação e Fornecimento de rampas para deficientes físicos em polietileno	unid.	-
2.0	SINALIZAÇÃO VERTICAL		
2.01	Placa em chapa de ferro aço carbono nº 18. Tratadas e pintadas com tintas e aparelhos automotivos Letras, tarjas e símbolos com aplicação em película grau prismático tipo 3 ABNT-NBR 14644/2007 (Dimensões 0,50x0,50m)	peça	-
2.02	Placa em chapa de ferro aço carbono nº 18. Tratadas e pintadas com tintas e aparelhos automotivos Letras, tarjas e símbolos com aplicação em película refletiva (Dimensões 0,50x0,50m)	peça	3.120,00
2.03	Remoção de placa de sinalização (até 4,00m)	m²	-
2.04	Implantação e fornecimento de braquete para fixação de placa	unid.	7.100,00
2.05	Poste simples ecológico - Coluna PP de D=2,5" (interna) com aletas antigiro (3,60m)	unid.	2.319,00
2.06	Implantação de sinalização vertical (Diâmetro 0,50m)	unid.	390,00
2.07	Implantação e fornecimento de braçadeira para fixação de placa	peça	440,00
2.08	Implantação e Fornecimento de Coluna P-53 para fixação de placas de orientação, 4"x5,00mx3,75mm	peça	30,00
2.09	Coluna cônica com braço projetado cônico - forn. e montagem	unid.	-
2.10	Semi-pórtico metálico coluna simples e projetado 6,00X3,70m, D=4", inclusive montagem, execução da fundação p/carga de ventos =30m/s	unid.	5,00
2.11	Bandeira simples (H=1,50m) - forn. e montagem	unid.	-
2.12	Bandeira dupla (H=1,50m) - forn. e montagem	unid.	-
2.13	Pórtico metálico - padrão DNIT	unid.	-

Av. Daniel de La Touche, nº 400 - Ipase - CEP. 65.061.020 - São Luís/MA
 Fones: (98) 3214-1127/1128 - Fax: (98) 3236-2642 - HP: www.saoluiz.ma.gov.br/transitoetransportes

Marius Mota da Melo
 Eng.º Civil
 CREA 12336266
Israel Pereira Muniz Ribeiro
 Secretário SMTT
 Mat. 229899-2

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 827030/2020, em 10/09/2020 em

Certidão nº 827030/2020
 24/09/2020, 06:13
 Chave de Impressão: 0YcZc

O documento neste ato registrado foi emitido em 10/09/2020 e contém 4 folhas





PREFEITURA DE SÃO LUÍS
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTES - SMTT



ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN	QUANT.
2.14	Placa de regulamentação/advertência totalmente refletiva em alumínio	m²	243,72
2.15	Implantação de placa de sinalização 2,00x1,00m ou 2,00x4,00m	m²	12,00
3.0	SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA (MATERIAL, EQUIPAMENTOS, INSTALAÇÃO)		
3.1	MATERIAL / EQUIPAMENTO		
3.1.02	Grupo focal veicular a LED - Tipo "GT" (200X200X200mm)	peça	140,00
3.1.03	Grupo focal de pedestre a LED c/ cronometro de contagem regressiva (200x200mm)	peça	40,00
3.1.04	Botoeira para pedestres	peça	10,00
3.1.05	Botoeira para pedestres c/ sinal sonoro	peça	2,00
3.1.06	Contador regressivo veicular - forn. e instalação	peça	-
3.1.07	Anteparo	peça	120,00
3.1.08	Braço projetado cilíndrico (101mm"x4,70m)	peça	70,00
3.1.09	Coluna simples cilíndrica (101mmx5m)	peça	40,00
3.1.10	Coluna para braço projetado cilíndrica (127mmx6m)	peça	70,00
3.1.11	Coluna para braço projetado cilíndrica boca dupla (127mmx6m)	peça	12,00
3.1.12	Coluna extensora (4"x3m)	peça	12,00
3.1.13	Controlador Convencional Multiplano - 4 fases	unid	20,00
3.1.14	Controlador Convencional Multiplano - 8 fases	unid	2,00
3.2	SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E RETIRADA / FORNECIMENTO INSTALADO		
3.2.02	Instalação de grupo focal veicular - Tipo "GT"	peça	140,00
3.2.03	Instalação de grupo focal de pedestre/ciclista convencional e a LED	peça	40,00
3.2.04	Instalação de bolachã de "LEDs"	peça	-
3.2.05	Instalação de botoeira de pedestre convencional ou sonora	peça	4,00
3.2.06	Instalação de anteparo	peça	53,00
3.2.07	Instalação de braço projetado cilíndrico	peça	52,00
3.2.08	Instalação de coluna simples cilíndrica	peça	38,00
3.2.09	Instalação de coluna p/ braço projetado cilíndrica ou boca-dupla	peça	54,00
3.2.10	Instalação de coluna extensora	peça	4,00
3.2.11	Instalação de controlador (incluindo o aterramento)	unid	9,00
3.2.12	Cabo de energização de G.F. de 4 fios (material + serviço) p/ instal. aérea	m	12.500,00
3.2.13	Cabo de energização de G.F. de 8 fios (material + serviço) p/ instal. aérea	m	100,00
3.2.14	Cabo de energização de controlador (material + serviço)	m	2.400,00
3.2.15	Cabo de energização de botoeira (material + serviço)	m	2.400,00
3.2.16	Emenda de cabo de grupo focal (material + serviço)	unid	10,00

Av. Daniel de La Touche, nº 400 - Ipase - CEP. 65.061.020 - São Luís/MA
 Fones: (98) 3214-1127/1128 - Fax: (98) 3236-2642 - HP: www.saoluiz.ma.gov.br/transitoetransportes

Márcio Mota de Melo
 Eng. Civil
 CREA 1115336266
Israel Petrópolis Muniz Ribeiro
 Secretário - SMTT
 Mat. 229699-2

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 827030/2020, em 10/09/2020



Certidão nº 827030/2020
 24/09/2020, 06:13

Chave de Impressão: 0YcZc

O documento neste ato registrado foi emitido em 10/09/2020 e contém 4 folhas





PREFEITURA DE SÃO LUÍS
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTES - SMTT



Certifica-se, ainda, que os serviços foram prestados conforme o contrato, tendo sido realizados dentro do prazo pactuado e com a qualidade de materiais e técnicas exigidas.

São Luís - MA, 11 de agosto de 2020.

ISRAEL PETHROS MUNIZ RIBEIRO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTES - SMTT

Israel Pethros Muniz Ribeiro
Secretário - SMTT
Mat. 229699-2

MARLUS MOTA DE MELO
ENGENHEIRO CIVIL - SMTT
CREA RNP 1115336266

Marlus Mota de Melo
Eng. Civil
CREA 1115336266

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 827030/2020, em 10/09/2020



Certidão nº 827030/2020
24/09/2020, 06:13
Chave de Impressão: 0YcZc

O documento neste ato registrado foi emitido em 10/09/2020 e contém 4 folhas

Av. Daniel de La Touche, nº 400 - Ipase - CEP. 65.061.020 - São Luís/MA
Fones: (98) 3214-1127/1128 - Fax: (98) 3236-2642 - HP: www.saoluiz.ma.gov.br/transitoetransportes





ADITIVO Nº06
SINAVIAS PROJETO E EXECUCAO DE OBRAS VIARIAS LTDA
CNPJ: 05.864.306/0001-00

CLEMENTE PIRES FERREIRA, brasileiro, natural de Teresina - PI, nascido em 15/07/1974, solteiro, engenheiro civil, portador da Cédula de Identidade Nº 1.297.350-SSP-PI, e CPF Nº 690.627.733-20, residente e domiciliado no Conjunto Quadra 06, Casa 07, S/N, Bairro: Mont Serrat Paiva, CEP: 72.863-306 - Novo Gama - GO.

GUIBSON PIRES FERREIRA CORREA, brasileiro, natural de Fortaleza - CE, nascido em 18/02/1974, casado, sob regime da comunhão parcial de bens, empresário, portador da Cédula de Identidade Nº 1.297.000-SSP-PI, e CPF Nº 699.507.503-00, residente e domiciliado na Rua Miosótis, Nº 303 - Edifício Palazzo Sirmione, Apartamento 802 - Bairro: Jóquei - CEP: 64.048-130 - Teresina-PI. Únicos sócios componentes da empresa **SINAVIAS PROJETO E EXECUCAO DE OBRAS VIARIAS LTDA** com sede e domicílio na Rua Adamantina S/N, Lote 04 - Quadra 14- Bairro: Socopo - Cep: 64.063-680- Teresina - PI, com seu contrato social arquivados na JUCEPI sob o Nº. 22200292763 em 05/09/2003, inscrita no CNPJ sob o Nº. 05.864.306/0001-00, vem por este instrumento particular alterar e consolidar seu contrato social de acordo com as cláusulas seguintes:

CLÁUSULA I - Neste ato os sócios de comum acordo resolvem alterar o valor de seu capital social ora era de R\$ 3.500.000,00 (Três Milhões e Quinhentos mil Reais) para R\$ 6.000.000,00 (Seis Milhões de Reais) composta em 6.000.000 (Seis Milhões) em quotas de valor nominal R\$ 1,00 (Um real) cada, estando totalmente integralizado em moeda corrente do país distribuído entre os sócios da seguinte forma:

SÓCIOS	PARTICIPAÇÃO	QUOTAS	VALOR
GUIBSONPIRES FERREIRA CORREA	99%	5.940.000	R\$ 5.940.000,00
CLEMENTE PIRES FERREIRA	1%	60.000	R\$ 60.000,00
TOTAL	100%	6.000.000	R\$ 6.000.000,00

(art. 997, III, C/2002) (art. 1.055, CC/2002).

Tendo em vista as inúmeras alterações contratuais ocorridas, decidem os sócios consolidar as cláusulas como segue:


CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL
SINAVIAS PROJETO E EXECUCAO DE OBRAS VIARIAS LTDA

CLÁUSULA I - A sociedade empresarial gira sob a denominação de **SINAVIAS PROJETO E EXECUCAO DE OBRAS VIARIAS LTDA**.

Parágrafo Único: A empresa tem como nome fantasia **SINAVIAS**.

CLÁUSULA II - A sede da empresa e na **Rua Adamantina S/N, Lote 04 - Quadra 14- Bairro: Socopo - CEP: 64.063-680- Teresina - PI**.

CLÁUSULA III - A sociedade iniciou suas atividades em 02/09/2003, com prazo de duração indeterminado.



CLÁUSULA IV - A sociedade explora as seguintes atividades:

- 42.11-1-02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos;
- 4292-8/01 - Montagem de estruturas metálicas;
- 4329-1/04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos;
- 41.20-4-00 - Construção de edifícios;
- 42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias;
- 4212-0/00 - Construção de obras de arte especiais;
- 4299-5/01 - Construção de instalações esportivas e recreativas;
- 4222-7/01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação;
- 4399-1/05 - Perfuração e construção de poços de água;
- 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas;
- 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem;
- 4399-1/03 - Obras de alvenaria;
- 4391-6/00 - Obras de fundações;
- 4330-4/99 - Outras obras de acabamento da construção (serviço de chapisco, emboço, e reboco);
- 4299-5/99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente (construção de estruturas com tirantes, obras de contenção);
- 43.99-1-01 - Administração de obras;
- 77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes;
- 32.99-0-03 - Fabricação de letras, letreiros e placas de qualquer material, exceto luminosos;
- 25.12-8-00 - Fabricação de esquadrias de metal;
- 2511-0/00 - Fabricação de estruturas metálicas;
- 2790-2/02 - Fabricação de equipamentos para sinalização e alarme;
- 7112-0/00 - Serviços de engenharia;
- 4330-4/04 - Serviços de pintura de edifícios em geral (serviços de pintura em obras de engenharia civil, serviços de pintura, interior e exterior, em edificações de qualquer tipo);
- 4319-3/00 - Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente (drenagem do solo destinado à construção, demarcação dos locais para construção);
- 8130-3/00 - Atividades paisagísticas
- 8129-0/00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente; (limpeza de ruas, limpeza em ônibus, trens, embarcações);
- 7119-7/99 - Atividades técnicas relacionadas à engenharia e arquitetura não especificadas anteriormente (serviço de aerofotogrametria, os projetos de gestão de águas);
- 3811-4/00 - Coleta de resíduos não perigosos;
- 3821-1/00 - Tratamento e disposição de resíduos não perigosos;
- 3900-5/00 - Descontaminação e outros serviços de gestão de resíduos;
- 8121-4/00 - Limpeza em prédios e em domicílio;
- 4520-0/01 - Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores.

CLÁUSULA V - O Capital Social é de R\$ 6.000.000,00 (Seis Milhões de Reais) composta em 6.000.000 (Seis Milhões) em quotas de valor nominal R\$ 1,00 (Um real) cada, estando totalmente integralizado neste ato, em moeda corrente do país da seguinte forma:

SÓCIOS	PARTICIPAÇÃO	QUOTAS	VALOR
GUIBSONPIRES FERREIRA CORREA	99%	5.940.000	R\$ 5.940.000,00
CLEMENTE PIRES FERREIRA	1%	60.000	R\$ 60.000,00
TOTAL	100%	6.000.000	R\$ 6.000.000,00

(art. 997, III, C/2002) (art. 1.055, CC/2002)

CLÁUSULA VI - A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social. (art. 1.052, CC/2002).

CLÁUSULA VII- A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios.

CLÁUSULA VIII - A administração da sociedade é exercida pelo sócio **GUIBSON PIRES FERREIRA CORREA**, com os poderes e atribuições gerais, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens da sociedade, sem autorização dos demais sócios; e no uso de tal denominação os sócios assinarão como segue: (artigos 997, VI; 1.013. 1.015, 1064, CC/2002).


CLÁUSULA IX - O Administrador declara, sob as penas da lei, de que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade. (art. 1.011, § 1º, CC/2002).

CLÁUSULA X - O administrador poderá constituir procurador para representar a sociedade, desde que, do instrumento de mandato, constem especificamente discriminados, os atos que o procurador poderá praticar e o prazo de vigência do mandato que, somente no caso de mandato para representação judicial poderá ser outorgado por prazo indeterminado.

CLÁUSULA XI - As cotas são indivisíveis e não poderão ser cedias ou transferidas a terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço direito de preferencia para a sua aquisição se posta á venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

CLÁUSULA XII - Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apurados. (art. 1.065, CC/2002)

CLÁUSULA XIII- Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administrador(es) quando for o caso. (arts. 1.071 e 1.072, § 2º e art. 1.078, CC/2002).



CLÁUSULA XIV - Os sócios poderão, de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título de "pro labore", observadas as disposições regulamentares pertinentes.

CLÁUSULA XV - Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do(s) sócio(s) remanescente(s), o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

PARÁGRAFO ÚNICO - O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio. (art. 1.028 e art. 1.031, CC/2002)

CLÁUSULA XVI- Fica eleito o foro da comarca de Teresina – Piauí com renúncia aos demais em caráter irrevogável, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

E por acharem justos e contratados assinam a presente alteração em uma única via, e em seguida será levada para registro e arquivamento na Junta Comercial do Estado do Piauí, para produzir seus efeitos legais e jurídicos.

Teresina (PI), 05 de Janeiro de 2023.

GUIBSON PIRES FERREIRA CORREA
Sócio- Administrador

CLEMENTE PIRES FERREIRA
Sócio

**ASSINATURA ELETRÔNICA**


Certificamos que o ato da empresa SINAVIAS PROJETO E EXECUCAO DE OBRAS VIARIAS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
69062773320	CLEMENTE PIRES FERREIRA
69950750300	GUIBSON PIRES FERREIRA CORREA



CERTIFICO O REGISTRO EM 11/01/2023 11:10 SOB N° 20220765677.
PROTOCOLO: 220765677 DE 11/01/2023.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12300374768. CNPJ DA SEDE: 05864306000100.
NIRE: 22200292763. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 05/01/2023.
SINAVIAS PROJETO E EXECUCAO DE OBRAS VIARIAS LTDA

LUIZ GONZAGA ROSADO FILHO
PROCURADOR
www.piauidigital.pi.gov.br





Acesso exclusivo dos órgãos
estaduais e municipais

Autenticidade de documentos

DADOS DA CONSULTA

Protocolo:

220765677

Data do Protocolo:

11/01/2023

Número de Registro:

22200292763

Arquivamento:

20220765677

Empresa:

SINAVIAS PROJETO E EXECUCAO DE OBRAS VIARIAS LTDA

Documento(s):

Contrato

< Voltar



Atendimento virtual



Contato (86) 3230-8800 -
Outros contatos

jucepi@jucepi.pi.gov.br

Endereço: Palácio Vitória - R. Gen.
Osório, 3002 - Cabral,
Teresina - PI, 64000-
580

Desenvolvido
por:



Gov. PI
Entrepre



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO
CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO

PIAUÍ

NOME
GIBSON PIRES FERREIRA CORREA

DOC. IDENTIDADE/ORG EMISSOR/UF
1297000 SSP FI

CPF
692.507.503-00

DATA NASCIMENTO
18/03/1974

FILIAÇÃO
GUILHERMANO FRAZAO CORREA

MARIA LUIZA PIRES FERREIRA CORREA

PERMISSÃO
ACC
CAT. HAB.
B

Nº REGISTRO
01413427164

VALIDADE
13/07/2031

1ª HABILITAÇÃO
09/02/1994

OBSERVAÇÕES

ASSINATURA DO PORTADOR

LOCAL
TERESINA, PI

DATA EMISSÃO
14/07/2021

ASSINADO DIGITALMENTE
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

60968304313
P1321115491

PIAUÍ

DENATRAN CONTRAN

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL
2243202720

QR-CODE



Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá ser confirmada por meio do programa Assinador Serpro.

As orientações para instalar o Assinador Serpro e realizar a validação do documento digital estão disponíveis em: <https://www.serpro.gov.br/assinador-digital>.

SERPRO/SENATRAN





REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO
CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO

DF

NOME
CLEMENTE PIRES FERREIRA

DOC. IDENTIDADE/ORG EMISSOR/UF
3451936 SEEP DF

CPF
650.627.733-20

DATA NASCIMENTO
18/07/1974

FILIAÇÃO
CARLOS HENRIQUE ARAGÃO PIRE
S FERREIRA
REGINA MARIA DO S CARVALHO
PIRES FERREIRA

PERMISSÃO
ACC
CAT. HAB
R

Nº REGISTRO
01636850357

VALIDADE
03/02/2026

1ª HABILITAÇÃO
25/08/1995

VALIDA EM TODO
O TERRITÓRIO NACIONAL
2169284123

OBSERVAÇÕES

Clemente Pires Ferreira

ASSINATURA DO PORTADOR

LOCAL
BRASILIA, DF

DATA EMISSÃO
22/02/2021

ASSINADO DIGITALMENTE
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

68092415261
DF765119579

DISTRITO FEDERAL

DENATRAN CONTRAN

QR-CODE



Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá ser confirmada por meio do programa Assinador Serpro.

As orientações para instalar o Assinador Serpro e realizar a validação do documento digital estão disponíveis em: <https://www.serpro.gov.br/assinador-digital>.

SERPRO / SENATRAN





REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

fis. 404
ul
Rubrica

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 05.864.306/0001-00 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 05/09/2003
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL SINAVIAS PROJETO E EXECUCAO DE OBRAS VIARIAS LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) SINAVIAS	PORTE DEMAIS
--	-----------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 42.11-1-02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 25.11-0-00 - Fabricação de estruturas metálicas 25.12-8-00 - Fabricação de esquadrias de metal 27.90-2-02 - Fabricação de equipamentos para sinalização e alarme 32.99-0-03 - Fabricação de letras, letreiros e placas de qualquer material, exceto luminosos 38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos 38.21-1-00 - Tratamento e disposição de resíduos não-perigosos 39.00-5-00 - Descontaminação e outros serviços de gestão de resíduos 41.20-4-00 - Construção de edifícios 42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias 42.12-0-00 - Construção de obras de arte especiais 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação 42.92-8-01 - Montagem de estruturas metálicas 42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas 42.99-5-99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem 43.19-3-00 - Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente 43.29-1-04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos 43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral 43.30-4-99 - Outras obras de acabamento da construção
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada
--

LOGRADOURO R ADAMANTINA	NÚMERO S/N	COMPLEMENTO LOTE: 04; QUADRA: 14;
----------------------------	---------------	--------------------------------------

CEP 34.063-680	BAIRRO/DISTRITO SOCOPO	MUNICÍPIO TERESINA	UF PI
-------------------	---------------------------	-----------------------	----------

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE (86) 3212-1718
---------------------	----------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
--

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 05/09/2003
-----------------------------	--

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
----------------------------	------------------------------------

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia 14/05/2024 às 15:38:31 (data e hora de Brasília).

Página: 1/2



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA



NÚMERO DE INSCRIÇÃO
05.864.306/0001-00
MATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO
CADASTRAL

DATA DE ABERTURA
05/09/2003

NOME EMPRESARIAL
SINAVIAS PROJETO E EXECUCAO DE OBRAS VIARIAS LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS

43.91-6-00 - Obras de fundações
43.99-1-01 - Administração de obras
43.99-1-03 - Obras de alvenaria
43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água
45.20-0-01 - Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores (Dispensada *)
71.12-0-00 - Serviços de engenharia (Dispensada *)
71.19-7-99 - Atividades técnicas relacionadas à engenharia e arquitetura não especificadas anteriormente (Dispensada *)
77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
81.21-4-00 - Limpeza em prédios e em domicílios
81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente
81.30-3-00 - Atividades paisagísticas

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO
R ADAMANTINA

NÚMERO
S/N

COMPLEMENTO
LOTE: 04; QUADRA: 14;

CEP
64.063-680

BAIRRO/DISTRITO
SOCOPO

MUNICÍPIO
TERESINA

UF
PI

ENDEREÇO ELETRÔNICO

TELEFONE
(86) 3212-1718

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
05/09/2003

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL

(*) A dispensa de alvarás e licenças é direito do empreendedor que atende aos requisitos constantes na Resolução CGSIM nº 51, de 11 de junho de 2019, ou da legislação própria encaminhada ao CGSIM pelos entes federativos, não tendo a Receita Federal qualquer responsabilidade quanto às atividades dispensadas.

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia 14/05/2024 às 15:38:31 (data e hora de Brasília).

Página: 2/2



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

CERTIDÃO NEGATIVA

DE

LICITANTES INIDÔNEOS

Nome completo: **SINAVIAS PROJETO E EXECUCAO DE OBRAS VIARIAS LTDA**

CPF/CNPJ: **05.864.306/0001-00**

O Tribunal de Contas da União **CERTIFICA** que, na presente data, o (a) requerente acima identificado(a) **NÃO CONSTA** da relação de responsáveis inidôneos para participar de licitação na administração pública federal, por decisão deste Tribunal, nos termos do art. 46 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU).

Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial.

Certidão emitida às 10:46:30 do dia 28/06/2024, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio <https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:5>

Código de controle da certidão: 4Y8Z280624104630

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO



Entidade: SINAVIAS PROJETO E EXECUCAO DE OBRAS VIARIAS LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 05.864.306/0001-00
 Número de Ordem do Livro: 18
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023



TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial SINAVIAS PROJETO E EXECUCAO DE OBRAS VIARIAS LTDA
 NIRE 22200292763
 CNPJ 05.864.306/0001-00
 Número de Ordem 18
 Natureza do Livro Livro Diário
 Município Teresina
 Data do arquivamento dos atos constitutivos 05/09/2003
 Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária
 Data de encerramento do exercício social 31/12/2023
 Quantidade total de linhas do arquivo digital 18239

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial SINAVIAS PROJETO E EXECUCAO DE OBRAS VIARIAS LTDA
 Natureza do Livro Livro Diário
 Número de ordem 18
 Quantidade total de linhas do arquivo digital 18239
 Data de inicio 01/01/2023
 Data de término 31/12/2023

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número AB.2F.55.11.02.5F.58.C6.96.E5.4B.0C.B4.2A.3B.B3.DB.46.FA.8B-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: SINAVIAS PROJETO E EXECUCAO DE OBRAS VIARIAS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 05.864.306/0001-00

Número de Ordem do Livro: 18

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023



Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
*** ATIVO ***		R\$ 22.503.455,28	R\$ 22.497.525,65
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 16.472.827,42	R\$ 13.893.042,31
DISPONIVEIS		R\$ 982.708,14	R\$ 171.687,99
DISPONIVEL LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 982.708,14	R\$ 171.687,99
CAIXA MOVIMENTO		R\$ 617.018,15	R\$ 94.253,23
Caixa Movimento		R\$ 617.018,15	R\$ 94.253,23
BANCO CONTA MOVIMENTO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
APLICAÇÕES CURTO PRAZO		R\$ 365.689,99	R\$ 77.434,76
BB Aplic CDB Autom		R\$ 365.689,99	R\$ 76.450,57
BrasilCap Capitalização Titulo: 82939		R\$ 0,00	R\$ 984,19
CREDITOS		R\$ 15.490.119,28	R\$ 13.721.354,32
CONTAS A RECEBER		R\$ 9.902.293,57	R\$ 9.521.434,49
CLIENTES		R\$ 9.902.293,57	R\$ 9.521.434,49
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE - SMTT		R\$ 3.989.747,30	R\$ 2.473.023,71
SC2 SHOPPING RIO POTY LTDA		R\$ 511.893,38	R\$ 511.893,38
DISK ENTULHO LTDA		R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO		R\$ 3.320.346,56	R\$ 3.320.346,56
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE DO MARANHÃO		R\$ 42.255,41	R\$ 42.255,41
TORRE E NUNES SPE LTDA - EPP		R\$ 137.079,85	R\$ 137.079,85
PAC Engenharia Ltda		R\$ 207.537,80	R\$ 207.537,80
MUNICIPIO DE VARGEM GRANDE		R\$ 117.732,08	R\$ 45.530,40
MUNICIPIO DE SAO JOAO BATISTA		R\$ 43.282,92	R\$ 43.282,92
MUNICIPIO DE SÃO RAIMUNDO DAS MANGABEIRAS		R\$ 287.865,28	R\$ 287.865,28
MUNICIPIO DE PEDREIRA		R\$ 227.039,71	R\$ 227.039,71
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE - DMTRANS		R\$ 88.827,92	R\$ 133.306,68
EMP. BRAS. DE INFRA ESTRUTURA AEROPORTUARIA - INFRAERO		R\$ 113.611,22	R\$ 0,00
EMPRESA TERESINENSE DE DESENVOLVIMENTO		R\$ 331.048,04	R\$ 855.177,67
AVANT PETROLEO SV LTDA		R\$ 375.400,00	R\$ 375.400,00
CONDOMINIO DO SHOPPING RIO POTY		R\$ 51.260,61	R\$ 0,00
COPA ENGENHARIA LTDA		R\$ 44.074,61	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número AB.2F.55.11.02.5F.58.C6.96.E5.4B.0C.B4.2A.3B.B3.DB.46.FA.8B-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.2.1 do Visualizador

Página 1 de 5

THE HISTORY OF THE UNITED STATES

The history of the United States is a complex and multifaceted story, one that has shaped the nation's identity and values. From the early days of exploration and settlement to the present day, the United States has experienced a remarkable journey of growth and change.

One of the most significant aspects of American history is the struggle for independence. In 1776, the thirteen colonies declared their independence from Great Britain, marking the beginning of a new nation. This event was a pivotal moment in the country's history, one that has shaped its political and social structure ever since.

The early years of the United States were marked by a period of rapid growth and expansion. The country's territory grew from a small strip of land along the Atlantic coast to a vast expanse that stretched from the Atlantic to the Pacific. This expansion was driven by a combination of factors, including the desire for land, the search for new markets, and the pursuit of a better life.

However, this period of growth was not without its challenges. The early years of the United States were marked by a period of political instability and conflict. The country's first president, George Washington, faced a number of challenges, including the threat of foreign invasion and the struggle to establish a strong central government.

Despite these challenges, the United States emerged as a powerful and independent nation. The country's political system, based on the principles of democracy and the rule of law, has been a source of inspiration and admiration for people around the world. The United States has also been a leader in the fields of science, technology, and culture, contributing significantly to the progress of humanity.

Over the years, the United States has continued to grow and expand, both in terms of territory and in terms of its influence on the world. The country's economy has become one of the most powerful in the world, and its culture has become a global phenomenon. The United States has also been a leader in the fight against poverty and social inequality, and it has played a key role in shaping the modern world.

Today, the United States is a country of great diversity and opportunity. It is a country where people from all over the world come to live and work, and where they can find a better life than they could in their own countries. The United States is a country that has shaped the world, and it will continue to do so for many years to come.

The history of the United States is a story of resilience and triumph. It is a story of a nation that has overcome many challenges and has emerged as a powerful and independent country. The United States is a country that has shaped the world, and it will continue to do so for many years to come.

The United States is a country of great diversity and opportunity. It is a country where people from all over the world come to live and work, and where they can find a better life than they could in their own countries. The United States is a country that has shaped the world, and it will continue to do so for many years to come.

The United States is a country of great diversity and opportunity. It is a country where people from all over the world come to live and work, and where they can find a better life than they could in their own countries. The United States is a country that has shaped the world, and it will continue to do so for many years to come.

The United States is a country of great diversity and opportunity. It is a country where people from all over the world come to live and work, and where they can find a better life than they could in their own countries. The United States is a country that has shaped the world, and it will continue to do so for many years to come.

The United States is a country of great diversity and opportunity. It is a country where people from all over the world come to live and work, and where they can find a better life than they could in their own countries. The United States is a country that has shaped the world, and it will continue to do so for many years to come.

The United States is a country of great diversity and opportunity. It is a country where people from all over the world come to live and work, and where they can find a better life than they could in their own countries. The United States is a country that has shaped the world, and it will continue to do so for many years to come.

The United States is a country of great diversity and opportunity. It is a country where people from all over the world come to live and work, and where they can find a better life than they could in their own countries. The United States is a country that has shaped the world, and it will continue to do so for many years to come.

The United States is a country of great diversity and opportunity. It is a country where people from all over the world come to live and work, and where they can find a better life than they could in their own countries. The United States is a country that has shaped the world, and it will continue to do so for many years to come.

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: SINAVIAS PROJETO E EXECUCAO DE OBRAS VIARIAS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 05.864.306/0001-00

Número de Ordem do Livro: 18

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023



Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
KESHES PARTICIPAÇÕES LTDA		R\$ 3.290,88	R\$ 0,00
GRAOS DO PIAUI CONCESSIONARIA DE RODOVIA		R\$ 0,00	R\$ 232.623,03
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTREITO		R\$ 0,00	R\$ 619.072,09
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 5.397.595,91	R\$ 3.645.583,19
CRÉDITOS COM FUNCIONARIOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
IMPOSTOS A RECUPERAR		R\$ 3.431.720,90	R\$ 415.726,92
IRRF a Compensar		R\$ 155.435,60	R\$ 194.184,73
ISS a Recuperar		R\$ 8.037,34	R\$ 8.037,34
PCC a Compensar		R\$ 27.331,15	R\$ 27.331,15
PIS a Compensar		R\$ 8.530,80	R\$ 8.530,80
COFINS a Compensar		R\$ 18.794,61	R\$ 18.794,61
CSLL a Compensar		R\$ 7.457,97	R\$ 32.120,45
ICMS a Recuperar		R\$ 14.726,80	R\$ 14.726,80
INSS a Recuperar		R\$ 3.191.406,63	R\$ 111.086,44
IRRF s/ Aplicações Financeiras		R\$ 0,00	R\$ 914,60
ADIANTAMENTOS DIVERSOS		R\$ 1.965.875,01	R\$ 319.717,96
Adto para Fornecedor		R\$ 1.965.875,01	R\$ 319.717,96
ADTO COMPRA ENTREGA FUTURA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OUTROS TRIBUTOS A RESTITUIR		R\$ 0,00	R\$ 2.910.138,31
INSS a restituir		R\$ 0,00	R\$ 2.910.138,31
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ESTOQUES		R\$ 190.229,80	R\$ 554.336,64
ESTOQUE MATERIAL UTILIZ. SERVIÇO		R\$ 190.229,80	R\$ 554.336,64
Estoque Material Utilizado Prestação Serviço		R\$ 190.229,80	R\$ 491.495,18
Estoque Custo Consórcio S&S		R\$ 0,00	R\$ 62.841,46
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 6.030.627,86	R\$ 8.604.483,34
CRÉDITOS		R\$ 1.896.775,60	R\$ 1.896.775,60
CONTAS A RECEBER		R\$ 1.896.775,60	R\$ 1.896.775,60
CONTAS A RECEBER		R\$ 1.896.775,60	R\$ 1.896.775,60
Contrato de Mutuo com Terceiros		R\$ 1.896.775,60	R\$ 1.896.775,60
OUTROS DIREITOS A RECEBER		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número AB.2F.55.11.02.5F.58.C6.96.E5.4B.0C.B4.2A.3B.B3.DB.46.FA.8B-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.2.1 do Visualizador

Página 2 de 5

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: SINAVIAS PROJETO E EXECUCAO DE OBRAS VIARIAS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 05.864.306/0001-00

Número de Ordem do Livro: 18

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023



Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
EMPRÉSTIMOS INTERGRUPOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
INVESTIMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 1.442.389,30
OUTROS INVESTIMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 1.442.389,30
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES EM SOCIEDADES - NO PAÍS		R\$ 0,00	R\$ 1.442.389,30
Consórcio S&S		R\$ 0,00	R\$ 1.442.389,30
ATIVO PERMANENTE		R\$ 4.133.852,26	R\$ 5.265.318,44
IMOBILIZADO		R\$ 4.133.852,26	R\$ 5.265.318,44
BENS EM OPERAÇÃO		R\$ 5.277.958,40	R\$ 7.845.519,74
Moveis e Utensílios		R\$ 160.618,25	R\$ 168.082,09
Maquinas e Equipamentos		R\$ 1.214.517,44	R\$ 1.244.417,44
Veiculos		R\$ 2.335.219,54	R\$ 3.735.219,54
Equipamentos de Informática		R\$ 7.746,72	R\$ 7.746,72
Instalacoes		R\$ 189.320,23	R\$ 194.720,23
Terrenos		R\$ 535.125,89	R\$ 535.125,89
Edifícios e Construções		R\$ 809.419,11	R\$ 809.419,11
Ferramentas		R\$ 25.991,22	R\$ 25.991,22
Apartamento em Construção		R\$ 0,00	R\$ 1.124.797,50
BENS EM ANDAMENTO		R\$ 1.176.547,80	R\$ 67.093,56
Consortio BB		R\$ 51.750,30	R\$ 67.093,56
Apartamento em Construção		R\$ 1.124.797,50	R\$ 0,00
(-) (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA		R\$ (2.320.653,94)	R\$ (2.647.294,86)
(-) Dep. Moveis e Utensílios		R\$ (48.597,78)	R\$ (60.235,32)
(-) Dep. Maquinas e Equipamentos		R\$ (534.647,54)	R\$ (605.624,53)
(-) Dep. Veiculos		R\$ (1.597.399,59)	R\$ (1.781.854,58)
(-) Dep. Equipamento Informatica		R\$ (8.467,59)	R\$ (7.746,72)
(-) Dep. Instalacoes		R\$ (9.163,23)	R\$ (45.284,63)
(-) Dep. Ferramentas		R\$ (18.935,07)	R\$ (27.644,61)
(-) Dep. Edificações		R\$ (103.443,14)	R\$ (118.904,47)
*** PASSIVO ***		R\$ 22.503.455,28	R\$ 22.497.525,65
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 8.503.513,00	R\$ 7.923.854,36
OBRIGAÇÕES OPERACIONAIS		R\$ 8.503.513,00	R\$ 7.923.854,36

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número AB.2F.55.11.02.5F.58.C6.96.E5.4B.0C.B4.2A.3B.B3.DB.46 FA.8B-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

UNITED STATES

DEPARTMENT OF THE INTERIOR
BUREAU OF LAND MANAGEMENT

1957

TO THE SECRETARY OF THE INTERIOR
FROM THE DIRECTOR OF THE BUREAU OF LAND MANAGEMENT
SUBJECT: [Illegible text]

[The following text is extremely faint and largely illegible. It appears to be a memorandum or report detailing land management activities, possibly related to the 1957 survey mentioned in the header. The text is organized into paragraphs and possibly includes a list or table of data, but the specific details cannot be discerned.]

Very truly yours,
[Illegible Signature]
Director, Bureau of Land Management

Approved:
[Illegible Signature]
Assistant Secretary

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: SINAVIAS PROJETO E EXECUCAO DE OBRAS VIARIAS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 05.864.306/0001-00

Número de Ordem do Livro: 18

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023



Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) EMPRESTIMOS		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) FORNECEDORES		R\$ (0,00)	R\$ 1.260.000,00
(-) FORNECEDORES		R\$ (0,00)	R\$ 1.260.000,00
(-) MARDISA VEICULOS SA		R\$ (0,00)	R\$ 1.260.000,00
OBRIGAÇÕES FISCAIS E TRABALHISTAS		R\$ 27.499,86	R\$ 35.564,76
OBRIGAÇÕES FISCAIS		R\$ 24.731,83	R\$ 20.981,79
PIS a Recolher		R\$ 12,35	R\$ (0,00)
COFINS a Recolher		R\$ 57,00	R\$ (0,00)
CSLL a Recolher		R\$ 24.662,48	R\$ (0,00)
(-) ISS a Recolher		R\$ (0,00)	R\$ 20.981,79
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		R\$ 2.767,83	R\$ 14.582,97
FGTS a Recolher		R\$ 1.902,59	R\$ 13.630,47
IRRF s/ Folha Recolher		R\$ 865,24	R\$ 952,50
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ 252.204,69	R\$ 21.170,82
CONTAS A PAGAR		R\$ 252.204,69	R\$ 21.170,82
Adiantamentos de Clientes		R\$ 14.092,59	R\$ 21.170,82
Dividendos a Pagar		R\$ 238.112,10	R\$ (0,00)
(-) PROVISÕES		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) PROVISÕES TRABALHISTAS		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
PARCELAMENTOS A CURTO PRAZO		R\$ 34.187,58	R\$ (0,00)
PARCELAMENTOS FEDERAIS		R\$ 34.187,58	R\$ (0,00)
PIS Parcelado		R\$ 4.021,74	R\$ (0,00)
COFINS Parcelado		R\$ 18.561,90	R\$ (0,00)
IRPJ Parcelado		R\$ 4.909,14	R\$ (0,00)
CSLL Parcelado		R\$ 6.694,80	R\$ (0,00)
OPERAÇÃO REGIME CAIXA		R\$ 8.189.621,07	R\$ 6.607.118,78
VENDA REGIME CAIXA		R\$ 8.189.621,07	R\$ 6.188.401,48
Receita RCX Venda de Serviço		R\$ 7.678.736,44	R\$ 5.677.516,85
Receita RCX Revenda de Venda de Mercadoria		R\$ 505.384,63	R\$ 505.384,63
Receita RCX Venda de Venda de Mercadoria (ind)		R\$ 5.500,00	R\$ 5.500,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número AB.2F.55.11.02.5F.58.C6.96.E5.4B.0C.B4.2A.3B.B3.DB.46.FA.8B-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.2.1 do Visualizador

Página 4 de 5

UNITED STATES

DEPARTMENT OF THE INTERIOR

BUREAU OF LAND MANAGEMENT

WASH. D. C. 20250

OFFICE OF THE ASSISTANT SECRETARY

FOR LAND MANAGEMENT

WASHINGTON, D. C.

20250

TELEPHONE (202) 733-6000

TELETYPE (202) 733-6000

FACSIMILE (202) 733-6000

INTERNET WWW.BLM.GOV

MAIL ROOM (202) 733-6000

RECORDS MANAGEMENT (202) 733-6000

GENERAL INQUIRIES (202) 733-6000

FOIA REQUESTS (202) 733-6000

ADVISORY BOARD (202) 733-6000

LEGISLATIVE RELATIONS (202) 733-6000

PUBLIC AFFAIRS (202) 733-6000

ADMINISTRATIVE SERVICES (202) 733-6000

FINANCIAL MANAGEMENT (202) 733-6000

INFORMATION TECHNOLOGY (202) 733-6000

LEGAL COUNSEL (202) 733-6000

PLANNING AND POLICY (202) 733-6000

SCIENCE AND MONITORING (202) 733-6000

STATE RELATIONS (202) 733-6000

TRUST RESOURCES (202) 733-6000

WILDLIFE MANAGEMENT (202) 733-6000

WATER RESOURCES (202) 733-6000

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: SINAVIAS PROJETO E EXECUCAO DE OBRAS VIARIAS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 05.864.306/0001-00

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023



Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) CONTROLE DE CONSÓRCIO		R\$ (0,00)	R\$ 418.717,30
(-) Controle Consórcio S&S		R\$ (0,00)	R\$ 418.717,30
(-) PASSIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) PARCELAMENTO A LONGO PRAZO		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) PARCELAMENTO A LONGO PRAZO		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) PARCELAMENTO A LONGO PRAZO		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 13.999.942,28	R\$ 14.573.671,29
CAPITAL SOCIAL		R\$ 3.500.000,00	R\$ 6.000.000,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 3.500.000,00	R\$ 6.000.000,00
CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO		R\$ 3.500.000,00	R\$ 6.000.000,00
Capital Integralizado		R\$ 3.500.000,00	R\$ 6.000.000,00
RESERVAS		R\$ 8.500.000,00	R\$ 8.573.671,29
RESERVA		R\$ 8.500.000,00	R\$ 8.573.671,29
RESERVA PARA EXPENSÃO		R\$ 8.500.000,00	R\$ 3.133.832,97
Reserva para Expansão		R\$ 4.859.524,32	R\$ 2.359.524,32
Reserva a Realizar		R\$ 3.640.475,68	R\$ 774.308,65
(-) RESERVAS DE LUCROS		R\$ (0,00)	R\$ 5.439.838,32
(-) Reserva de Lucros a Disposição da Assembleia		R\$ (0,00)	R\$ 5.439.838,32
RESULTADO DO EXERCICIO		R\$ 1.999.942,28	R\$ (0,00)
APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCICIO		R\$ 1.999.942,28	R\$ (0,00)
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ 1.999.942,28	R\$ (0,00)
Lucros Acumulado		R\$ 1.999.942,28	R\$ (0,00)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número AB.2F.55.11.02.5F.58.C6.96.E5.4B.0C.B4.2A.3B.B3.DB.46.FA.8B-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.2.1 do Visualizador

Página 5 de 5

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

THE DIVISION OF THE PHYSICAL SCIENCES

DEPARTMENT OF CHEMISTRY

CHICAGO, ILLINOIS

1954-1955

1. The first part of the report deals with the general properties of the system. It is found that the system is stable and that the reaction is reversible.	2. The second part of the report deals with the kinetics of the reaction. It is found that the reaction is first order with respect to the concentration of the reactants.
3. The third part of the report deals with the thermodynamics of the reaction. It is found that the reaction is exothermic and that the equilibrium constant is large.	4. The fourth part of the report deals with the mechanism of the reaction. It is found that the reaction proceeds via a concerted mechanism.
5. The fifth part of the report deals with the effect of temperature on the reaction. It is found that the rate of reaction increases with increasing temperature.	6. The sixth part of the report deals with the effect of solvent on the reaction. It is found that the rate of reaction is independent of the solvent used.
7. The seventh part of the report deals with the effect of catalyst on the reaction. It is found that the reaction is catalyzed by the presence of certain substances.	8. The eighth part of the report deals with the effect of pressure on the reaction. It is found that the rate of reaction is independent of the pressure applied.
9. The ninth part of the report deals with the effect of concentration on the reaction. It is found that the rate of reaction is proportional to the concentration of the reactants.	10. The tenth part of the report deals with the effect of time on the reaction. It is found that the reaction proceeds to completion within a short time.

11. The eleventh part of the report deals with the effect of pH on the reaction. It is found that the reaction is independent of the pH of the solution.

12. The twelfth part of the report deals with the effect of ionic strength on the reaction. It is found that the reaction is independent of the ionic strength of the solution.

13. The thirteenth part of the report deals with the effect of light on the reaction. It is found that the reaction is independent of the intensity of light.

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO




Entidade: SINAVIAS PROJETO E EXECUCAO DE OBRAS VIARIAS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 05.864.306/0001-00

Número de Ordem do Livro: 18

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023



Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
Receita Bruta Operacional		R\$ 16.024.733,32	R\$ 8.764.818,29
Faturamento Prod. Merc. e Serviços		R\$ 16.024.733,32	R\$ 8.764.818,29
Vendas de Produtos		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Vendas de Mercadorias		R\$ 0,00	R\$ 72.943,38
Vendas de Serviços		R\$ 16.009.879,34	R\$ 8.676.378,26
Outras Receitas		R\$ 14.853,98	R\$ 11.283,46
Receitas Financeiras		R\$ 0,00	R\$ 4.213,19
(-) Deduções da Receita		R\$ (995.544,10)	R\$ (478.669,64)
(-) Impostos Faturados		R\$ (995.544,10)	R\$ (478.669,64)
(-) ISS		R\$ (411.183,51)	R\$ (161.981,83)
(-) COFINS		R\$ (480.296,36)	R\$ (260.291,34)
(-) PIS		R\$ (104.064,23)	R\$ (56.396,47)
(-) Outras Deduções		R\$ 0,00	R\$ (0,00)
(-) Custo Mercad./Serv./Produtos Vendidos		R\$ (6.664.908,11)	R\$ (3.452.465,69)
(-) Custo das Mercadorias Revendidas		R\$ (6.664.908,11)	R\$ (3.452.465,69)
(-) Despesas Operacionais		R\$ (1.297.604,14)	R\$ (1.204.760,09)
(-) Despesas Administrativas		R\$ (1.314.963,40)	R\$ (1.172.999,74)
(-) Resultado Financeiro		R\$ 37.867,63	R\$ (31.760,35)
Outras Receitas e Outras Despesas		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Participações e Contribuições		R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) Participações de Empregados		R\$ 0,00	R\$ (0,00)
(-) Outras Participações		R\$ 0,00	R\$ (0,00)
(-) Contribuição Social Sobre o Lucro		R\$ (172.906,70)	R\$ (93.704,88)
(-) Contribuição Social Sobre o Lucro		R\$ (172.906,70)	R\$ (93.704,88)
(-) Imposto de Renda		R\$ (236.197,59)	R\$ (95.321,95)
(-) Imposto de Renda		R\$ (296.137,59)	R\$ (95.321,95)
Resultado Líquido do Exercício		R\$ 6.597.572,63	R\$ 3.439.896,04

Este documento é parte integrante da escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número AB.2F.55.11.02.5F.58.C6.96.E5.4B.0C.B4.2A.3B.P3.DB.46.FA.8B-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.2.1 do Visualizador

Página 1 de 1



PROJETO E EXECUÇÃO DE OBRAS VIÁRIAS LTDA

SINAVIAS PROJETO E EXECUCAO DE OBRAS VIARIAS LTDA

CNPJ: 05.864.306/0001-00 NIRE: 22200292763

Rua Adamantina, Lote: 04, Quadra: 14, Bairro - Socopo

CEP: 64.063-680, Teresina - PI



NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO 2023.

1. INFORMAÇÕES GERAIS

A empresa foi constituída em 05 de setembro de 2003, atualmente na condição de LTDA possui sede e domicílio na Rua Adamantina, Lote: 04, Quadra: 14, Bairro: Socopo, cep: 64.063-680, Teresina- PI.

A companhia tem como finalidade social a exploração do serviço de pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos, montagem de estruturas metálicas, montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos, construção de edifícios, construção de rodovias e ferrovias, construção de obras de arte especiais, construção de instalações esportivas e recreativas, construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação, perfuração e construção de poços de água, obras de urbanização - ruas, praças e calçadas, obras de terraplenagem, alvenaria, fundações, outras obras de acabamento da construção (serviço de chapisco, emboço, e reboco), outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente (construção de estruturas com tirantes, obras de contenção), administração de obras, aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes,

Declaração de Certificação:

Sobre as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas; as informações foram extraídas do Livro Diário Digital Nº. 17, conforme recibo de envio da Escrituração Contábil Digital - ECD número 74.BA.0C.80.2E.E9.24.4A.D5.1B.F6.27.3B.CC.58.C3.A4.43.A0.BE-5 recepcionado pela Receita Federal em 29/04/2023 com número de transmissão 36.8A.69.BD.DC.98.2D.F2 CD.78.83.CD.5E.CC.45.1F

Teresina (PI), 31 de Dezembro de 2023.

Guibson Pires Ferreira Correa

Sócio – Administrador

CPF: 699.507.503-00

RG: 1.297.000 SSP/PI

Carlos Romão Silva dos Remédios

Contador Responsável

CRC: 006332/O - PI

CPF: 760.890.963-34

RG: 1.537.162 SSP/PI

Handwritten text at the top of the page, possibly a header or title.

Main body of handwritten text, consisting of several paragraphs.

Continuation of handwritten text, appearing as a separate section or paragraph.

Final section of handwritten text at the bottom of the page.

SINAVIAS PROJETO E EXECUCAO DE OBRAS VIARIAS LTDA**CNPJ: 05.864.306/0001-00 NIRE: 22200292763****Rua Adamantina, Lote: 04, Quadra: 14, Bairro - Socopo****CEP: 64.063-680, Teresina - PI**

fabricação de letras, letreiros e placas de qualquer material, exceto luminosos, fabricação de esquadrias de metal, fabricação de estruturas metálicas, fabricação de equipamentos para sinalização e alarme, serviços de engenharia, serviços de pintura de edifícios em geral (serviços de pintura em obras de engenharia civil, serviços de pintura, interior e exterior, em edificações de qualquer tipo), serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente (drenagem do solo destinado à construção, demarcação dos locais para construção), atividades paisagísticas, atividades de limpeza não especificadas anteriormente; (limpeza de ruas, limpeza em ônibus, trens, embarcações), atividades técnicas relacionadas à engenharia e arquitetura não especificadas anteriormente (serviço de aerofotogrametria, os projetos de gestão de águas); coleta de resíduos não perigosos, tratamento e disposição de resíduos não perigosos, descontaminação e outros serviços de gestão de resíduos, limpeza em prédios e em domicílio, serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores.

2. DIRETRIZES DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

A empresa mantém um sistema de escrituração uniforme dos seus atos e fatos administrativos, por meio de processo eletrônico. As demonstrações contábeis, incluindo as notas explicativas, elaboradas por disposições legais e estatutárias, serão transcritas no "Diário". A documentação contábil é

Declaração de Certificação:

Sobre as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas; as informações foram extraídas do Livro Diário Digital Nº. 17, conforme recibo de envio da Escrituração Contábil Digital - ECD número 74.BA.0C.80.2E.E9.24.4A.D5.1B.F6.27.3B.CC.58.C3.A4.43.A0.BE-5 recepcionado pela Receita Federal em 29/04/2023 com número de transmissão 36.8A.69.BD.DC.98.2D.F2 CD.78.83.CD.5E.CC.45.1F

Teresina (PI), 31 de Dezembro de 2023.

Guibson Pires Ferreira Correa**Sócio – Administrador****CPF: 699.507.503-00****RG: 1.297.000 SSP/PI****Carlos Romão Silva dos Remédios****Contador Responsável****CRC: 006332/O - PI****CPF: 760.890.963-34****RG: 1.537.162 SSP/PI**

SINAVIAS PROJETO E EXECUÇÃO DE OBRAS VIÁRIAS LTDA
CNPJ: 05.864.306/0001-00 NIRE: 22200292763
Rua Adamantina, Lote: 04, Quadra: 14, Bairro - Socopo
CEP: 64.062-680, Teresina - PI



hábil, revestida das características intrínsecas ou extrínsecas essenciais, definidas na legislação, na técnica-contábil ou aceitas pelos usos e costumes, bem como se encontram de conforme as práticas contábeis adotadas internacionalmente, os pronunciamentos, as orientações e interpretações emitidos pelo Comitê de Pronunciamento Contábeis (CPC) e aprovados pelo Conselho Federal de Contabilidade.

3. PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS ADOTADAS

3.1 Caixa e equivalentes de caixa

Conforme determina a Resolução do CFC No. 1.296/10 (NBC -TG 03) - Demonstração do Fluxo de Caixa e Resolução do CFC No. 1.376/11 (NBC TG 26) - Apresentação Demonstrações Contábeis, os valores contabilizados neste subgrupo representam moeda em caixa e depósitos à vista em conta bancária, bem como os recursos que possuem as mesmas características de liquidez de caixa e de disponibilidade imediata ou até 90 (noventa) dias e que estão sujeitos a insignificante risco de mudança de valor.

A empresa possui aplicações financeiras de liquidez imediata significativamente dos valores de mercado, com até 90 dias da data da aplicação ou considerados de liquidez imediata ou conversível em um montante conhecido de caixa e que estão sujeitos a um insignificante risco de mudança de valor, os quais são registrados pelos valores de custo acrescidos dos rendimentos auferidos até as datas dos balanços, que não excedem o seu valor de mercado ou de realização.

O grupo de disponibilidade de liquidez imediata possui um saldo de R\$ 171.687,99.

Declaração de Certificação:

Sobre as penas da lei declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas; as informações foram extraídas do Livro Diário Digital Nº. 17, conforme recibo de envio da Escrituração Contábil Digital - ECD número 74.BA.DC.8C.2E.E9.24.4A.D5.1B.F6.27.3B.CC.58.C3.A4.43.A0.BE-5 recepcionado pela Receita Federal em 29/04/2023 com número de transmissão 36.8A.69.BD.DC.98.2D.F2 CD.78.83.CD.5E.CC.45.1F

Teresina (PI), 31 de Dezembro de 2023.

Guibson Pires Ferreira Correa

Carlos Romão Silva dos Remédios

Sócio - Administrador

Contador Responsável

CPF: 699.507.503-00

CRC: 006332/O - PI

RG: 1.297.000 SSP/PI

CPF: 760.890.963-34


RG: 1.537.162 SSP/PI

SINAVIAS PROJETO E EXECUCAO DE OBRAS VIARIAS LTDA

CNPJ: 05.864.306/0001-00 NIRE: 22200292763

Rua Adamantina, Lote: 04, Quadra: 14, Bairro - Socopo

CEP: 64.063-680, Teresina - PI

**3.2. Ativos Circulantes e Não Circulantes****3.2.1 - Contas a receber**

São compostos pelas vendas de mercadorias realizadas em curto prazo não ultrapassando doze meses, o valor atual corresponde a R\$9.521.434,49.

3.2.2 - Créditos tributários

São compostos pelos direitos que a empresa possui relativos a apuração de impostos pagos a maior ou indevidos. A empresa possui um saldo de tributos a recuperar conforme quadro demonstrativo abaixo.

ESFERA	TRIBUTO	VALOR
FEDERAL	IRRF	194.184,73
FEDERAL	PCC	27.331,15
FEDERAL	PIS	

Declaração de Certificação:

Sobre as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas; as informações foram extraídas do Livro Diário Digital Nº. 17, conforme recibo de envio da Escrituração Contábil Digital - ECD número 74.BA.0C.80.2E.E9.24.4A.D5.1B.F6.27.3B.CC.58.C3.A4.43.A0.BE-5 recepcionado pela Receita Federal em 29/04/2023 com número de transmissão 36.8A.69.BD.DC.98.2D.F2 CD.78.83.CD.5E.CC.45.1F

Teresina (PI), 31 de Dezembro de 2023.

Guibson Pires Ferreira Correa

Sócio - Administrador

CPF: 699.507.503-00

RG: 1.297.000 SSP/PI

Carlos Romão Silva dos Remédios

Contador Responsável

CRC: 006332/O - PI

CPF: 760.890.963-34

RG: 1.537.162 SSP/PI

SINAVIAS PROJETO E EXECUCAO DE OBRAS VIARIAS LTDA

CNPJ: 05.864.306/0001-00 NIRE: 22200292763

Rua Adamantina, Lote: 04, Quadra: 14, Bairro - Socopo

CEP: 64.063-680, Teresina - PI



		8.530,80
FEDERAL	COFINS	18.794,61
FEDERAL	CSLL	32.120,45
FEDERAL	INSS	3.021.224,75
ESTADUAL	ICMS	14.726,80
MUNICIPAL	ISS	8.037,34

3.2.3 - Estoque

São compostos pelas aquisições de mercadorias adquiridas para industrialização como matéria prima e insumos e também pelos produtos acabados para utilização na realização dos serviços prestados, que a pois sua utilização são transferidos para a conta de custo dos serviços prestados.

Conforme demonstrado no balanço patrimonial a empresa possui saldo de estoque de mercadorias para aplicação na prestação dos serviços tomadas no valor de R\$ 554.336,64, todas com validade superior a 12 meses.

3.3. Imobilizado

Declaração de Certificação:

Sobre as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas; as informações foram extraídas do Livro Diário Digital Nº, 17, conforme recibo de envio da Escrituração Contábil Digital - ECD número 74.BA.0C.80.2E.E9.24.4A.D5.1B.F6.27.3B.CC.58.C3.A4.43.A0.BE-5 recepcionado pela Receita Federal em 29/04/2023 com número de transmissão 36.8A.69.BD.DC.98.2D.F2 CD.78.83.CD.5E.CC.45.1F

Teresina (PI), 31 de Dezembro de 2023.

Guibson Pires Ferreira Correa

Sócio – Administrador

CPF: 699.507.503-00

RG: 1.297.000 SSP/PI

Carlos Romão Silva dos Remédios

Contador Responsável

CRC: 006332/O - PI

CPF: 760.890.963-34

RG: 1.537.162 SSP/PI

1990

SINAVIAS PROJETO E EXECUCAO DE OBRAS VIARIAS LTDA**CNPJ: 05.864.306/0001-00 NIRE: 22200292763****Rua Adamantina, Lote: 04, Quadra: 14, Bairro - Socopo****CEP: 64.063-680, Teresina - PI**

São registrados pelo custo de aquisição ou construção, deduzido da depreciação calculada pelo método linear com base nas taxas, leva em consideração vida útil e utilização dos bens (Resolução CFC No. 1.177/09 (NBC - TG 27). Outros gastos são capitalizados apenas quando há um aumento nos benefícios econômicos desse item do imobilizado. Qualquer outro tipo de gasto é reconhecido no resultado como despesa quando incorrido. A avaliação da vida útil estimada dos ativos é revisada em cada exercício, e ajustados de forma prospectiva, quando for o caso. Um item de imobilização é baixado quando vendido ou quando nenhum benefício econômico futuro for esperado do seu uso ou venda. Eventual ganho ou perda resultante da baixa do ativo (calculado como sendo a diferença entre o valor líquido da venda e o valor contábil ativo) são incluídos na demonstração do resultado no exercício em que o ativo for baixado. O grupo de imobilizado possui um saldo de R\$ 5.265.318,44.

4 Passivo Circulante e Não Circulante

Os passivos circulantes e não circulantes são demonstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos incorridos até a data do balanço patrimonial. Quando aplicável, os passivos circulantes e não circulantes são registrados com base em taxas de juros que refletem o prazo, a moeda e o risco de cada transação. - Provisões - Uma provisão é reconhecida em decorrência de um evento passado que originou um passivo, sendo provável que um recurso econômico possa ser requerido para saldar a obrigação. As provisões são registradas quando julgadas prováveis e com base nas melhores estimativas do risco envolvido. Os ativos realizáveis e os passivos

Declaração de Certificação:

Sobre as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas; as informações foram extraídas do Livro Diário Digital Nº. 17, conforme recibo de envio da Escrituração Contábil Digital - ECD número 74.BA.0C.80.2E.E9.24.4A.D5.1B.F6.27.3B.CC.58.C3.A4.43.A0.BE-5 recepcionado pela Receita Federal em 29/04/2023 com número de transmissão 36.8A.69.BD.DC.98.2D.F2 CD.78.83.CD.5E.CC.45.1F

Teresina (PI), 31 de Dezembro de 2023.

Guibson Pires Ferreira Correa

Sócio - Administrador

CPF: 699.507.503-00

RG: 1.297.000 SSP/PI

Carlos Romão Silva dos Remédios

Contador Responsável

CRC: 006332/O - PI

CPF: 760.890.963-34

RG: 1.537.162 SSP/PI

SECRET
NO FORN DISSEM
NO UNCLASSIFIED
NO UNCLASSIFIED
NO UNCLASSIFIED

SECRET

1. The purpose of this document is to provide information on the status of the project and to identify the key personnel involved in the project.

2. The project is currently in the planning stage and is expected to be completed by the end of the year.

3. The key personnel involved in the project are as follows:

- Project Manager: [Name]
- Project Coordinator: [Name]
- Project Assistant: [Name]

4. The project is currently in the planning stage and is expected to be completed by the end of the year.

5. The project is currently in the planning stage and is expected to be completed by the end of the year.

6. The project is currently in the planning stage and is expected to be completed by the end of the year.

7. The project is currently in the planning stage and is expected to be completed by the end of the year.

8. The project is currently in the planning stage and is expected to be completed by the end of the year.

9. The project is currently in the planning stage and is expected to be completed by the end of the year.

10. The project is currently in the planning stage and is expected to be completed by the end of the year.

11. The project is currently in the planning stage and is expected to be completed by the end of the year.

SINAVIAS PROJETO E EXECUCAO DE OBRAS VIARIAS LTDA
CNPJ: 05.864.306/0001-00 NIRE: 22200292763
Rua Adamantina, Lote: 04, Quadra: 14, Bairro - Socopo
CEP: 64.063-680, Teresina - PI



exigíveis até o encerramento do exercício seguinte são classificados como circulantes.

4.1. Empréstimos e Financiamento

Os Empréstimos e financiamentos são reconhecidos, inicialmente, pelo valor justo, líquido dos custos incorridos na transação e são, subsequentemente, demonstrados pelo custo amortizado. Qualquer diferença entre os valores captados (líquidos dos custos da transação) e o valor de liquidação é reconhecida na demonstração de resultado durante o período em que os empréstimos estejam em aberto utilizando o método da taxa efetiva de juros. Os empréstimos são classificados como passivo circulante, com prazos de liquidação de até 12 meses, a empresa não possui empréstimo.

4.2 - Obrigações fiscais

A empresa no período de janeiro a dezembro de 2023 está enquadrada no regime tributário Lucro Presumido e no regime de recolhimento tributário federal modalidade caixa.

4.2.1 - Obrigações Tributárias

A empresa possui um saldo de tributos municipais a pagar conforme quadro demonstrativo abaixo

ESFERA	TRIBUTO	VALOR
MUNICIPAL	ISS	20.981,79

Declaração de Certificação:

Sobre as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas; as informações foram extraídas do Livro Diário Digital Nº, 17, conforme recibo de envio da Escrituração Contábil Digital - ECD número 74.BA.0C.80.2E.E9.24.4A.D5.1B.F6.27.3B.CC.58.C3.A4.43.A0.BE-5 recepcionado pela Receita Federal em 29/04/2023 com número de transmissão 36.8A.69.BD.DC.98.2D.F2 CD.78.83.CD.5E.CC.45.1F

Teresina (PI), 31 de Dezembro de 2023.

Guibson Pires Ferreira Correa

Sócio - Administrador

CPF: 699.507.503-00

RG: 1.297.000 SSP/PI

Carlos Romão Silva dos Remédios

Contador Responsável

CRC: 006332/O - PI

CPF: 760.890.963-34

RG: 1.537.162 SSP/PI

1062-1065 (2001)

SINAVIAS PROJETO E EXECUCAO DE OBRAS VIARIAS LTDA

CNPJ: 05.864.306/0001-00 NIRE: 22200292763

Rua Adamantina, Lote: 04, Quadra: 14, Bairro - Socopo

CEP: 64.063-680, Teresina - PI



4.3 - Parcelamentos Fiscais

A empresa faz o registro das obrigações fiscais parceladas em contas próprias separado por rubricas de obrigações é corrigido mensalmente, na forma da lei, pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic).

5. Apuração do resultado

O resultado das operações é apurado em conformidade com o regime contábil de competência. As receitas de venda de mercadoria são mensuradas pelo valor justo conforme notas fiscais de venda. Os rendimentos e encargos incidentes sobre os Ativos e Passivos e suas realizações estão reconhecidas no resultado, bem como os custos e despesas são reconhecidos no momento da sua realização.

O resultado final do exercício é determinado com a avaliação das contas de receitas menos as contas de custo e despesas, que para o exercício em questão corresponde a R\$ 3.439.896,04.

6. Patrimônio Líquido

6.1. Capital social

O capital social totalmente integralizado em 11 de Janeiro de 2023 é de R\$ 6.000.000,00 (Seis milhões de reais).

6.2. Reserva de lucros

Declaração de Certificação:

Sobre as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas; as informações foram extraídas do Livro Diário Digital Nº. 17, conforme recibo de envio da Escrituração Contábil Digital - ECD número 74.BA.0C.80.2E.E9.24.4A.D5.1B.F6.27.3B.CC.58.C3.A4.43.A0.BE-5 recepcionado pela Receita Federal em 29/04/2023 com número de transmissão 36.8A.69.BD.DC.98.2D.F2 CD.78.83.CD.5E.CC.45.1F

Teresina (PI), 31 de Dezembro de 2023.

Guibson Pires Ferreira Correa

Sócio - Administrador

CPF: 699.507.503-00

RG: 1.297.000 SSP/PI

Carlos Romão Silva dos Remédios

Contador Responsável

CRC: 006332/O - PI

CPF: 760.890.963-34

RG: 1.537.162 SSP/PI

SINAVIAS PROJETO E EXECUCAO DE OBRAS VIARIAS LTDA

CNPJ: 05.864.306/0001-00 NIRE: 22200292763

Rua Adamantina, Lote: 04, Quadra: 14, Bairro - Socopo

CEP: 64.063-680, Teresina - PI



A empresa possui uma reserva de lucros a realizar para novos negócios no valor de R\$ 8.573.671,29 (Oito Milhões e Quinhentos e Setenta e Três Mil e Seiscentos e Setenta e Um Reais e Vinte e Nove Centavos).

6.3. Lucros a Disposição da Assembleia

A empresa possui um lucro acumulado no período de 2023 no valor de R\$ 5.439.838,32 (Cinco Milhões e Quatrocentos e Trinta e Nove Mil e Oitocentos e Trinta e Oito Reais e Trinta e Dois Centavos).

7. Eventos Subsequentes

O administrador declara a inexistência de fatos ocorridos subsequentemente à data de encerramento do exercício que venham a ter efeito relevante sobre a situação patrimonial ou financeira da empresa ou que possam provocar efeitos sobre seus resultados futuros.

Declaração de Certificação:

Sobre as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas; as informações foram extraídas do Livro Diário Digital Nº. 17, conforme recibo de envio da Escrituração Contábil Digital - ECD número 74.BA.0C.80.2E.E9.24.4A.D5.1B.F6.27.3B.CC.58.C3.A4.43.A0.BE-5 recepcionado pela Receita Federal em 29/04/2023 com número de transmissão 36.8A.69.BD.DC.98.2D.F2 CD.78.83.CD.5E.CC.45.1F

GIBSON PIRES
FERREIRA

CORREA:69950750300

Assinado de forma digital por
GIBSON PIRES FERREIRA
CORREA:69950750300

Dados: 2024.06.05 22:22:07 -03'00'

Guibson Pires Ferreira Correa

Sócio - Administrador

CPF: 699.507.503-00

RG: 1.297.000 SSP/PI

Teresina (PI), 31 de Dezembro de 2023.

CARLOS ROMAO SILVA
DOS

REMEDIOS:76089096334

Assinado de forma digital por
CARLOS ROMAO SILVA DOS
REMEDIOS:76089096334

Dados: 2024.06.05 22:21:43 -03'00'

Carlos Romão Silva dos Remédios

Contador Responsável

CRC: 006332/O - PI

CPF: 760.890.963-34

RG: 1.537.162 SSP/PI

DADOS DAS ASSINATURAS



Entidade: SINAVIAS PROJETO E EXECUCAO DE OBRAS VIARIAS LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 05.864.306/0001-00
Número de Ordem do Livro: 18



Dados das Assinaturas da Escrituração

Qualificação do Assinante	Signatário da ECD com e-CNPJ ou e-PJ
Tipo do Certificado	Pessoa Jurídica
CPF / CNPJ	699.507.503-00
Nº de Série do Certificado	6512806515603823561
Nome do Signatário	SINAVIAS PROJETO E EXECUCAO DE OBRAS VIARIAS LTDA:05864306000100
Autoridade Certificadora Emissora	AC CERTIFICA MINAS v5
Validade	06/05/2023 a 06/05/2026

Qualificação do Assinante	Contador
Tipo do Certificado	Pessoa Física
CPF / CNPJ	760.890.963-34
Nº de Série do Certificado	6512806520617021186
Nome do Signatário	CARLOS ROMAO SILVA DOS REMEDIOS:76089096334
Autoridade Certificadora Emissora	AC CERTIFICA MINAS v5
Validade	30/06/2023 a 29/06/2024



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – Sped

Versão: 10.2.1

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE 22200292763	CNPJ 05.864.306/0001-00	
NOME EMPRESARIAL SINAVIAS PROJETO E EXECUCAO DE OBRAS VIARIAS LTDA		

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/01/2023 a 31/12/2023
NATUREZA DO LIVRO Livro Diário	NÚMERO DO LIVRO 18
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) AB.2F.55.11.02.5F.58.C6.96.E5.4B.0C.B4.2A.3B.B3.DB.46.FA.8B	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTE CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Signatário da ECD com e-CNPJ ou e-PJ	05864306000100	SINAVIAS PROJETO E EXECUCAO DE OBRAS VIARIAS LTDA:05864306000100	651280651560382856 1	06/05/2023 a 06/05/2026	Sim
Contador	76089096334	CARLOS ROMAO SILVA DOS REMEDIOS:7608909633	651280652061702118 6	30/06/2023 a 29/06/2024	Não

NÚMERO DO RECIBO:

AB.2F.55.11.02.5F.58.C6.96.E5.4B.0C.
B4.2A.3B.B3.DB.46.FA.8B-7

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 05/06/2024 às 21:05:44

28.A6.A3.DB.04.40.3A.FC
6D.1A.F4.48.33.05.01.80

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.

ÍNDICE DE LIQUIDEZ



1) ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL (ILG)

Ativo Circulante + Ativo Não Circulante		Passivo Circulante + Passivo Não Circulante		≥	1
2022		2023			
R\$ 16.472.827,42	+	R\$ 6.030.627,86	=	2,65	
R\$ 8.503.513,00	+	R\$ 0,00	=		
R\$ 13.893.042,31	+	R\$ 8.604.483,34	=	2,84	
R\$ 7.923.854,36	+	R\$ 0,00	=		

2) ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE (ILC)

Ativo Circulante		Passivo Circulante		≥	1
2022		2023			
R\$ 16.472.827,42	=	R\$ 13.893.042,31	=	1,94	1,75
R\$ 8.503.513,00		R\$ 7.923.854,36			

3) ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL (ISG)

Ativo Total		Passivo Circulante + Passivo Não Circulante		≥	1
2022		2023			
R\$ 22.503.455,28	=	R\$ 22.497.525,65	=	2,65	2,84
R\$ 8.503.513,00	+	R\$ 7.923.854,36	+	R\$ 0,00	

4) ENDIVIDAMENTO TOTAL (ET)

Capitais de Terceiros		Ativo Total		≤	1
2022		2023			
R\$ 8.503.513,00	+	R\$ 7.923.854,36	+	R\$ 0,00	= 0,35
R\$ 22.503.455,28	=	R\$ 22.497.525,65	=	0,38	

5) ENDIVIDAMENTO CORRENTE (EC)

Passivo Circulante + Passivo Não Circulante		Patrimônio Líquido + Resultado do Exercício Futuro		≤	1
2022		2023			
R\$ 8.503.513,00	+	R\$ 7.923.854,36	+	R\$ 0,00	= 0,54
R\$ 13.999.942,28	+	R\$ 14.573.671,29	+	R\$ 0,00	
	=		=	0,61	

Dados obtidos a partir do Balanço Patrimonial exercício de 2023.

Declaração de Certificação:

Sobre as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas;

As informações foram extraídas do Livro Diário Digital Nº. 18, conforme recibo de envio da Escrituração Contábil Digital - ECD número AB.2F.55.11.02.5F.58.C6.96.E5.4B.0C.B4.2A.3B.B3.DB.46.FA.8B-7, recepcionado pela Receita Federal em 05/06/2024 com número de transmissão 28.A6.A3.DB.04.40.3A.FC6D.1A.F4.48.33.05.01.80.

A sociedade não possui conselho fiscal instalado e nem Auditoria Independente.

Teresina (PI), 31 de Dezembro de 2023

GUIBSON PIRES
FERREIRA
CORREA:699507503
00

Assinado de forma digital por
GUIBSON PIRES FERREIRA
CORREA:69950750300
Dados: 2024.06.05 22:20:54
+03'00'

Guibson Pires Ferreira Correa
Empresário
CPF: 690.627.733-20
RG: 1.297.350 SSP/PI

CARLOS ROMAO
SILVA DOS
REMEDIOS:7608909
6334

Assinado de forma digital por
CARLOS ROMAO SILVA DOS
REMEDIOS:76089096334
Dados: 2024.06.05 22:20:32
+03'00'

Carlos Romão Silva dos Remédios
Contador Responsável
CRC: 006332/O - PI
CPF: 760.890.963-34
RG: 1.537.162 SSP/PI

1977

1978

1979

1980

1981

1982

1983

1984

1985

1986

1987

1988

1989

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO PIAUÍ
CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL**

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO PIAUÍ certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se habilitado para o exercício da profissão contábil.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME..... : CARLOS ROMAO SILVA DOS REMÉDIOS
REGISTRO..... : PI-006332/O-0
CATEGORIA..... : CONTADOR
CPF..... : ***.890.963-**

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: PIAUÍ, 28/06/2024 as 10:23:18.

Válido até: 26/09/2024.

Código de Controle: 37352.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCPI.

1. The first part of the report is a general introduction to the project. It describes the purpose of the study and the objectives that were set at the beginning of the project.

2. The second part of the report is a detailed description of the methodology used in the study. It includes information about the data collection methods, the sample size, and the statistical tests that were used to analyze the data.

3. The third part of the report is a discussion of the results of the study. It describes the findings of the study and compares them to the results of previous studies in the field.

4. The fourth part of the report is a conclusion that summarizes the main findings of the study and provides some suggestions for future research.

5. The fifth part of the report is a list of references that includes all of the sources that were used in the study.

6. The sixth part of the report is an appendix that contains additional information that is not included in the main body of the report.

7. The seventh part of the report is a list of figures and tables that are included in the report.

8. The eighth part of the report is a list of abbreviations that are used in the report.

9. The ninth part of the report is a list of keywords that are used in the report.

10. The tenth part of the report is a list of acknowledgments that are included in the report.

11. The eleventh part of the report is a list of appendices that are included in the report.

12. The twelfth part of the report is a list of references that are included in the report.

13. The thirteenth part of the report is a list of figures and tables that are included in the report.

14. The fourteenth part of the report is a list of abbreviations that are used in the report.

15. The fifteenth part of the report is a list of keywords that are used in the report.

16. The sixteenth part of the report is a list of acknowledgments that are included in the report.

17. The seventeenth part of the report is a list of appendices that are included in the report.

18. The eighteenth part of the report is a list of references that are included in the report.

19. The nineteenth part of the report is a list of figures and tables that are included in the report.

20. The twentieth part of the report is a list of abbreviations that are used in the report.

21. The twenty-first part of the report is a list of keywords that are used in the report.

22. The twenty-second part of the report is a list of acknowledgments that are included in the report.

23. The twenty-third part of the report is a list of appendices that are included in the report.

24. The twenty-fourth part of the report is a list of references that are included in the report.

25. The twenty-fifth part of the report is a list of figures and tables that are included in the report.

26. The twenty-sixth part of the report is a list of abbreviations that are used in the report.

27. The twenty-seventh part of the report is a list of keywords that are used in the report.

28. The twenty-eighth part of the report is a list of acknowledgments that are included in the report.

29. The twenty-ninth part of the report is a list of appendices that are included in the report.

30. The thirtieth part of the report is a list of references that are included in the report.

31. The thirty-first part of the report is a list of figures and tables that are included in the report.

32. The thirty-second part of the report is a list of abbreviations that are used in the report.

33. The thirty-third part of the report is a list of keywords that are used in the report.

34. The thirty-fourth part of the report is a list of acknowledgments that are included in the report.

35. The thirty-fifth part of the report is a list of appendices that are included in the report.

36. The thirty-sixth part of the report is a list of references that are included in the report.

37. The thirty-seventh part of the report is a list of figures and tables that are included in the report.

38. The thirty-eighth part of the report is a list of abbreviations that are used in the report.

39. The thirty-ninth part of the report is a list of keywords that are used in the report.

40. The fortieth part of the report is a list of acknowledgments that are included in the report.



Governo do Estado do Piauí
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa - SEMPE
Junta Comercial do Estado do Piauí



CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Continuação

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados
nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição

Nome Empresarial: SINAVIAS PROJETO E EXECUCAO DE OBRAS VIARIAS LTDA

Protocolo: PIC2402446219

NIRE : 22200292763

Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada

MATEUS FRANCISCO SANTOS RUFINO VIEIRA
Secretário(a) Geral

4. The fourth part of the document concludes by summarizing the key points discussed and reiterating the importance of accurate record-keeping. It also provides a list of references for further reading on the topic.



Governo do Estado do Piauí
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa - SEMPE
Junta Comercial do Estado do Piauí



CERTIDÃO ESPECÍFICA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados
nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Certificamos que SINAVIAS PROJETO E EXECUÇÃO DE OBRAS VIARIAS LTDA encontra-se registrada nesta Junta Comercial, como segue:		Protocolo: PIC2402446292	
NIRE 22200292763 CNPJ 05.864.306/0001-00		Situação ATIVA Status	
Endereço Completo Rua ADAMANTINA, Nº S/N, LOTE 04 CASA 04, SOCOPO - Teresina/PI - CEP 64063-680			
Arquivamentos Posteriores			
Ato	Número	Data	Descrição
310	20230462804	10/07/2023	OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA / EMPRESARIO
223	20230320171	05/05/2023	BALANCO
002	20220765677	11/01/2023	CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO
002	20220765677	11/01/2023	ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
223	20220356122	09/06/2022	BALANCO
223	20210304430	14/05/2021	BALANCO
223	20200226509	09/06/2020	BALANCO
318	20200199200	29/05/2020	DESENQUADRAMENTO DE EMPRESA DE PEQUENO PORTE
002	20200211161	29/05/2020	CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO
002	20200211161	29/05/2020	ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
223	20190281510	12/07/2019	BALANCO
310	20190059257	19/03/2019	OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA / EMPRESARIO
223	20180203347	08/06/2018	BALANCO
223	20170311910	17/08/2017	BALANCO
310	336119	29/04/2016	BALANCO
310	324151	24/06/2015	BALANCO
310	307011	08/05/2014	BALANCO
310	291606	04/06/2013	BALANCO
310	279079	22/08/2012	BALANCO
316	239717	29/10/2009	ENQUADRAMENTO DE EMPRESA DE PEQUENO PORTE
002	233860	21/05/2009	ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
002	22200292763	25/02/2008	INSCRIÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DE SEDE DE OUTRA UF





Esta certidão foi emitida automaticamente em 21/06/2024, às 10:13:29 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.piauidigital.pi.gov.br> com o código GCG4NBAP.



PIC2402446292

MATEUS FRANCISCO SANTOS RUFINO VIEIRA
Secretário(a) Geral

430
m
Rubrica





CREA-PI

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Piauí

Carteira profissional digital
válida em todo o território nacional



República Federativa do Brasil
Serviço Público Federal
Conselho Federal de Engenharia e Agronomia
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
Carteira de Identidade Profissional

CREA-PI
Registro Nacional
1901169227

Nome
CLEMENTE PIRES FERREIRA

Data Registro - Crea-PI
19/06/2001

Naturalidade
TERESINA

Filiação
CARLOS H. A. PIRES FERREIRA
REGINA M. D. SOCORRO CARVALHO

Título
Engenheiro Civil

CPF
690.627.733-20

Assinatura do Profissional



Você recebeu a carteira digital do CREA-PI.
Realize a leitura do QR Code para verificar a situação de registro do profissional e/ou confirmar a validade do documento.



Vale como documento em todo o território nacional e tem
Fé Pública, conforme o § 2.º do art. 56 da Lei nº 5194 de 24 de dezembro de 1966.



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIAUÍ



CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA

Certidão Nº 305993

Validade: 03/09/2024

Registro: 0000019075EMPI Categoria: Matriz
Data Registro: 01/06/2009
Razão Social: SINAVIAS PROJETO E EXECUCAO DE OBRAS VIARIAS LTDA
Nome Fantasia: SINAVIAS
Última Anuidade Paga: 2024 (1/1)
CNPJ: 05864306000100
Capital Social R\$: 6.000.000,00 Data do Capital: 05/01/2023
Endereço: RUA ADAMANTINA LOTE 04 QUADRA 14 - SOCOPO TERESINA-PI 64063-680 (86)
32352096

OBJETO SOCIAL

42.1-1-02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos;
4292-8/01 - Montagem de estruturas metálicas;
4329-1/04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos;
41.20-4-00 - Construção de edifícios;
42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias;
4212-0/00 - Construção de obras de arte especiais;
4299-5/01 - Construção de instalações esportivas e recreativas;
4222-7/01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação;
4399-1/05 - Perfuração e construção de poços de água;
42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas;
43.13-4-00 - Obras de terraplenagem;
4399-1/03 - Obras de alvenaria;
4391-6/00 - Obras de fundações;
4330-4/99 - Outras obras de acabamento da construção (serviço de chapisco, emboço, e reboco);
4299-5/99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente (construção de estruturas com tirantes, obras de contenção);
9-1-01 - Administração de obras;
71.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes;
32.99-0-03 - Fabricação de letras, letreiros e placas de qualquer material, exceto luminosos;
25.12-8-00 - Fabricação de esquadrias de metal;
2511-0/00 - Fabricação de estruturas metálicas;
2790-2/02 - Fabricação de equipamentos para sinalização e alarme;
7112-0/00 - Serviços de engenharia;
4330-4/04 - Serviços de pintura de edifícios em geral (serviços de pintura em obras de engenharia civil, serviços de pintura, interior e exterior, em edificações de qualquer tipo);
4319-3/00 - Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente (drenagem do solo destinado à construção, demarcação dos locais para construção);
8130-3/00 - Atividades paisagísticas;
8129-0/00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente; (limpeza de ruas, limpeza em ônibus, trens, embarcações);
7119-7/99 - Atividades técnicas relacionadas à engenharia e arquitetura não especificadas anteriormente (serviço de

Praça Demostenes Avelino, 1767 - Centro - Teresina/PI - 64.000-100

Telefones: DDD:86 Sede:2107-9292 - Parnaíba:3322-4691 - Picos:(89)3422-3149 - Floriano:(89)3522-3288 - Corrente:(89)3573-1411 - Piripiri:3276-2626 - São Raimundo Nonato:(89)3582-2117 - Oeiras:(89)3462-2219 - Bom Jesus:(89)3562-2904 - Fax:(86)2107-9253



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIAUÍ



aerofotogrametria, os projetos de gestão de águas);
3811-4/00 - Coleta de resíduos não perigosos;
3821-1/00 - Tratamento e disposição de resíduos não perigosos;
3900-5/00 - Descontaminação e outros serviços de gestão de
resíduos;
8121-4/00 - Limpeza em prédios e em domicílio;
4520-0/01 Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos
automotores.

OBSERVAÇÃO: EMPRESA HABILITADA PARA ATUAR SOMENTE NA AREA DA ENGENHARIA CIVIL (NO AMBITO DAS
ATRIBUIÇÕES DE SEU RESPONSÁVEL TECNICO).

RESPONSÁVEL(IS) TÉCNICO

Nome: CLEMENTE PIRES FERREIRA
Carteira: 1901169227XXXX
Último Ano Pago: 2024
Data Início Responsabilidade: 01/06/2009
Tipo de Responsabilidade: Responsável Técnico

Títulos:

Descrição: Engenheiro Civil
Atribuição: ARTIGO 7, COMBINADO COM O 25, DA RESOLUCAO 218/73 DO CONFEA.

CERTIFICAMOS que a pessoa jurídica mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos termos da Lei nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966, enquadrando-se na classe A, conforme Artigo 1º da Resolução 336, de 27 outubro de 1989, podendo desenvolver atividades do seu OBJETO SOCIAL sem a participação efetiva de seu(s) Responsável(is) Técnico(s).

Ressalvado o direito de o CREA-PI cobrar e inscrever quaisquer débitos de responsabilidade da pessoa jurídica acima identificada que vierem a ser apurados, é certificado que não constam pendências em seu nome e em nome de seu(s) Responsável(is) Técnico(s).

A aceitação desta certidão está condicionada à finalidade para a qual foi emitida e à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço <http://www.crea-pi.org.br/validacaojuridica/validacao.php>.

Certidão emitida com base na Inst. Adm. da Presidência nº 001/2011, de 21 de março de 2011.

Certificamos que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá sua validade para todos os efeitos.

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Emitida em 05/06/2024 às 09:06 hs

Praça Demostenes Avelino, 1767 - Centro - Teresina/PI - 64.000-100

Telefones: DDD:86 Sede:2107-9292 - Parnaíba:3322-4691 - Picos:(89)3422-3149 - Floriano:(89)3522-3288 - Corrente:(89)3573-1411 - Piripiri:3276-2626
- São Raimundo Nonato:(89)3582-2117 - Oeiras:(89)3462-2219 - Bom Jesus:(89)3562-2904 - Fax:(86)2107-9253



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIAUÍ

AVISO: As informações contidas nesta certidão, podem ser validadas através da sequência de caracteres abaixo, acessando o site: <http://sigec.crea-pi.org.br/sigec/consultasPublicas/certidaoRegistroQuitacao.jsf>

Autenticação Digital: Zh/LlkbZ

SIGEC
SISTEMA DE GESTÃO DO CREA-PI

Praça Demostenes Avelino, 1767 - Centro - Teresina/PI - 64.000-100

Telefones: DDD:86 Sede:2107-9292 - Parnaíba:3322-4691 - Picos:(89)3422-3149 - Floriano:(89)3522-3288 - Corrente:(89)3573-1411 - Piripiri:3276-2626
- São Raimundo Nonato:(89)3582-2117 - Oeiras:(89)3462-2219 - Bom Jesus:(89)3562-2904 - Fax:(86)2107-9253



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIAUÍ



CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO DE PESSOA FÍSICA

Certidão Nº 305987

Validade: 03/09/2024

Nome: CLEMENTE PIRES FERREIRA
Registro Nacional: 1901169227
CPF: 69062773320
Endereço: QUADRA QUADRA 46 CASA 45 - SETOR LESTE Brasília-DF 72440460 (61) 35565074
Ano Pago: 2024 (1 de 1)
Títulos: Engenheiro Civil
Instituição A SER CADASTRADO
Atribuição: ARTIGO 7, COMBINADO COM O 25, DA RESOLUCAO 218/73 DO CONFEA.

CERTIFICAMOS que o Profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, de 24 de dezembro de 1966.

Ressalvado o direito de o CREA-PI cobrar e inscrever quaisquer débitos de responsabilidade do profissional acima identificado que vierem a ser apurados, é certificado que não constam pendências em seu nome.

A aceitação desta certidão está condicionada à finalidade para a qual foi emitida e à verificação de sua autenticidade na Internet no endereço <http://www.crea-pi.org.br/validacao/validacao.php..>

Certidão emitida com base na Inst. Adm. da Presidência nº 001/2011 de vinte e um de março de 2011.

Certificamos que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá sua validade para todos os efeitos.

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Emitida em 05/06/2024

AVISO: As informações contidas nesta certidão, podem ser validadas através da sequência de caracteres abaixo, acessando o site: <http://sigec.crea-pi.org.br/sigec/consultasPublicas/certidaoRegistroQuitacao.jsf>

Autenticação Digital: Zh/Llkc



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS DO MARANHÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E DESENVOLVIMENTO
CNPJ Nº 13.829.344/001-50



Ao
Setor de Contabilidade
Prefeitura Municipal de São Mateus do Maranhão - MA.

Solicito informar sobre a existência de Rubrica Orçamentária/Fonte de Recurso para procedimento de Adesão a ARP, conforme solicitação constante dos autos. **Objeto:** contratação de empresa especializada para prestação de serviços contínuos voltados à melhoria de segurança nos logradouros do Município de São Mateus do Maranhão - MA.

São Mateus do Maranhão - MA, 08 de julho de 2024.

Atenciosamente,

Tássia Maria de Almeida Ferreira
Secretária Municipal de Finanças e Desenvolvimento
Portaria nº 069/2024-GP



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS DO MARANHÃO
Setor de Contabilidade
CNPJ Nº 06.019.491/0001-07



A

Sra. Tássia Maria de Almeida Ferreira

Secretária Municipal de Finanças e Desenvolvimento.

São Mateus do Maranhão - MA, 09 de Julho 2024.

Conforme solicitado, segue rubrica orçamentária referente ao objeto: Adesão a Ata de Registro de preço para contratação de empresa especializada para prestação de serviços contínuos voltados à melhoria de segurança nos logradouros do Município de São Mateus do Maranhão - MA.

Informamos a dotação orçamentária para a referida despesa em anexo:

ÓRGÃO: 02 – PODER EXECUTIVO

UNIDADE ORÇAMENTARIA: 0801 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

PROJETO/ATIVIDADE: 2.130 MANUTENÇÃO, FUNCIONAMRNT0 DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA.

ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA

FONTE DE RECURSO: 1500000000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS

Aldo Araújo de Brito
Portaria 047/2021
CRC MA-5297
Contador



ESTADO DO MARANHÃO
MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS DO MARANHÃO
GABINETE DO PREFEITO

438
u
Rubrica

PORTARIA N.º 047/2021 GP

**DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DE
OCUPANTE DO CARGO COMISSIONADO
DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO
MATEUS DO MARANHÃO – MA., E DÁ
OUTRAS PROVIDÊNCIAS.**

O Prefeito Municipal de São Mateus do Maranhão, Estado do Maranhão, **IVO REZENDE ARAGÃO**, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a Lei Orgânica Municipal e Lei Municipal nº 246, de 30 de dezembro de 2016 e,

Considerando, a necessidade imperiosa de nomeação de ocupante para o Cargo de **Contador**, em função de novo mandato do Poder Executivo Municipal.

RESOLVE:


Art. 1º - Nomear o Sr. ALDO ARAÚJO DE BRITO, CPF: 304.404.083-34, CRC-MA., Nº 5297/MA para ocupar o Cargo Comissionado de CONTADOR.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor nesta data.

Art. 3º - Revogadas as disposições em contrário.

Leia-se, Publique-se, Cumpra-se e Arquive-se.

**GABINETE DO PREFEITO DE SÃO MATEUS DO MARANHÃO, ESTADO DO
MARANHÃO, EM 15 DE JANEIRO DE 2021.**


IVO REZENDE ARAGÃO
Prefeito Municipal

**Praça da Matriz nº 42 – Centro
São Mateus do Maranhão – MA - CEP. 65.470-000
CNPJ: 06.019.491/0001-07**



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS DO MARANHÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E DESENVOLVIMENTO
CNPJ Nº 13.829.344/001-50



DECLARAÇÃO DE ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA


Na qualidade de ordenador de despesas, declaro, para os efeitos dos incisos I e II do artigo 16 da Lei Complementar nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), que a despesa relativa à Adesão a Ata de Registro de preço para contratação de empresa especializada para prestação de serviços contínuos voltados à melhoria de segurança nos logradouros do Município de São Mateus do Maranhão - MA, durante o exercício de 2024, possui adequação orçamentária e financeira com a Lei Orçamentária Anual (LOA) e compatibilidade com o Plano Plurianual (PPA) e com a Lei de Diretrizes Orçamentária (LDO), sendo que a mesma não ultrapassará os limites estabelecidos para o exercício financeiro de 2024.

São Mateus do Maranhão - MA, 09 de julho de 2024.

Tássia Maria de Almeida Ferreira
Secretária Municipal de Finanças e Desenvolvimento
Portaria nº 069/2024-GP



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS DO MARANHÃO
Comissão Permanente de Licitação – CPL.
CNPJ Nº 06.019.491/0001-07



AUTUAÇÃO DE PROCESSO DE ADESÃO

Pelo presente, autuamos este processo administrativo que originara o processo licitatório, conforme discriminado abaixo:

DA ADESÃO

- Processo Administrativo nº 2024.06.19.0027
- Processo de Adesão “Carona” n.º 005/2024
- Modalidade a Aderir: Pregão Eletrônico – Sistema de Registro de Preços (SRP)
- Tipo da Licitação: Menor Preço
- Objeto: Adesão a Ata de Registro de preço para contratação de empresa especializada para prestação de serviços contínuos voltados à melhoria de segurança nos logradouros do Município de São Mateus do Maranhão - MA.

PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS DO MARANHÃO-MA e PREFEITURA MUNICIPAL DE URUÇUÍ - PI.

DO PROCESSO A ADERIR

- ORIGEM: PREFEITURA MUNICIPAL DE URUÇUÍ - PI.
- MODALIDADE: Pregão Eletrônico – SRP, de Nº 011/2023.
- DATA DA ARP: 14 de Novembro de 2023.
- EMPRESA: SINAVIAS PROJETO E EXECUÇÃO DE OBRAS VIÁRIAS LTDA
- CNPJ: 05.864.306/0001-00

PUBLICAÇÃO DE RESENHA DA ATA:

1 – Diário Oficial dos Municípios do Piauí, dia 16 de Novembro de 2023, Edição nº IVCMXLII – pag. 253 a 254.

FUNDAMENTO LEGAL:

Decreto Federal nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013, alterado pelo Decreto Federal 8.250/14.

DAS CONDIÇÕES GERAIS

- Observações / Justificativas de interesse público: O SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS – SRP, é um instrumento colocado à disposição da Administração Pública, através da Lei Federal n.º 8.666/93 e Decreto Federal nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013, alterado pelo Decreto Federal 8.250/14, constando como meio de instituição as modalidades licitatórias Concorrência ou Pregão, onde com



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS DO MARANHÃO
Comissão Permanente de Licitação – CPL.
CNPJ Nº 06.019.491/0001-07



o resultado das referidas licitações procede-se o registro formal de preços relativos aos bens e serviços licitados.

Apresenta-se, pois, como uma ferramenta que agiliza o atuar da Administração Pública, principalmente quando se trata de contratações frequentes ou aquisição com entrega parcelada.

São Mateus do Maranhão/MA, 10 de Julho de 2024.

Kesley Sousa de Sousa
Agente de Contratação
Portaria nº 013/2024



ESTADO DO MARANHÃO
MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS DO MARANHÃO
GABINETE DO PREFEITO
CNPJ: 06.019.491/0001-07



PORTARIA N ° 013/2024 GP

DISPÕE SOBRE A DESIGNAÇÃO DE AGENTE PÚBLICO, SEM PREJUÍZO DAS ATRIBUIÇÕES EM SUA RESPECTIVA UNIDADE DE LOTAÇÃO, ATUAR COMO AGENTE DE CONTRATAÇÃO NOS PROCEDIMENTOS REGIDOS PELA LEI N° 14.133/2021 NO ÂMBITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS/MA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Prefeito Municipal de São Mateus do Maranhão, Estado do Maranhão, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a Lei Orgânica do Município e demais normas pertinentes.

CONSIDERANDO o disposto no inciso LX do art. 6º, bem como no artigo 7º, § 1º da Lei 14.133/2021;

CONSIDERANDO conforme estabelece a Lei nº 418/2023 a designação do agente de contratação será realizada pela autoridade máxima do órgão e deverá conter todos os agentes atuantes e possíveis substitutos;

CONSIDERANDO o Decreto Municipal nº 030/2023, que estabeleceu as normas de aplicação da Lei 14.133/2021, quanto à atuação do Agente de Contratação e Equipe de Apoio, no âmbito desta Prefeitura Municipal;

CONSIDERANDO que o Agente de Contratação é a pessoa designada por ato específico da autoridade competente, entre servidores efetivos do quadro permanente da Administração Pública, para tomar decisões, acompanhar o trâmite da licitação, dar impulso ao procedimento licitatório e executar quaisquer outras atividades necessárias ao bom andamento do certame até a homologação;

CONSIDERANDO o artigo 7º, § 1º da Lei nº 14.133/2021 o agente de contratação será auxiliado por equipe de apoio e responderá individualmente pelos atos que praticar, salvo quando induzido a erro pela atuação da equipe.

RESOLVE:

Art. 1º Designar o servidor abaixo para, sem prejuízo das atribuições laborais em sua respectiva unidade de lotação, atuar como Agente de Contratação nos procedimentos regidos pela Lei nº 14.133/2021:

I- Kesley Sousa de Sousa, matrícula de nº 992-1;



ESTADO DO MARANHÃO
MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS DO MARANHÃO
GABINETE DO PREFEITO
CNPJ: 06.019.491/0001-07



Parágrafo único. O Agente de Contratação designado será responsável, entre outras atribuições, pela operacionalização, condução dos procedimentos de contratação direta.

Art. 2º Designar o Agente de Contratação acima nominado para atuar como Pregoeiro, conforme o disposto no art. 8º, §5º da Lei 14.133/21.

Art. 3º Designar os servidores abaixo relacionados para, sob a presidência do Agente de Contratação, comporem a Equipe de Apoio ao Agente de Contratação desta Prefeitura Municipal, na qualidade de membros titulares:

- I- Victor Rabêlo Corrêa, matrícula de nº 4287-1;
- II- Taciane Ribeiro Sousa Diniz matrícula de nº 4369-1 ;

Art. 6º As designações em epígrafe terão caráter permanente, até que outro ato as modifique ou as revogue.

Art. 7º As designações constantes desta portaria não modificam e nem revogam as Portarias nº 2018/2022 (Pregoeiro Oficial) e nº 2017/2022 (Comissão Permanente de Licitação), haja vista tratarem-se de designações para atuação em procedimentos de contratações previstos na Lei 8.666/93.

Art. 8º - Esta Portaria entra em vigor nesta data.

Art. 9º - Revogadas as disposições em contrário.

Leia-se, Publique-se, Cumpra-se e Arquive-se.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO MATEUS DO MARANHÃO, ESTADO DO MARANHÃO, AOS 05 (CINCO) DIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2024.

IVO REZENDE
ARAGAO:95583
416300

Assinado de forma digital
por IVO REZENDE
ARAGAO:95583416300
Dados: 2024.01.05 19:12:57
-03'00'

IVO REZENDE ARAGÃO
Prefeito Municipal



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS DO MARANHÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E DESENVOLVIMENTO
CNPJ Nº 13.829.344/001-50



JUSTIFICATIVA PARA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Versam os autos sobre procedimento para adesão, como "CARONA" na Ata de Registro de Preços Nº 123/2023, oriunda do Pregão Eletrônico nº 011/2023, para o REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS VOLTADOS À MELHORIA DE SEGURANÇA NOS LOGRADOUROS DO MUNICÍPIO DE URUÇUI - PI, encontrada no Diário Oficial dos Municípios do Piauí, dia 16 de Novembro de 2023, Edição nº IVCMXLII – pag. 253 a 254.

A escolha pela Adesão justifica-se pela necessidade de contratação de empresa especializada para prestação de serviços contínuos voltados à melhoria de segurança nos logradouros do Município de São Mateus do Maranhão - MA.

A escolha pela contratação se justifica pelas necessidades levantadas pela Secretário Municipal de Infraestrutura para contratação de empresa especializada para prestação de serviços contínuos voltados à melhoria de segurança nos logradouros do Município de São Mateus do Maranhão - MA.

A adoção de Adesão a Ata de Registro de Preço do Pregão supracitado, justifica-se pela vantajosidade para a Administração Pública, conforme confirmam as consultas às empresas especializadas no ramo, e pela agilidade da contratação, considerando que a adesão à ata é um processo menos moroso do que um processo licitatório comum.

Estando este processo instruído conforme a Lei Federal nº 8.666/1993, Lei Federal 10.520/2012 e Decreto Federal nº 7.892/2013, segundo a determinação do ar. 22 e seus parágrafos, o qual determina:

Art. 22. Desde que devidamente justificada a vantagem, a ata de registro de preços, durante sua vigência, poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da administração pública federal que não tenha participado do certame licitatório, mediante anuência do órgão gerenciador.

§ 1º Os órgãos e entidades que não participaram do registro de preços, quando desejarem fazer uso da ata de registro de preços, deverão consultar o órgão gerenciador da ata para manifestação sobre a possibilidade de adesão.

§ 2º Caberá ao fornecedor beneficiário da ata de registro de preços, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento decorrente de adesão, desde que não prejudique as obrigações presentes e futuras decorrentes da ata, assumidas com o órgão gerenciador e órgãos participantes.

§ 3º As aquisições ou as contratações adicionais de que trata este artigo não poderão exceder, por órgão ou entidade, a cinquenta por cento dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório e registrados na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e para os órgãos participantes.



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS DO MARANHÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E DESENVOLVIMENTO
CNPJ Nº 13.829.344/001-50



§ 4º O instrumento convocatório preverá que o quantitativo decorrente das adesões à ata de registro de preços não poderá exceder, na totalidade, ao dobro do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e para os órgãos participantes, independentemente do número de órgãos não participantes que aderirem.

§ 5º O órgão gerenciador somente poderá autorizar adesão à ata após a primeira aquisição ou contratação por órgão integrante da ata, exceto quando, justificadamente, não houver previsão no edital para aquisição ou contratação pelo órgão gerenciador.

§ 6º Após a autorização do órgão gerenciador, o órgão não participante deverá efetivar a aquisição ou contratação solicitada em até noventa dias, observado o prazo de vigência da ata.

§ 7º Compete ao órgão não participante os atos relativos à cobrança do cumprimento pelo fornecedor das obrigações contratualmente assumidas e a aplicação, observada a ampla defesa e o contraditório, de eventuais penalidades decorrentes do descumprimento de cláusulas contratuais, em relação às suas próprias contratações, informando as ocorrências ao órgão gerenciador.

A Prefeitura Municipal de São Mateus do Maranhão adotou todos os procedimentos legais para viabilizar a formalização do processo de adesão à respectiva Ata de Registro de Preços Nº 123/2023, oriunda do Pregão Eletrônico nº 011/2023, tais como:

1. Prévia consulta ao órgão gerenciador;
2. Demonstração da vantagem dos preços praticados na ARP do órgão gerenciador;
3. Consulta ao fornecedor;
4. Anuência do prestador dos serviços em executar os serviços objeto da ARP, ao preço ali constante, sem comprometer o quantitativo constante da Ata e que não prejudique as obrigações assumidas junto ao órgão gerenciador;
5. Justificativas das vantagens advindas da adesão,
6. Disponibilidade orçamentária;

Assim, ao lado dos inúmeros dados positivos, em respeito aos princípios da economicidade e da isonomia, em razão de uma melhor organização e otimização dos processos demandados urgentemente, e a devida comprovação da vantajosidade como órgão em "carona" na ata de registro de preços, condição indispensável para a legalidade da adesão, somos favoráveis à adesão e submetemos à sua apreciação e deliberação.

Para tanto, e para que se cumpram as exigências legais, encaminhamos os autos para Comissão Permanente de Licitação, para autuação do processo e elaboração da minuta do contrato e posteriormente deverá ser encaminhada a Procuradoria Geral do Município, para emissão de parecer jurídico sobre a possibilidade de adesão desta ARP.



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS DO MARANHÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E DESENVOLVIMENTO
CNPJ Nº 13.829.344/001-50



São Mateus do Maranhão, 10 de julho de 2024.

Tássia Maria de Almeida Ferreira
Secretária Municipal de Finanças e Desenvolvimento
Portaria nº 069/2024-GP



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS DO MARANHÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E DESENVOLVIMENTO
CNPJ Nº 13.829.344/001-50



À Procuradoria do Município
Prefeitura Municipal de São Mateus – MA

Senhor Procurador (a),

Estamos encaminhando em anexo os autos do Processo administrativo nº. 2024.06.19.0027 para exame e aprovação da minuta do contrato e dos autos do processo, tendo como objeto a Adesão a Ata de Registro de preço contratação de empresa especializada para prestação de serviços contínuos voltados à melhoria de segurança nos logradouros do Município de São Mateus do Maranhão - MA.

Sendo o que dispomos para o momento reiteramos nossos mais sinceros votos de estima e consideração.

São Mateus do Maranhão - MA, 11 de Julho de 2024.

Tássia Maria de Almeida Ferreira
Secretária Municipal de Finanças e Desenvolvimento
Portaria nº 069/2024-GP



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS DO MARANHÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
CNPJ Nº 06.019.491/0001-07



MINUTA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº ____/20__

CONTRATO Nº XXXXXXXX
ADESÃO Nº XXXX

TERMO DE CONTRATO DE COMPRA Nº/....., QUE
FAZEM ENTRE SI O(A)..... E A
EMPRESA

A PREFEITURA MUNICIPAL DE por intermédio do(a) (órgão
contratante), com sede no(a), na cidade de /Estado ...,
inscrito(a) no CNPJ sob o nº, neste ato representado(a) pelo Secretária Municipal de Finanças
e Desenvolvimento Econômico, Sr.(a)....., portador(a) da Carteira de Identidade nº,
expedida pela (o), e CPF nº, doravante denominada CONTRATANTE, e o(a)
..... inscrito(a) no CNPJ/MF sob o nº, sediado(a) na, em
..... doravante designada CONTRATADA, neste ato representada pelo(a) Sr.(a),
portador(a) da Carteira de Identidade nº, expedida pela (o), e CPF nº,
tendo em vista o que consta no Processo nº e em observância às disposições da Lei nº 8.666/93
e na Lei nº 8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato,
decorrente do Pregão nº/20...., por Sistema de Registro de Preços nº ____ 2023, mediante as cláusulas e
condições a seguir enunciadas.

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO.

1.1. Contratação de empresa especializada para prestação de serviços contínuos voltados à melhoria de
segurança nos logradouros do Município de São Mateus do Maranhão - MA, de acordo com as especificações
técnicas, condições, quantidades e padrões de desempenho e qualidade estabelecidas no Termo de Referência-TR
e demais anexos do Edital.

1.2. O CONTRATANTE e a CONTRATADA vinculam-se plenamente ao presente contrato e aos documentos
adiante enumerados que integram o PROCESSO Nº 4411/2023 e o que são partes integrantes do contrato,
independente de transcrição:

- a) Edital da PREGÃO ELETRONICO Nº 011/2023-SRP;
- b) Termo de Referência-TR;
- c) Especificações técnicas;
- d) Proposta de Preços da CONTRATADA.

PLANILHA DA PROPOSTA

2. CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA.

2.1. O prazo para a execução dos Serviços objeto desta licitação será de xx(xx) meses após emissão da Ordem
de Serviço podendo ser prorrogado nos termos do artigo da Lei 8.666/93;



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS DO MARANHÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
CNPJ Nº 06.019.491/0001-07

449
ch
Rubrica

2.2. O presente Contrato terá vigência de XX (XXXXXXXX) meses, contados a partir da data de publicação do seu extrato no Diário Oficial dos Municípios do Piauí, podendo, no interesse da administração, mediante Termo Aditivo ser prorrogado de acordo com o disposto na Lei 8.666/93.

3. CLÁUSULA TERCEIRA – PREÇO.

3.1. O valor total deste Contrato é de R\$ XXXXX (XXXXXXXXXXXXXX).

4. CLÁUSULA QUARTA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.

4.1. A despesa decorrente do objeto desta Licitação correrá a conta de recurso específico, em conformidade com a seguinte classificação Orçamentária:

Programa Atividade: XXXXXXXXXXXXXXXX;
Elemento de Despesa: XXXXXXXXXXXXXXXX;
Fonte de Recurso: XXXXXXXXXXXXXXXX.

5. CLÁUSULA QUINTA – PAGAMENTO.

5.1. Os pagamentos dos serviços serão efetuados em cumprimento ao Cronograma Físico-Financeiro apresentado pela CONTRATADA de acordo com as medições, com base nos preços unitários propostos e contra apresentação da Nota Fiscal devidamente atestada pela FISCALIZAÇÃO da Prefeitura Municipal de São Mateus do Maranhão, formalmente designada, acompanhada do Relatório dos trabalhos desenvolvidos e do respectivo Boletim de Medição.

5.2. O pagamento da primeira nota fiscal/fatura, correspondente à primeira Medição dos serviços, somente poderá ocorrer mediante a apresentação dos seguintes documentos:

5.2.1. Registro da obra no CREA/CAU/MA, caso obrigatório para a execução da obra/serviço;

5.2.2. Anotação de Responsabilidade Técnica (ART), ou Registro de Responsabilidade Técnica – RRT de execução da obra/serviço;

5.2.3. Anotação de Responsabilidade Técnica (ART), ou Registro de Responsabilidade Técnica – RRT da fiscalização da obra/serviço.

5.3. Nas Faturas/Notas Fiscais deve ser destacado o número do Contrato. As mesmas, só serão liberadas para pagamento depois de aprovadas pela área gestora e deverão estar isentas de erros ou omissões, sem o que, serão, de forma imediata, devolvidas a CONTRATADA para correções, não se alterando a data de adimplemento da obrigação.

5.4. Os documentos de cobrança indicarão obrigatoriamente, o número e a data da Nota de Empenho, emitida pela Prefeitura Municipal de São Mateus do Maranhão/MA e que cubram a execução dos serviços.

5.5. É de inteira responsabilidade da CONTRATADA, a entrega a Prefeitura Municipal de São Mateus do Maranhão dos documentos de cobrança acompanhados dos seus respectivos anexos de forma clara, objetiva e ordenada, que, se não atendido, implica em desconsideração pela Prefeitura Municipal de São Mateus dos prazos estabelecidos.



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS DO MARANHÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
CNPJ Nº 06.019.491/0001-07



5.6. Ocorrendo atraso no pagamento em que a Contratada não tenha de alguma forma concorrido para tal, ela fará jus à compensação financeira devida, desde que a data limite fixada para pagamento até a data correspondente ao efetivo pagamento da parcela. Os encargos moratórios pelo atraso no pagamento serão calculados pela seguinte fórmula:

$EM = N \times Vp \times (I / 365)$ onde:

EM = Encargos moratórios a serem pagos pelo atraso de pagamento;

N = Números de dias em atraso, contados da data limite fixada para pagamento e a data do efetivo pagamento;

Vp = Valor da parcela em atraso;

I = IPCA anual acumulado (Índice de Preços ao Consumidor Ampliado do IBGE)/100.

6. CLÁUSULA SEXTA – REAJUSTE.

6.1. Na hipótese de o prazo da execução dos serviços exceder ao período de execução contratualmente previsto, caso esse atraso não seja atribuído ao CONTRATADO, este contrato poderá ser reajustado pelo Índice Nacional de Custo da Construção do Mercado (INCC-M), mediante solicitação do CONTRATADO.

6.2. O reajuste de que trata esta cláusula somente poderá ser concedido pela FISCALIZAÇÃO a partir de 1 (um) ano contado da data de apresentação da data-base da planilha orçamentária, mediante justificativa da variação do custo de produção no período.

6.3. Os preços apresentados pela licitante vencedora serão irreajustáveis pelo período 12 (doze) meses contados a partir da data apresentação da proposta. Após esse período os mesmos serão reajustados para cobrir alterações no custo dos insumos na mesma proporção da variação verificada no Índice Nacional de Custo da Construção do Mercado (INCCM), apurados pela Fundação Getúlio Vargas – FGV, aplicando-se a seguinte fórmula:

$R = I1 - I0 \times V$

I0

R = Valor da parcela de reajustamento procurado I0 = Índice de preço verificado no mês de apresentação da Proposta que deu origem ao contrato.

I1 = Índice de preço referente ao mês de reajustamento

V = Valor a Preços Iniciais da parcela do contrato de obra ou serviço a ser reajustado.

6.4. Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma não possa mais ser utilizado, será adotado em substituição o que vier a ser determinado pela legislação então em vigor.

6.5. Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente.

6.6. Fica a CONTRATADA obrigada a apresentar memória de cálculo referente ao reajustamento de preços do valor remanescente, sempre que este ocorrer.

6.7. O contrato também mediante solicitação da contratada, poderá ser repactuado, visando à adequação aos novos preços de mercado, observado, a contar da data base que estipular o salário vigente, ou convecção coletiva de trabalho da respectiva categoria, à época da apresentação da proposta, ou da data da última repactuação.



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS DO MARANHÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
CNPJ Nº 06.019.491/0001-07

451
UH
Rubrica

7. CLÁUSULA SÉTIMA – GARANTIA DE EXECUÇÃO

7.1. Não haverá exigência de garantia de execução para a presente contratação.

8. CLÁUSULA OITAVA - EXECUÇÃO E RECEBIMENTO DO OBJETO.

8.1. O objeto do Contrato será executado de forma indireta sob o regime de empreitada por preço unitário

9. CLAÚSULA NONA – FISCALIZAÇÃO.

9.1. A coordenação do contrato, bem como a Fiscalização da execução da obra será realizada pela Prefeitura Municipal de São Mateus do Maranhão, por técnicos designados na forma do Art. 67, da Lei 8.666/93.

8.2. A Fiscalização das obras/serviços será feita diretamente por uma equipe técnica que atuará sob a responsabilidade de um Coordenador formalmente designado na forma do Art. 67 da Lei nº 8.666/93, a quem compete verificar se a Contratada está executando os trabalhos, observando o contrato e os documentos que o integram.

8.3. A Fiscalização terá poderes para agir e decidir perante a Contratada, inclusive rejeitando serviços que estiverem em desacordo com o Contrato, com as Normas Técnicas da ABNT e com a melhor técnica consagrada pelo uso, obrigando-se desde já a Contratada a assegurar e facilitar o acesso da Fiscalização, aos serviços, e a todos os elementos que forem necessários ao desempenho de sua missão.

8.4. A Fiscalização terá plenos poderes para sustar qualquer serviço que não esteja sendo executado dentro dos termos do Contrato, dando conhecimento do fato à autoridade competente, responsável pela execução do contrato.

8.5. Cabe à Fiscalização verificar a ocorrência de fatos para os quais haja sido estipulada qualquer penalidade contratual. A Fiscalização informará ao setor competente quanto ao fato, instruindo o seu relatório com os documentos necessários, e em caso de multa, a indicação do seu valor.

8.6. Das decisões da Fiscalização poderá a Contratada recorrer à autoridade competente, responsável pelo acompanhamento do contrato, no prazo de 10 (dez) dias úteis da respectiva comunicação. Os recursos relativos a multas serão feitos na forma prevista na respectiva cláusula.

8.7. A ação e/ou omissão, total ou parcial, da Fiscalização não eximirá a Contratada da integral responsabilidade pela execução do objeto deste contrato.

8.8. Quaisquer exigências da FISCALIZAÇÃO inerentes ao objeto do contrato deverão ser prontamente atendidas pela CONTRATADA, sem ônus para a CONTRATANTE.

8.9. A CONTRATANTE se reserva o direito de rejeitar no todo ou em parte, os serviços executados em desacordo com o contrato.



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS DO MARANHÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
CNPJ Nº 06.019.491/0001-07

452
u
Rubrica

8.10. Sem prejuízo da plena responsabilidade da CONTRATADA, todos os trabalhos contratados estarão sujeitos a mais ampla e irrestrita FISCALIZAÇÃO, a qualquer hora, e em toda a área abrangida pelo serviço, por pessoas devidamente credenciadas.

8.11. A CONTRATANTE se fará presente no local dos serviços por seu fiscal credenciado.

8.12. A FISCALIZAÇÃO compete o acompanhamento e amplo controle da execução dos serviços, até a sua conclusão.

8.13. As instruções e demais comunicações da FISCALIZAÇÃO a CONTRATADA devem ser expedidas por escrito, cabendo ainda fazer seus registros no Livro de Ocorrências diárias.

8.14. As medições dos serviços objeto deste Instrumento serão efetuadas mensalmente, sempre no final de cada mês, seguirão rigorosamente aos critérios estabelecidos pelas especificações e normas estabelecidas pelo DNIT, adotadas pela Prefeitura Municipal de São Mateus do Maranhão.

8.15. Os serviços serão medidos mensalmente, conforme cronograma e os preços unitários serão os constantes da Proposta de Preços vencedora aprovada.

8.16. As medições constarão de Folhas-Resumo, memória de cálculo e planilhas contendo a relação de serviços, quantidades, unidades, preços unitários, parciais e totais.

10. CLÁUSULA DÉCIMA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA

10.1. OBRIGAÇÕES DAS PARTES:

10.2. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE:

10.2.1. Acompanhar e fiscalizar a execução do Contrato, registrando as ocorrências e as deficiências porventura existentes e encaminhando cópia imediatamente à CONTRATADA, para a pronta correção das irregularidades apontadas;

10.2.2. Designar profissionais, para, na qualidade de fiscal, acompanhar, o fornecimento/execução do serviço objeto do contrato;

10.2.3. Fornecer à Contratada os equipamentos, materiais e ferramentas necessários à execução dos serviços, exceto caminhão compactador;

10.2.4. Comunicar à Contratada, através do executor designado, qualquer problema que ocorra durante a execução dos serviços;

10.2.5. Receber e conferir o objeto e promover os pagamentos dentro do prazo estipulado;

10.2.6. Fornecer atestados de capacidade técnica quando solicitado, desde que atendidas as Obrigações Contratuais;



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS DO MARANHÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
CNPJ Nº 06.019.491/0001-07



10.2.7. Recusar o objeto que não estiver de acordo com as especificações;

10.2.8. Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela contratada.

10.3. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:

10.3.1. Responsabilizar-se integralmente pelo objeto contratado, nos termos da legislação vigente, ou quaisquer outros que vierem a substituí-los, alterá-los ou complementá-los;

10.3.2. Responsabilizar-se pela aquisição/transporte e aplicação de todo material necessário à execução dos serviços, com base nas Especificações Técnicas e Planilhas de Custos.

10.3.3. Responsabilizar-se por quaisquer danos que venham causar na infraestrutura existente na área de trabalho (cercas, estradas, casas etc.) durante a execução dos serviços.

10.3.4. Providenciar junto ao CREA ou CAU, Anotação de Responsabilidade Técnica – ART ou Registro de Responsabilidade Técnica – RRT, nos termos da Lei nº 6.496/77.

10.3.5. Comunicar-se, sempre que necessário, formalmente com a Prefeitura Municipal, através de e-mail, e no caso de informações mais extensas e/ou transferências de arquivos, pelo correio eletrônico.

10.3.6. Prestar os serviços com qualidade, atendendo fielmente às condições de execução estabelecidas no Termo de Referência.

10.3.7. Fornecer à CONTRATANTE, uma via quitada da ART-Anotação de Responsabilidade Técnica ou RRT – Registro de Responsabilidade Técnica, formalizada pelo CREA/CAU, sob pena de rescisão do contrato;

10.3.8. Executar os serviços de acordo com as especificações, normas técnicas ambientais e segurança, com o fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos necessários;

10.3.9. Assumir a inteira responsabilidade pelo transporte interno e externo do pessoal e dos insumos até o local dos Serviços e fornecimentos.

10.3.10. Exercer a vigilância e proteção de todos os materiais no local dos Serviços e fornecimentos.

10.3.11. Colocar tantas frentes de Serviços quantas forem necessárias, para possibilitar a perfeita execução dos Serviços e fornecimentos no prazo contratual.

10.3.12. Responsabilizar-se pelo fornecimento de toda mão-de-obra, bem como todo o material necessário à execução dos Serviços objeto do contrato.

10.2.13. Responsabilizar-se por todos os ônus e obrigações concernentes à Legislação tributária, trabalhista, securitária, previdenciária, e quaisquer encargos que incidam sobre os materiais e equipamentos, os quais, exclusivamente, correrão por sua conta, inclusive o registro do Serviço contratado junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo – CAU do local de execução dos Serviços.



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS DO MARANHÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
CNPJ Nº 06.019.491/0001-07

454
M
Rubrica

10.2.14. Manter Preposto, no local de Serviço, para representá-la na execução do objeto contratado (artigo 68, da Lei Federal nº 8.666/1993).

10.2.15. Responsabilizar-se, desde o início dos serviços até o encerramento do contrato, pelo pagamento integral das despesas do canteiro referentes a água, energia, telefone, taxas, impostos e quaisquer outros tributos que venham a ser cobrados.

10.2.16. Para liberação da última fatura, faz-se necessário apresentar:

- a) Certidão de quitação de débitos, referente às despesas com água, energia, taxas, impostos e quaisquer outros tributos que venham a ser cobrados;
- b) Relatório fotográfico de todas as etapas dos serviços;
- c) ART-Anotação de Responsabilidade Técnica ou RRT - Registro de Responsabilidade Técnica, devidamente registrada no CREA/CAU;
- d) Termo de Recebimento Definitivo.

10.2.17. Na execução dos Serviços, objeto da presente licitação, a contratada deverá atender as seguintes normas e práticas complementares:

- a) Projetos, Normas Complementares e demais especificações Técnicas;
- b) Códigos, leis, decretos, portarias e normas federais, estaduais e municipais, inclusive normas de concessionárias de Serviços públicos;
- c) Instruções e resoluções dos órgãos do sistema CREA-CONFEA;
- d) Normas técnicas da ABNT e do INMETRO, e principalmente no que diz respeito aos requisitos mínimos de qualidade, utilidade, resistência e segurança.

10.2.18. A CONTRATADA é obrigada a manter, durante toda a execução do contrato, as condições de Habilitação e qualificação exigidas na licitação.

10.2.19. Fornecer e utilizar, na execução dos serviços, equipamentos e mão-de-obra adequados e materiais novos e de primeira qualidade;

10.2.20. Responder por todos os ônus referentes aos serviços ora contratados, desde os salários do pessoal, neles empregados, como também os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, que venham a incidir sobre o presente Contrato;

10.2.21. Todo e qualquer dano causado ao meio ambiente, é de inteira responsabilidade da CONTRATADA, que ficará sujeita as penalidades previstas na legislação ambiental vigente.

10.2.22. Efetuar análise minuciosa de todo o Projeto Básico e Especificações Técnicas, esclarecendo junto à CONTRATANTE toda e qualquer dúvida sobre detalhes construtivos, materiais a serem aplicados e, possíveis interferências que porventura não tenham sido suficientemente esclarecidas;



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS DO MARANHÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
CNPJ Nº 06.019.491/0001-07

455
RJ

10.2.23. Responsabilizar-se pelo cumprimento das prescrições referentes às leis trabalhistas, previdência social e de segurança do trabalho, em relação a seus empregados;

10.2.24. Fornecer mão de obra adequada e capacitada a execução dos serviços;

10.2.25. É obrigação da contratada manter a caução válida e atualizada até o Termo de Encerramento Físico Definitivo.

10.2.26. A contratada deverá conceder o livre acesso aos documentos e registros contábeis da empresa, referente ao objeto contratado aos órgãos de controle interno e externo da CONTRATANTE.

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – SANÇÕES ADMINISTRATIVAS.

11.1. O descumprimento, total ou parcial, de qualquer das obrigações ora estabelecidas, sujeitará a CONTRATADA às sanções previstas na Lei Federal nº 8.666/1993 e demais normas pertinentes a espécie.

11.2. Nos casos de mora ou atraso na execução, será cobrada multa 2% (dois por cento) incidentes sobre valor da etapa ou fase em atraso.

11.3. No caso de inexecução total ou parcial do objeto desta licitação, a Administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar as seguintes sanções:

11.3.1. Advertência escrita;

11.3.2. Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total do Contrato;

11.3.3. Suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a Administração, pelo prazo de até 02 (dois) anos;

11.3.4. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.

11.4. As sanções previstas nas alíneas “a”, “c” e “d” poderão ser aplicadas conjuntamente com a prevista na alínea “b”;

11.5. Caberá ao Gestor/Fiscal do Contrato, propor a aplicação das penalidades previstas, mediante relatório circunstanciado, apresentando provas que justifiquem a proposição;

11.6. As multas deverão ser recolhidas no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da data da notificação, em conta bancária a ser informada pela Prefeitura Municipal;

11.7. O valor da multa poderá ser descontado dos pagamentos devidos pela Prefeitura Municipal ou cobradas diretamente da CONTRATADA, amigável ou judicialmente;

11.8. Nenhum pagamento será feito a CONTRATADA antes de pagas ou relevadas as multas que lhe tenham sido aplicadas;



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS DO MARANHÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
CNPJ Nº 06.019.491/0001-07

456
M
Rubrica

11.9. Após a aplicação de qualquer penalidade prevista neste capítulo, realizar-se a comunicação escrita a CONTRATADA e publicação no Diário Oficial dos Municípios do Piauí (excluídas as penalidades de advertência e multa de mora), constando o fundamento legal.

12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – RESCISÃO.

12.1. A CONTRATANTE poderá rescindir administrativamente o presente Contrato nas hipóteses previstas no artigo 78, da Lei Federal nº 8.666/1993, que ocorrerá nos termos do artigo 79 do mesmo diploma legal, sem que caiba a CONTRATADO direito a qualquer indenização e sem prejuízo das penalidades pertinentes.

12.2. A inadimplência de cláusulas e condições estabelecidas neste Contrato assegurará a CONTRATANTE o direito de dá-lo por rescindido, unilateralmente, mediante Notificação por ofício entregue diretamente ou por via postal, sem prejuízo da aplicação das penalidades que se demonstrarem cabíveis, em processo administrativo regular.

12.3. A hipótese do não requerimento da Medição ou paralisação não justificada da obra por tempo superior a 30 (trinta) dias, ensejará a rescisão unilateral do presente instrumento contratual por parte da contratante segundo os termos expostos no parágrafo anterior.

13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – VEDAÇÕES.

13.1. É VEDADO À CONTRATADA:

13.1.1. Caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operação financeira;

13.1.2. Interromper a execução contratual sob alegação de inadimplemento por parte da CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei.

14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – ALTERAÇÕES.

14.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993.

14.2. A CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

14.3. As supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderão exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

15. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DOS ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES

15.1. A contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições previstas em Contrato, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários no seu objeto, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial contratado, de acordo com o previsto no art. 65, §1º da Lei nº 8.666/93.

16. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DA SUBCONTRATAÇÃO



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS DO MARANHÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
CNPJ Nº 06.019.491/0001-07

457

u
Rubrica

16.1. É vedado ao licitante vencedor ceder, transferir ou subcontratar, total ou parcialmente, os serviços licitados, sem a expressa anuência da Prefeitura. mbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação deste instrumento, por extrato, no Diário Oficial do Município, no prazo previsto na Lei nº 8.666, de 1993.

17. CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DOS CASOS OMISSOS:

17.1. Os casos omissos serão resolvidos à luz da Lei nº 8.666/93 com suas alterações, e dos princípios gerais de direito.

18. CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DAS COMUNICAÇÕES

18.1. Qualquer comunicação entre as partes a respeito do presente Contrato, só produzirá efeitos legais se processada por escrito, mediante protocolo ou outro meio de registro, que comprove a sua efetivação, não sendo consideradas comunicações verbais.

19. CLÁUSULA DÉCIMA NONA - DA PUBLICAÇÃO

19.1. A CONTRATANTE fará publicar o resumo do presente Contrato no Diário Oficial do Município, após sua assinatura, obedecendo ao prazo previsto no Parágrafo Único, do Artigo 61, da Lei Federal nº 8.666/1993.

20. CLÁUSULA VIGÉSSIMA - DO FORO

20.1. Fica Eleito o foro da cidade de São Mateus do Maranhão/MA, com renúncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja para dirimir quaisquer dúvidas ou litígios oriundos da execução deste Contrato.

São Mateus do Maranhão /MA, xx de xxxxxxxx de 2024.

CONTRATANTE:

Prefeitura Municipal de xxxxxxxxxxxx/MA

Secretário Municipal de xxxxxxxxxxxx

EMPRESA CONTRATADA:
Razão social/ CNPJ/ Endereço:



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS DO MARANHÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
CNPJ Nº 06.019.491/0001-07



Nome do responsável legal/ CPF:

MINUTA



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS DO MARANHÃO
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

459
u
Rubrica

PARECER JURÍDICO

Referência: Processo Administrativo nº 2024.06.19.0027

Assunto: Adesão à Ata de Registro de Preços nº 123/2023 proveniente do Pregão Eletrônico nº 011/2023, da Prefeitura Municipal de Uruçuí-PI, tendo por objeto o REGISTRO DE PREÇOS para eventual e futura contratação de empresa especializada para prestação de serviços contínuos voltados à melhoria de segurança nos logradouros do Município de São Mateus do Maranhão/MA.

EMENTA: PARECER JURÍDICO. DIREITO ADMINISTRATIVO. ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO. ANÁLISE JURÍDICA. REQUISITOS LEGAIS. APROVAÇÃO.

I. RELATÓRIO

Trata-se o presente processo de Contratação REGISTRO DE PREÇOS para eventual e futura contratação de empresa especializada para prestação de serviços contínuos voltados à melhoria de segurança nos logradouros do município de São Mateus do Maranhão, e Ordens Judiciais e Sociais, assinada em 14 de novembro de 2023, e sua publicação no Diário Oficial do Município 16 de novembro de 2023, com validade de 12 (doze) meses, decorrente do Pregão Eletrônico nº 011/2023 gerenciada pela Prefeitura de Uruçuí-PI.


O presente processo administrativo contém 01 volume distribuído ao Setor Jurídico para análise e emissão de parecer, nos termos do art. 38, parágrafo único, da Lei nº 8.666/93 encontrando-se basicamente instruídos com os seguintes documentos relevantes:

- a) Solicitação de Adesão de Ata de Registro de Preço, decorrente da Ata de Registro de Preços nº 011/2023 à autoridade competente;
- b) Cópia da Ata de Registro de Preços nº 123/2023 e sua publicação do Diário Oficial do Município - DOM;
- c) Relatório de cotação através do sistema Banco de Preços, bem como mapa de apuração de preços justificando a vantajosidade da contratação;
- d) Consulta ao Órgão gerenciador e sua autorização;
- e) Autorização do Órgão gerenciador e todos os documentos listados para subsidiar a contratação;
- f) Consulta a empresa detentora da Ata e sua concordância;
- g) Proposta comercial enviada pela empresa;
- h) Documentação Jurídica, Fiscal e Trabalhista, Econômica-financeira e Técnica da empresa;
- i) Solicitação de dotação orçamentária;
- j) Dotação Orçamentária e Declaração de Adequação Orçamentária e Financeira;
- k) Justificativa para Adesão à Ata de Registro de Preços;
- l) Autuação do Processo de Adesão;

O mesmo foi distribuído a esta Procuradoria Geral para fins de atendimento da solicitação supra.

Página 1/5

8



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS DO MARANHÃO
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO



É o relatório. Passo a opinar.

2. ANÁLISE JURÍDICA

Importante ressaltar, que o exame dos autos processuais restringe-se aos seus aspectos jurídicos, excluídos, portanto, aqueles de natureza técnica, que não é papel da Procuradoria-Geral exercer a auditoria quanto a competência de cada agente público para prática de atos administrativos.

Logo, o nosso dever é salientar que determinadas observações serão feitas sem caráter vinculativo, mas sim com o escopo de gerar segurança da própria Procuradoria a quem incumbe, dentro da margem de discricionariedade que lhe é conferida pela lei de acordo com o art. 38, parágrafo único, da Lei 8.666/93, para avaliar e ser favorável ou não. Não obstante, as questões relacionadas a legalidade serão apontadas para fins de correção, caso hajam. O seguimento do processo em observância a estes apontamentos será de responsabilidade exclusiva da Administração.

Cumpra-se então, que o parecer emitido por procurador ou advogado de órgão da administração pública não é ato administrativo, e sim uma opinião emitida pelo operador do Direito, opinião técnico-jurídica que orientou o administrador na tomada de decisão, prática do ato administrativo.

Inicialmente, julgamos relevante destacar alguns pontos acerca da possibilidade jurídica para adesão a atas de registro de preços tomando por base a legislação vigente a fim de viabilizar e otimizar as contratações de interesse do Município de São Mateus do Maranhão – MA, por seus benefícios com relação aos preços registrados e a celeridade, nos limites e nas formas a serem acordadas.

O Sistema de Registro de Preço – SRP é um instrumento colocado à disposição da Administração Pública constando como meio de instituição as modalidades licitatórias como o Pregão ou a Concorrência Pública, onde com o resultado das referidas licitações procede-se o registro formal de preços relativos aos bens e serviços licitados.

Apresenta-se, pois, como uma ferramenta que agilizar o atuar da Administração Pública, principalmente quando se trata de contratações frequentes ou aquisição com entrega parcelada e evitando o fracionamento de despesas e redução do número de licitações, tendo como resultado secundário a redução do volume de estoques reduzindo os riscos de perda.

Estas vantagens são evidentes, sendo uma opção legalmente indicada nos termos do art. 15, II da Lei nº 8.666/93. Vejamos:

Art. 15. As compras, sempre que possível, deverão:

II - ser processadas através de sistema de registro de preços;

Da mesma maneira, o Decreto Federal nº 7.892/2013 permite que a Ata de Registro de Preço seja utilizada por órgãos e entidades que não tenham participado do certame, mediante prévia consulta ao órgão gerenciador, assim como o Pregão Eletrônico nº 011/2023 e respeitada às condições e as regras estabelecidas, no que couber e, ainda, comprovada a vantagem conforme o art. 22 do referido Decreto. Vejamos:

Art. 22. Desde que devidamente justificada a vantagem, a ata de registro de preços, durante sua vigência, poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da administração pública federal que não tenha participado do certame licitatório, mediante anuência do órgão gerenciador.

Página 2/5





ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS DO MARANHÃO
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

fls. 461
Rubrica

§ 1º Os órgãos e entidades que não participaram do registro de preços, quando desejarem fazer uso da ata de registro de preços, deverão consultar o órgão gerenciador da ata para manifestação sobre a possibilidade de adesão.

§ 1º-A A manifestação do órgão gerenciador de que trata o § 1º fica condicionada à realização de estudo, pelos órgãos e pelas entidades que não participaram do registro de preços, que demonstre o ganho de eficiência, a viabilidade e a economicidade para a administração pública federal da utilização da ata de registro de preços, conforme estabelecido em ato do Secretário de Gestão do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão. (Incluído pelo Decreto nº 9.488, de 2018) (Vigência)

§ 1º-B O estudo de que trata o § 1º-A, após aprovação pelo órgão gerenciador, será divulgado no Portal de Compras do Governo federal. (Incluído pelo Decreto nº 9.488, de 2018) (Vigência)

§ 2º Caberá ao fornecedor beneficiário da ata de registro de preços, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento decorrente de adesão, desde que não prejudique as obrigações presentes e futuras decorrentes da ata, assumidas com o órgão gerenciador e órgãos participantes.

§ 3º As aquisições ou as contratações adicionais de que trata este artigo não poderão exceder, por órgão ou entidade, a cinquenta por cento dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório e registrados na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e para os órgãos participantes. (Redação dada pelo Decreto nº 9.488, de 2018) (Vigência)

§ 4º O instrumento convocatório preverá que o quantitativo decorrente das adesões à ata de registro de preços não poderá exceder, na totalidade, ao dobro do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e para os órgãos participantes, independentemente do número de órgãos não participantes que aderirem. (Redação dada pelo Decreto nº 9.488, de 2018) (Vigência).

Em termos simplórios a Adesão da Ata de Registro de Preço é um mecanismo que possibilita um órgão que não participou de um determinado procedimento licitatório com Sistema de Registro de Preço, vir após sua conclusão, utilizar sua Ata de Registro de Preço, por conter proposta mais vantajosa para a Administração pública. Este instrumento foi vulgarmente apelidado de “carona”, vez que há um aproveitamento procedimental por parte do órgão não participante como dispõe no art. 8º do Decreto Municipal 029/2015:

Art. 8º - A Ata de Registro de Preços, durante sua vigência, poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da Administração que não tenha participado do certame licitatório, mediante prévia consulta ao órgão gerenciador, desde que devidamente comprovada a vantagem.

Página 3/5

4



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS DO MARANHÃO
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

462

Rubrica

§ 1º - Os órgãos e entidades que não participaram do registro de preços, quando desejarem fazer uso da Ata de Registro de Preços, deverão manifestar seu interesse junto ao órgão gerenciador da Ata, para que este indique os possíveis fornecedores e respectivos preços a serem praticados, obedecida a ordem de classificação.

§ 2º - Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento, independentemente dos quantitativos registrados em Ata, desde que este fornecimento não prejudique as obrigações anteriormente assumidas. § 3º - As aquisições ou contratações adicionais a que se refere este artigo não poderão exceder, por órgão ou entidade, a cem por cento dos quantitativos registrados na Ata de Registro de Preços. § 4º - O instrumento convocatório deverá prever que o quantitativo decorrente das adesões à ata de registro de preços não poderá exceder, na totalidade, ao quádruplo do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes, independente do número de órgãos não participantes que aderirem.

Verificamos a legítima possibilidade de a Ata de Registro de Preços vigente publicada no Diário Oficial do Município no dia 16 de novembro de 2023, e ser utilizada por órgãos ou entidade da Administração que não tenha participado do procedimento licitatório, desde que comprovada a vantagem para a Administração, e observados os requisitos mínimos de cunho processual elencados nos dispositivos acima.

Quanto a vantagem, pode ser atestada através do mapa de apuração anexo da solicitação que consta nos autos, demonstrando que a utilização da Ata de Registro de Preço do Pregão Eletrônico nº 011/2023 do Município de Uruçuí-PI é vantajosa para o Município de São Mateus do Maranhão - MA.

Verifica-se que quando da formalização da adesão a atas de registro de preço é a necessidade de os contratos decorrentes desses procedimentos serem celebrados em até 90 dias da anuência para adesão expedida pelo órgão gerenciador, observado sempre o prazo de vigência da ata.

Como preceitua desde o art. 54 da Lei nº 8.666/93 a respeito dos Contratos, a minuta do contrato estabelece com clareza e precisão as condições para sua execução, cumpre essencialmente os requisitos legais, onde obrigatoriamente a análise deve ser procedida conforme o artigo da lei mencionada acima. Constando todas as cláusulas principais como: o objeto e seus elementos característicos; o preço e as condições de pagamento, os critérios, data-base e periodicidade do reajustamento de preços, os critérios de atualização monetária entre a data do adimplemento das obrigações e a do efetivo pagamento; os prazos de início de etapas de execução, de conclusão, de observação, conforme o caso; o crédito pelo qual correrá a despesa, com a indicação da classificação funcional programática e da categoria econômica; razão pela qual opinamos pela sua aprovação pela autoridade competente.

Página 4/5





ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS DO MARANHÃO
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO




1. CONCLUSÃO

Ex positis, considerando as peças colacionadas aos presentes autos, trazidas ao conhecimento desta Procuradoria Geral do Município, bem como a regular incidência do normativo aplicável ao caso, e, sem prejuízo das demais providências necessárias na esfera administrativa, a juízo da autoridade competente, entende-se como adequado os procedimentos administrativos adotados para a Adesão a Ata de Registro de Preço, pois condizentes com os preceitos legais estabelecidos na Lei nº 8666/93 e Decreto Federal nº 7.892/013.

Por fim, antes de assinatura de eventual contrato deve-se verificar se a empresa mantém a regularidade exigida no momento da licitação.

É o parecer, salvo o melhor juízo.

São Mateus do Maranhão – MA, 12 de julho de 2024


JORDÂNIA PINHEIRO ARAGÃO
Procuradora Geral do Município
Portaria nº 031/2023 - GP
OAB/MA 24.271



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS DO MARANHÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E DESENVOLVIMENTO
CNPJ Nº 13.829.344/001-50

À Controladoria Geral do Município
Controle Interno
Prefeitura Municipal de São Mateus – MA

464
UM


Senhora Controladora,

Estamos encaminhando em anexo os autos do Processo administrativo nº. 2024.06.19.0027, para exame técnico tendo como objeto a Adesão a Ata de Registro de preço contratação de empresa especializada para prestação de serviços contínuos voltados à melhoria de segurança nos logradouros do Município de São Mateus do Maranhão - MA.

Sendo o que dispomos para o momento reiteramos nossos mais sinceros votos de estima e consideração.

São Mateus do Maranhão - MA, 15 de Julho de 2024.

Tássia Maria de Almeida Ferreira
Secretária Municipal de Finanças e Desenvolvimento
Portaria nº 069/2024-GP



ESTADO DO MARANHÃO
MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS DO MARANHÃO
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
CNPJ: 06.019.491/0001-07

Folha nº 465
[Assinatura]
Rubrica

PARECER DA CONTROLADORIA GERAL

Processo Administrativo nº 2024.06.19.0027

ADESÃO Nº 005/2024

Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços contínuos voltados à melhoria de segurança nos logradouros do Município de Uruçuí - PI, com fornecimento de material, equipamentos e mão de obra necessários, conforme as quantidades, especificações e condições descritas no Termo de Referência.

Modalidade: ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO (ARP) nº 123/2023, decorrente do Pregão Eletrônico nº 011/2023 - Órgão gerenciador: Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Uruçuí-PI.

No cumprimento das atribuições estabelecidas nos Art. 31 e 74 da Constituição Federal, na Lei Municipal 245/2016, e demais normas que regulam as atribuições do Sistema de Controle Interno, referentes ao exercício do controle prévio e concomitante dos atos de gestão e, visando orientar o Administrador Público, expedimos, a seguir, nossas considerações.

Ocorre que chegou a este Setor de Controle Interno, para manifestação, do Processo referente a Adesão de Ata de Registro de Preços. Tendo como objeto a Contratação de empresa especializada para prestação de serviços contínuos voltados à melhoria de segurança nos logradouros do Município de Uruçuí - PI, com fornecimento de material, equipamentos e mão de obra necessários, conforme as quantidades, especificações e condições descritas no Termo de Referência.

DOS REQUISITOS

O procedimento de adesão, está regulado pelo Decreto Federal nº 7892, em seu art. 22. De acordo com referido decreto, se extrai que para adesão a uma Ata de Registro de Preços é necessário preencher os seguintes requisitos:



ESTADO DO MARANHÃO
MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS DO MARANHÃO
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
CNPJ: 06.019.491/0001-07

A) JUSTIFICATIVA DA VANTAGEM:

A nosso ver, a vantagem de uma adesão é decorrente dos próprios entraves legais. A contratação de bens e serviços no âmbito do Poder Público depende de uma série de procedimentos custosos, lentos e burocráticos. Já um procedimento de adesão a uma licitação torna bem mais simples e célere uma contratação necessária pelo poder público. Ressaltamos que a pesquisa de preços que demonstram que a contratação em questão teria um preço mais vantajoso para a PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS DO MARANHÃO. Conforme consta na Cotação de Preço juntado a este processo.

B) ESTEJA DENTRO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO:

De acordo com a Ata de Registro de Preços, o prazo de vigência é de 12 meses, a contar de 16/11/2023, data em que foi publicada. Portanto, a eventual contratação estaria ainda sob vigência na data de seu aceite pelo órgão gerenciador no dia 28/06/2024.

C) NÃO PARTICIPAÇÃO DO ÓRGÃO ADERENTE AO CERTAME LICITATÓRIO:

Não houve participação da Prefeitura Municipal de São Mateus do Maranhão no Pregão a que se pleiteia a adesão.

D) ANUÊNCIA DO ÓRGÃO GERENCIADOR:

Tal exigência foi satisfeita pela autorização expressa Do Presidente da CPL do Município de Uruçuí-PI, o Sr. José Lennon Alencar da Luz, através de Autorização constante nos autos do processo.



Folha nº

467

90
Rubrica

**ESTADO DO MARANHÃO
MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS DO MARANHÃO
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
CNPJ: 06.019.491/0001-07**

E) ACEITAÇÃO DO FORNECEDORES:

Uma vez que o fornecedor não pode ser obrigado a fornecer o produto e/ou serviço, a aceitação dele será implícita se ele vier a contratar com a Prefeitura desta municipalidade. Todavia, a empresa **SINAVIAS PROJETO E EXECUÇÃO DE OBRAS VIÁRIAS LTDA, CNPJ: 05.864.306/0001-00**, foi consultada por meio de ofício nº 192/2024, sendo que a mesma respondeu expressamente ao ofício, manifestando interesse no fornecimento do objeto, nos mesmos termos da Ata de Registro de Preços nº 0123/2023 da Prefeitura Municipal de Uruçuí.

F) AQUISIÇÃO DO BEM OU SERVIÇO NÃO EXCEDENTE AO ACORDADO NA ATA DE REGISTRO DE PREÇO:

A Ata de Registro de Preço prevê a Contratação de empresa para fornecimento de medicamentos e produtos médicos, desde que observado o quantitativo máximo de 50%. A adesão do presente processo não excedeu o limite legal.

G) AQUISIÇÃO DENTRO DE 90 DIAS APÓS A ANUÊNCIA:

A anuência da Prefeitura data de 24 de junho de 2024, estando, portanto, este processo dentro do prazo legal.

1- DA ANÁLISE

Assim sendo na análise técnica do objeto, o processo de Adesão a Ata de Registro de Preços nº 123/2023 da Prefeitura Municipal de Uruçuí-PI desenvolveu-se dentro dos requisitos legais.

A Lei de Licitações nº 8.666/93, estabeleceu em seu artigo 15, inciso II, que as compras, sempre que possível, deverão ser processadas por meio de SRP.



ESTADO DO MARANHÃO
MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS DO MARANHÃO
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
CNPJ: 06.019.491/0001-07

O Decreto nº 7.892/2013 inovou ao estabelecer o conceito de órgão não participante, comumente conhecida como "carona", que, segundo Jorge Ulisses Jacoby, são "aqueles que, não tendo participado na época oportuna, informando suas estimativas de consumo, requerem posteriormente, ao órgão gerenciador o uso da Ata de Registro de Preços".

Em relação ao conceito, destacamos a definição de Marçal Justen Filho (2008)

[...] a prática conhecida como "carona" consiste na utilização por um órgão administrativo do sistema e registro de preço alheio. Como se sabe, o registro de preços é implantado mediante uma licitação, promovida no âmbito de um ou mais órgãos administrativos. Essa licitação é modelada de acordo com as necessidades dos órgãos que participam do sistema. A "carona" ocorre quando outro órgão, não participante originariamente do registro de preços, realiza contratações com base no dito registro. Com relação aos elementos formais.

Imprescindíveis à edição do ato administrativo de Adesão Ata de Registro de Preços nº 123/2023 da Prefeitura Municipal de Uruçuí-PI, verifica-se que estão presentes os requisitos necessários à concretização do referido ato.

Uma vez que foi atendidos as disposições do art. 22 do Decreto Federal nº. 7.892/2013.

Art. 22. Desde que devidamente justificada a vantagem, a ata de registro de preços, durante sua vigência, poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da administração pública federal que não tenha participado do certame licitatório, mediante anuência do órgão gerenciador.

§ 1º Os órgãos e entidades que não participaram do registro de preços, quando desejarem fazer uso



ESTADO DO MARANHÃO
MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS DO MARANHÃO
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
CNPJ: 06.019.491/0001-07

da ata de registro de preços, deverão consultar o órgão gerenciador da ata para manifestação sobre a possibilidade de adesão.

§ 2º Caberá ao fornecedor beneficiário da ata de registro de preços, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento decorrente de adesão, desde que não prejudique as obrigações presentes e futuras decorrentes da ata, assumidas com o órgão gerenciador e órgãos participantes.

§ 3º As aquisições ou contratações adicionais a que se refere este artigo não poderão exceder, por órgão ou entidade, a cem por cento dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório e registrados na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes.

§ 4º O instrumento convocatório deverá prever que o quantitativo decorrente das adesões à ata de registro de preços não poderá exceder, na totalidade, ao quíntuplo do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes, independente do número de órgãos não participantes que aderirem.

§ 5º O órgão gerenciador somente poderá autorizar adesão à ata após a primeira aquisição ou contratação por órgão integrante da ata, exceto quando, justificadamente, não houver previsão no edital para aquisição ou contratação pelo órgão gerenciador.

§ 6º Após a autorização do órgão gerenciador, o órgão não participante deverá efetivar a aquisição ou contratação solicitada em até noventa dias, observado o prazo de vigência da ata.



ESTADO DO MARANHÃO
MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS DO MARANHÃO
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
CNPJ: 06.019.491/0001-07

2- CONCLUSÃO

Ante o exposto, resguardado o poder discricionário do gestor público quanto à oportunidade e a conveniência da prática do ato administrativo, não vislumbramos óbice ao prosseguimento do feito, podendo este órgão promover as contratações pela autoridade competente com a formalização do contrato a ser firmado com a empresa.

É o parecer.

São Mateus do Maranhão/MA, 06 de agosto de 2024.

VITÓRIA SOUZA LEÃO

Controladora Geral do Município
Portaria nº 028/2023



Folha nº

471

Rubrica

**ESTADO DO MARANHÃO
MUNICIPIO DE SÃO MATEUS DO MARANHÃO
GABINETE DO PREFEITO
CNPJ: 06.019.491/0001-07**

PORTARIA N.º 028/2023 GP

**DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DE
OCUPANTE DO CARGO COMISSIONADO
DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO
MATEUS DO MARANHÃO – MA., E DÁ
OUTRAS PROVIDÊNCIAS.**

O Prefeito Municipal de São Mateus do Maranhão, Estado do Maranhão, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a Lei Orgânica Municipal e Lei Municipal nº 246, de 30 de dezembro de 2016 e,

RESOLVE:

Art. 1º - Nomear a Sra. **VITÓRIA SOUZA LEÃO**, CPF: 009.919.783-90, para ocupar o Cargo Comissionado de **CONTROLADORA GERAL DO MUNICÍPIO**.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor nesta data.

Art. 3º - Revogadas as disposições em contrário.

Leia-se, Publique-se e Cumpra-se.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO MATEUS DO MARANHÃO, ESTADO DO MARANHÃO, EM 23 (VINTE E TRÊS) DE JANEIRO DE 2023.

IVO REZENDE

ARAGAO:9558341

6300

Assinado de forma digital por IVO
REZENDE ARAGAO:95583416300
Dados: 2023.01.23 17:35:43 -03'00'

**IVO REZENDE ARAGÃO
Prefeito Municipal**

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
DIVISION OF THE PHYSICAL SCIENCES
DEPARTMENT OF CHEMISTRY

RECEIVED

TO THE DIRECTOR
FROM THE DEPARTMENT OF CHEMISTRY
RE: [illegible]

[illegible text]

RECEIVED

[illegible text]

[illegible text]

[illegible text]

[illegible text]



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS DO MARANHÃO-MA
CNPJ Nº 06.019.491/0001-07



TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

PROCESSO Nº 2024.06.03.0008
ADESÃO Nº 004/2024

OBJETO: Adesão a Ata de Registro de preço para Contratação de empresa especializada para prestação de serviços contínuos voltados à melhoria de segurança nos logradouros do Município de São Mateus do Maranhão - MA.

No dia 06 de Agosto de 2024, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a Secretária Municipal de Finanças e Desenvolvimento Econômico, Sra. Tássia Maria de Almeida Ferreira, por sua condição de ordenador da despesa, HOMOLOGA o referente Processo nº 2024.06.19.0027 – Adesão nº 005/2024, no valor total global de R\$ 1.962.683,55 (um milhão e novecentos e sessenta e dois mil e seiscentos e oitenta e três reais e cinquenta e cinco centavos), conforme a descrição dos itens abaixo:

Empresa: SINAVIAS PROJETO E EXECUÇÃO DE OBRAS VIARIAS LTDA
CNPJ Nº: 05.864.306/0001-00

Endereço: Rua Adamantina, S/N, Bairro Socopo, Lote 04; Quadra 14, CEP 64.063-680, Teresina/PI.


PLANILHA ORÇAMENTÁRIA							
Item	Código	Banco	Descrição	Und	Valor Unit com BDI	ADESÃO	
						Quant.	Total
1			SINALIZAÇÃO HORIZONTAL				703.985,00
1.1	5213401	SICRO3	Pintura de faixa - tinta base acrílica - espessura de 0,6 mm	m²	50,59		0,00
1.2	5213413	SICRO3	Pintura de faixa com plástico a frio tricomponente à base de resinas metacrílicas por aspersão - espessura de 0,6 mm	m²	82,81	4.000,00	331.240,00
1.3	5213409	SICRO3	Pintura de setas e zebraados - termoplástico por extrusão - espessura de 3,0 mm	m²	109,31		0,00
1.3	5213408	SICRO3	Pintura de faixa com termoplástico por aspersão - espessura de 1,5 mm	m²	59,80		0,00
1.4	5213411	SICRO3	Pintura de faixa com plástico a frio bicomponente à base de resinas metacrílicas por extrusão (alto relevo)	m²	285,68		0,00
1.5	5213405	SICRO3	Pintura de setas e zebraados - tinta base acrílica - espessura de 0,6 mm	m²	65,82		0,00
1.7	5219640	SICRO3	Tacha refletiva metálica - monodirecional tipo III - com um pino - fornecimento e colocação	un	31,63		0,00
1.8	5219643	SICRO3	Tachão refletivo em resina sintética - bidirecional - fornecimento e colocação	un	93,89	1.500,00	140.835,00
1.9	5213831	SICRO3	Remoção de sinalização horizontal tipo pintura acrílica por jateamento abrasivo úmido com vidro - utilização de 3 vezes	m²	66,26	3.500,00	231.910,00
2			SINALIZAÇÃO VERTICAL				546.853,60
2.1	5213863	SICRO3	Suporte metálico galvanizado para placa de advertência ou regulamentação - lado ou diâmetro de 0,60 m - fornecimento e implantação	un	530,61	500,00	265.305,00
2.2	C4590	SEINFRA	COLUNA CÔNICA COM BRAÇO PROJETADO CÔNICO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	UN	12.738,72	5,00	63.693,60
2.3	5213464	SICRO3	Placa de advertência em aço, lado de 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação	un	303,04	500,00	151.520,00
2.4	70.03.012	CPOS/CDHU	Placa para sinalização viária em alumínio composto, totalmente refletiva com película III/III - área até 2,0 m²	m²	1.994,70	10,00	19.947,00
2.5	5213364	SICRO3	Remoção de placa de sinalização	m²	23,56		0,00



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS DO MARANHÃO-MA
CNPJ Nº 06.019.491/0001-07

2.6	5213351	SICRO3	Suporte polimérico ecológico maciço colapsível D = 6,5 cm para placa de sinalização - fornecimento e implantação	un	857,32		0,00
2.7	5213649	SICRO3	Pórtico metálico com vão de 15,9 m, vento de 35 m/s e área de exposição de até 23,85 m² - fornecimento e implantação - areia e brita comerciais	un	117.796,46		0,00
2.8	5213636	SICRO3	Semipórtico duplo metálico com vão de 2 x 8,3 m, vento de 35 m/s e área de exposição de até 2 x 12,45 m² - fornecimento e implantação - areia e brita comerciais	un	105.628,81		0,00
2.9	CPU-155	Próprio	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE LUMINÁRIA A LED PARA TRAVESSIA DE PEDESTRES	UN	2.319,40	20,00	46.388,00
3			MANUTENÇÃO / IMPLANTAÇÃO - SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA				445.515,65
3.1	98111	SINAPI	Caixa de Inspeção para aterramento, circular, em polietileno, diâmetro interno = 0,3 M	UN	42,05	4,00	168,20
3.2	96986	SINAPI	Haste de aterramento 3/4 para SPDA - fornecimento e instalação	UN	150,82	4,00	603,28
3.3	91925	SINAPI	Cabo de cobre flexível isolado, 1,5 mm², anti-chama 0,6/1,0 KV, para circuitos terminais - fornecimento e instalação	M	3,92	8,00	31,36
3.4	91929	SINAPI	Cabo de cobre flexível isolado, 4 MM², anti-chama 0,6/1,0 KV, para circuitos terminais - fornecimento e instalação	M	7,80	100,00	780,00
3.5	97668	SINAPI	Eletroduto flexível corrugado, pead, DN 63 (2") - fornecimento e instalação	M	21,71	100,00	2.171,00
3.6	11679	ORSE	Cabo de cobre PP Cordplast 4 x 1,5 mm², 450/750v - fornecimento e instalação	M	12,68	4.000,00	50.720,00
3.7	ST 60.10.2000 (I)	SCO / RJ	Controlador eletrônico de tráfego local, com 4 fases	und	30.785,65	4,00	123.142,60
3.8	70.04.007	CPOS/CDHU	Coluna semafórica simples 101 mm x 6 m	UN	3.574,57	4,00	14.298,28
3.9	10756	ORSE	Semipórtico para sinalização rodoviária, com uma coluna de 5,34m de altura útil, engastada 1,5m: um braço com até 4,5m de projeção	un	10.095,13	10,00	100.951,30
3.10	70.05.020	CPOS/CDHU	Fornecimento e Implantação de Grupo Focal Veicular LED	UN	10.931,29	12,00	131.175,48
3.11	70.05.011	CPOS/CDHU	Fornecimento e Implantação Grupo Focal de Pedestre com Informação Adicional de Tempo	UN	4.294,83	5,00	21.474,15
4			DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA				266.329,30
4.1	3713602	SICRO3	Defensa maleável dupla - fornecimento e implantação	m	1.129,96	60,00	67.797,60
4.2	3713902	SICRO3	Terminal absorvedor de energia de abertura com nível de contenção TL3 para defesa metálica - fornecimento e implantação	un	39.706,34	5,00	198.531,70
4.3	172371	SBC	LOMBADA QUEBRA MOLAS DE BORRACHA	UN	321,77		0,00
5			ADMINISTRAÇÃO LOCAL				0,00
5.1	2022-10 004	Próprio	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	MÊS	39.031,45		0,00
					Total Geral		1.962.683,55

São Mateus do Maranhão/MA, 06 de Agosto de 2024.


Tássia Maria de Almeida Ferreira

Secretária Municipal de Finanças e Desenvolvimento

Portaria nº 069/2024-GP



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS DO MARANHÃO
CNPJ Nº 06.019.491/0001-07



TERMO DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 005/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS DO MARANHÃO - MA vem divulgar sua intenção de aderir, como CARONA, ao Registro de Preços, a Ata de Registro de Preços conforme especificações abaixo: Pregão Eletrônico nº 011/2023 - SRP, Processo Administrativo nº 4411/2023 - Ata de Registro de Preços nº. 123/2034, Vigência da Ata, 12 (doze) meses. Órgão Gerenciador: Prefeitura Municipal de Uruçui/PI, através da Comissão Permanente de Licitação - CPL. Empresa Beneficiária: SINAVIAS PROJETO E EXECUÇÃO DE OBRAS VIARIAS LTDA, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ do Ministério da Fazenda sob o nº 05.864.306/0001-00 - Especificação do Objeto Registrado: Adesão a Ata de Registro de preço para Contratação de empresa especializada para prestação de serviços contínuos voltados à melhoria de segurança nos logradouros do Município de São Mateus do Maranhão - MA - Valor Total Estimado da Adesão: R\$ 1.962.683,55 (um milhão e novecentos e sessenta e dois mil e seiscentos e oitenta e três reais e cinquenta e cinco centavos). Destarte, HOMOLOGA o procedimento de "Carona" neste ato registrado conforme justificativas demonstradas em processo administrativo.

São Mateus do Maranhão – MA, 06 de Agosto de 2024.

Tássia Maria de Almeida Ferreira
Secretária Municipal de Finanças e Desenvolvimento
Portaria nº 069/2024-GP

- ADESÃO A ATA - DE REGISTRO DE PREÇO: 005/2024**TERMO DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 005/2024**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS DO MARANHÃO - MA vem divulgar sua intenção de aderir, como CARONA, ao Registro de Preços, a Ata de Registro de Preços conforme especificações abaixo: Pregão Eletrônico nº 011 /2023 - SRP, Processo Administrativo nº 4411/2023 - Ata de Registro de Preços nº. 123/2034, Vigência da Ata, 12 (doze) meses. Órgão Gerenciador: Prefeitura Municipal de Uruçui/PI, através da Comissão Permanente de Licitação - CPL. Empresa Beneficiária: SINAVIAS PROJETO E EXECUÇÃO DE OBRAS VIARIAS LTDA. inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ do Ministério da Fazenda sob o nº 05.864.306/0001-00 - Especificação do Objeto Registrado: Adesão a Ata de Registro de preço para Contratação de empresa especializada para prestação de serviços contínuos voltados à melhoria de segurança nos logradouros do Município de São Mateus do Maranhão - MA - Valor Total Estimado da Adesão: R\$ 1.962.683,55 (um milhão e novecentos e sessenta e dois mil e seiscentos e oitenta e três reais e cinquenta e cinco centavo s). Destarte, HOMOLOGA o procedimento de "Carona" neste ato registrado conforme justificativas demonstradas em processo administrativo. São Mateus do Maranhão - MA, 06 de Agosto de 2024. Tássia Maria de Almeida Ferreira Secretária Municipal de Finanças e Desenvolvimento Portaria nº 069/2024-GP



